



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Decreto n. 659 del 20 MAG. 2019

OGGETTO: PA151_B*_Partinico - "Consolidamento del costone roccioso colle Cesarò - III stralcio" nel Comune di Partinico. CUP J89D15001780001 - CIG 7671844DEF.

Decreto di Aggiudicazione Efficace

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15.05.1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2 e modificato dalle leggi costituzionali 23.02.1972, n. 1, 12.04.1989, n. 3 e 31.01.2001, n. 2;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28.02.1979, "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- Vista** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.04.1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ss.mm.ii., che disciplina le aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, nel caso degli accordi di cui al citato art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 15.05.1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. e in particolare la parte terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- Visto** l'art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 06.11.2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** il Decreto Legislativo 23.02.2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" e ss.mm.ii.;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, sottoscritto il 30.03.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e registrato alla Corte dei Conti il 03.05.2010, Reg. n. 4, Fog. 297 (nel seguito "Accordo di Programma");
- Visti** gli Atti Integrativi dell'Accordo di Programma sottoscritti il 03.05.2011 (I Atto Integrativo approvato con decreto del 03.08.2011 registrato il 28.09.2011, Reg. n. 14, Fog. 104), il 03.12.2014 (II Atto Integrativo approvato con decreto del 03.12.2014 registrato il 22.12.2014, Reg. n. 1, Fog. 4854) e il 19.02.2015 (III Atto Integrativo approvato con decreto del 19.02.2015 registrato il 25.03.2015, Reg. n. 1, Fog. 1193);
- Visto** l'art. 5, comma 1, dell'Accordo di Programma, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del Decreto Legge 30.12.2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2010, n. 26;



- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 09.07.2010 "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale il Commissario Straordinario Delegato, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30.12.2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2010 n. 26, provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione siciliana, previsti nell'Accordo di Programma;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30.12.2010, con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30.12.2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.07.2011 recante ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed in particolare l'art. 1, comma 5, che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Visto** l'art. 55 della Legge 28.12.2015, n.221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", con il quale è stato istituito il fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la nota prot. n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 12 del 14.06.2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.07.2016 "Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15.09.2017 con cui il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per la sollecita attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, delegando allo stesso anche i poteri di firma del Commissario di Governo;
- Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");
- Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 6 del 28.01.2019, recante l'approvazione del nuovo schema di organigramma e del funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;



- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice di cui, al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Viste** le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento individuato codice PA151_B*_Partinico - "Consolidamento del costone roccioso colle Cesarò - III stralcio" nel Comune di Partinico per un importo complessivo pari a € 950.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 371 del 29.07.2015 con il quale si è proceduto alla nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento PA151_B*_Partinico, ing. Nunzio Lo Grande, dipendente del Comune di Partinico già designato dal medesimo Comune con nota prot. n. 1509 del 31.01.2014 acquisita al protocollo di questo ufficio del Commissario al n. 420 del 03.02.2014;
- Vista** la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento PA151_B*_Partinico, trasmessa dal RUP in ultimo con nota prot. n. 1328 del 26.01.2017 acquisita agli atti dell'Ufficio del Commissario di Governo al prot. n. 852 del 30.01.2017, comprendente:
- ✓ progetto esecutivo in formato sia cartaceo sia elettronico;
 - ✓ attestazione di conformità tra i suddetti formati;
 - ✓ copia di tutti i pareri prescritti;
 - ✓ verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice;
 - ✓ validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice;
 - ✓ approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. e dell'art. 27 del Codice, nonché contestuale validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice;
 - ✓ attestazione riguardo la congruità dei prezzi al Decreto Ass. Reg. Infr. Mob. 08.01.2018 "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2018", entrato in vigore successivamente alla redazione del progetto esecutivo;
 - ✓ attestazione del Direttore dei lavori riguardo l'insussistenza impedimenti e la libera disponibilità delle aree interessate dai lavori, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 49/2018;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 58 del 02.02.2017, con il quale il progetto esecutivo dell'intervento **PA151_B*_Partinico** è stato approvato per un importo complessivo di € 950.000,00;
- Visto** la nota n. 77480 del 06.11.2017, pervenuta a questo Ufficio in data 10.11.2017 protocollo n. 6232 con la quale l'A.R.T.A. – Servizio 4 – Gestione finanziaria interventi ambientali del DRA ha trasmesso, all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per l'Accordo di Programma MATTM-ARTA, a notifica e a tutti gli effetti di legge, il D.D.G. n. 852 del 27.09.2017 registrato alla Corte dei Conti in data 23.10.2017 Reg. n.1-Fg. N.86 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo codificato - PA151_B*_Partinico - "Consolidamento del costone roccioso colle Cesarò - III stralcio" nel Comune di Partinico (PA) - CUP J89D15001780001, a valere sul Piano di Azione e Coesione P.A.C. – Nuove Azioni – Scheda 5 B6 Azione 1 per un importo complessivo pari ad € 855.927,85;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 815 del 17.11.2017, con il quale è stata effettuata la presa d'atto del DDG n. 852 del 27.09.2017 registrato alla Corte dei Conti in data 23.10.2017 Reg. n.1-Fg. N.86 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo codificato - PA151_B*_Partinico - "Consolidamento del costone roccioso colle Cesarò - III stralcio" nel Comune di Partinico (PA) - CUP J89D15001780001;
- Visto** la nota protocollo n. 6798 del 04.12.2017, con la quale il Soggetto Attuatore ha affidato all' Ing. Fabio Cafiso, con le modalità di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del Dlgs 50/2016, l'incarico di direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e redazione del certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento individuato con il codice PA151_B*_Partinico - "Consolidamento del costone roccioso colle Cesarò - III stralcio" nel Comune di Partinico (PA) - CUP J89D15001780001;
- Visto** la nota protocollo n. 7369 del 28.12.2017, con la quale l'Ing. Fabio Cafiso ha comunicato l'accettazione dell'incarico di cui sopra;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 76 del 29.01.2018, con il quale l'Ing. Fabio Cafiso è stato confermato



Direttore dei Lavori e CSE dell'intervento PA151_B*_Partinico;

Visto l'attestazione del Direttore dei lavori l'Ing. Fabio Cafiso ex art. 4 del DM n.49 del 7/3/2018 resa in data 27.06.2018;

Visto il Decreto Commissariale n. 1029 del 30.10.2018 con il quale:

- ✓ si è preso atto che con il suddetto DDG n. 852 del 27.09.2017 registrato alla Corte dei Conti in data 23.10.2017 Reg. n.1-Fg. N.86 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo codificato - PA151_B*_Partinico - "Consolidamento del costone roccioso colle Cesarò - III stralcio" nel Comune di Partinico (PA) - CUP J89D15001780001 per un importo complessivo di € 855.927,85, di cui di cui € 592.619,17 per lavori e € 17.795,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 263.308,68 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento PA151_B*_Partinico da svolgersi mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. uu) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. c), da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del medesimo Decreto.

Visti la lettera di invito prot. n. 7001 del 30.10.2018 e i modelli di presentazione dell'offerta approvati con il suddetto Decreto Commissariale n. 1029 del 30.10.2018 recanti la seguente classificazione dei lavori:

Categoria	Categorie di opere generali e speciali costituenti l'intervento	Importo (€)	Classifica	Incidenza (%)	Tipo di categoria
OS12B	Interventi di consolidamento in parete	592.619,17	III	100,00	Prevalente
	Totale	592.619,17		100,00	

Considerato che la già citata lettera di invito è stata inoltrata per via telematica con il prot. n. 7001 del 30.10.2018, unitamente ai modelli di presentazione dell'offerta, a n. 30 operatori economici scelti dall'Albo delle imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo *illo tempore* aggiornato ed approvato con Decreto Commissariale n. 912 del 02/10/2018, in possesso della certificazione SOA per la categoria coerente con i lavori da affidare, in corso di validità alla data dell'invito di cui di seguito:

N	DENOMINAZIONE
1	ANTONINO CHILLE' S.R.L.
2	BGP MOUNTAIN SCARL
3	CALABRIA PASQUALE S.R.L.
4	CO.M.A.C. S.R.L.
5	CONSORZIO STABILE APPALTTITALIA
6	CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI S.C.A.R.L.
7	COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L.
8	CREO CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.
9	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A.
10	DISGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARLO & C. S.N.C.
11	ECOGRID S.R.L.
12	EDILCOM S.R.L.
13	GEOPROTECTION S.R.L.
14	GEOVERTICAL S.R.L.
15	GORRASI COST.S.R.L.
16	I.CO.STRA S.R.L.
17	KIKAI S.R.L.
18	LASER S.R.L.
19	MARA S.R.L.
20	NEMO S.R.L.
21	NUOVA FISE S.R.L.



22	ROGU COSTRUZIONI S.R.L.
23	S.A.CO.S.E.M. S.R.L.
24	SAFITAL S.R.L.
25	SIRIANNI S.R.L.
26	TECNOSYSTEM S.R.L.
27	UNIROCK S.R.L.
28	URANIA S.R.L.
29	ACHENZA S.R.L.
30	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.

- Considerato** che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;
- Considerato** che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor/> è stato fissato dalla lettera d'invito entro e non oltre le ore 13:00 del 16.11.2018;
- Considerato** che l'apertura delle offerte presentate per via telematica nella sezione GARE del sito web <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor/> è stata fissata per le ore 9:30 del 12.12.2018, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24;
- Preso atto** che entro il citato termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute per via telematica n. 19 buste da parte dei seguenti operatori economici, di seguito elencati in ordine di presentazione:

N	DENOMINAZIONE	FORMA DI PARTECIPAZIONE	DATA E ORA PRESENTAZIONE OFFERTA
1	GEOPROTECTION SRL	SINGOLA	12/11/2018 14:57
2	GORRASI COST.S.R.L.	SINGOLA	13/11/2018 16:47
3	CALABRIA PASQUALE SRL	SINGOLA	13/11/2018 19:08
4	ROGU COSTRUZIONI S.R.L.	SINGOLA	14/11/2018 09:00
5	SIRIANNI SRL	SINGOLA	14/11/2018 11:24
6	DISGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARLO & C. S.N.C.	SINGOLA	14/11/2018 14:35
7	ANTONINO CHILLE' S.R.L.	SINGOLA	14/11/2018 15:06
8	ECOGRID SRL	SINGOLA	15/11/2018 12:24
9	URANIA SRL	SINGOLA	15/11/2018 12:51
10	GEOVERTICAL SRL	SINGOLA	15/11/2018 13:03
11	I.CO.STRA S.R.L.	SINGOLA	15/11/2018 13:24
12	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	SINGOLA	15/11/2018 15:52
13	UNIROCK S.R.L.	SINGOLA	15/11/2018 16:50
14	S.A.CO.S.E.M. SRL	SINGOLA	16/11/2018 10:39
15	LASER S.R.L.	SINGOLA	16/11/2018 10:57
16	NUOVA FISE SRL	SINGOLA	16/11/2018 11:06
17	TECNOSYSTEM SRL	SINGOLA	16/11/2018 11:23
18	CREO CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	MULTIPLA	16/11/2018 11:27
19	COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	SINGOLA	16/11/2018 11:33

CA

- Vista** la Nota n. 8562 del 11/12/2018 con la quale si è proceduto all'individuazione, per la gara in oggetto, dei componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;
- Visti** i Verbali di gara n. 1, 2, redatti nel corso delle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente il 12.12.2018 ed il 19.12.2018, trasmessi dal Servizio al RUP con Nota prot. n. 8950 del 20.12.2018;
- Preso atto** che, come desunto dai suddetti verbali:
- ✓ nel corso della seduta pubblica del 20.12.2018 (verbale di gara n. 2) il Servizio ha rilevato, a seguito

Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo
 pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it



dell'esame della Busta A, che tutte le n. 19 offerte pervenute sono state ammesse alle successive fasi di gara;

- ✓ ha rilevato che n. 8 offerte presentate sono risultate anomale e quindi escluse nel rispetto della *lex specialis*, stilando pertanto, all'esito della valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, nonché della congruità delle offerte, la seguente graduatoria:

OPERATORE ECONOMICO	Ribasso Offerto (%)	Esito Anomalia/Posizione
SIRIANNI SRL	36,6660%	Offerta anomala
UNIROCK S.R.L.	36,5140%	Offerta anomala
LASER S.R.L.	34,8940%	Offerta anomala
ECOGRID SRL	34,4444%	Offerta anomala
GEOVERTICAL SRL	34,3450%	Offerta anomala
CREO CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	34,3390%	Offerta anomala
GEOPROTECTION SRL	34,1786%	Offerta anomala
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	34,1510%	Offerta anomala
TECNOSYSTEM SRL	33,6840%	1°
ANTONINO CHILLE' S.R.L.	33,5090%	2°
GORRASI COST.S.R.L.	33,3680%	3°
S.A.CO.S.E.M. SRL	33,1930%	4°
NUOVA FISE SRL	33,1234%	5°
ROGU COSTRUZIONI S.R.L.	32,8830%	6°
I.CO.STRA S.R.L.	32,4550%	7°
COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	31,8590%	8°
CALABRIA PASQUALE SRL	30,8180%	9°
URANIA SRL	30,6410%	10°
DISGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARLO & C. S.N.C.	26,3280%	11°

- ✓ ha formulato al RUP la proposta di aggiudicazione ex art. 33, comma 1, del Codice al concorrente primo in graduatoria: TECNOSYSTEM S.R.L.;
- ✓ ha invitato il RUP alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al concorrente primo in graduatoria: TECNOSYSTEM S.R.L.;

Vista la già citata nota n. 8950 del 20/12/2018, con la quale il Servizio ha inviato al RUP i PassOE di tutti i concorrenti e la documentazione di gara relativa al concorrente primo in graduatoria, invitando lo stesso ad avviare la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo al medesimo concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario prot. n. 260 del 18/03/2019, con la quale la TECNOSYSTEM S.R.L., tra l'altro, comunica la modifica societaria con l'acquisizione dell'intero capitale sociale da parte della Geovertical s.r.l. e la nuova sede legale sita in Moliterno (PZ), in Via Domenico Galante n. 41 - 85047;

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

- D.U.R.C. della Ditta TECNOSYSTEM S.R.L. avente scadenza il 12.07.2019 e acquisito agli atti il 29.04.2019 al prot. comm. n. 3022;
- N.2 Certificati del Casellario dei carichi pendenti, rilasciati dalla Procura della Repubblica di Potenza il 26/03/2019;
- N.1 Certificati del Casellario dei carichi pendenti, rilasciati dalla Procura della Repubblica di Ancona il 09/04/2019;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per la ditta TECNOSYSTEM S.R.L., giusta richiesta di verifica n. 3406836 del 26.02.2019;
- Certificato del Casellario Giudiziale num. 1017763/2019/R;
- Certificato del Casellario Giudiziale num. 1017765/2019/R;
- Certificato del Casellario Giudiziale num. 1023883/2019/R;



- Certificato del Casellario Giudiziale num. 1025536/2019/R;
- Certificato del Casellario Giudiziale num. 1069264/2019/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 1932009/2019/R per la ditta TECNOSYSTEM S.R.L.;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese della ditta TECNOSYSTEM S.R.L. nella quale si evince che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 27.02.2019;
- Iscrizione della ditta TECNOSYSTEM S.R.L. all'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – White List della Prefettura Matera, trasferita a Potenza;
- Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici – S.O.A. MEDITERRANEA S.p.a. n. 56547/3/00, rilasciata dalla società ATTESTA- ORGANISMO DI ATTESTAZIONE e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C.;

Preso atto che il RUP, con Determinazione acquisita al prot. n. 692 del 16.05.2019 dell'Ufficio del Commissario di Governo, ha approvato ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola all'operatore economico TECNOSYSTEM S.R.L.;

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento PA151_B*_Partinico all'operatore economico TECNOSYSTEM S.R.L. con sede in Via Domenico Galante n. 41 – 85047 Policoro (MI), C.F./P.I. 00652750779 in ragione del ribasso economico del 33,6840% offerto;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato,

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Preso d'atto Approvazione proposta di aggiudicazione)

Si prende atto che con Determinazione acquisita al prot. n. 692 del 16.05.2019, il RUP ha approvato ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento PA151_B*_Partinico - "Consolidamento del costone roccioso colle Cesarò - III stralcio" nel Comune di Partinico (PA) - CUP J89D15001780001 – CIG 7671844DEF, in favore dell'operatore economico **TECNOSYSTEM S.R.L.** con sede in Via Domenico Galante n. 41 – 85047 Policoro (MI), C.F./P.I. 00652750779.

Si prende inoltre atto che con la suddetta Determinazione del RUP sono stati approvati i verbali di gara n. 1-2 relativi alle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente il 12/12/2019 ed il 19/12/2019, nonché la seguente graduatoria:

OPERATORE ECONOMICO	Ribasso Offerto (%)	Esito Anomalia/Posizione
TECNOSYSTEM SRL	33,6840%	1°
ANTONINO CHILLE' S.R.L.	33,5090%	2°
GORRASI COST.S.R.L.	33,3680%	3°
S.A.CO.S.E.M. SRL	33,1930%	4°
NUOVA FISE SRL	33,1234%	5°
ROGU COSTRUZIONI S.R.L.	32,8830%	6°
I.CO.STRA S.R.L.	32,4550%	7°
COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	31,8590%	8°
CALABRIA PASQUALE SRL	30,8180%	9°
URANIA SRL	30,6410%	10°
DISGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARLO & C. S.N.C.	26,3280%	11°

Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo

pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Pagina 7 di 8



Art. 3

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento PA151_B*_Partinico - "Consolidamento del costone roccioso colle Cesarò - III stralcio" nel Comune di Partinico (PA) - CUP J89D15001780001 - CIG 7671844DEF, in favore dell'operatore economico **TECNOSYSTEM S.R.L.** con sede in Via Domenico Galante n. 41 - 85047 Policoro (MT), C.F./P.I. 00652750779.

In ragione del ribasso economico del 33,6840%, l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 398.995,53 al netto dell'I.V.A., di cui € 381.200,13 per lavori e € 17.795,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento PA151_B*_Partinico.

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it (cfr. Allegato 1), sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impresevendor/> (cfr. Allegato 1) e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture www.serviziopubblici.it/ (cfr. Allegato 2).

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'inizio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 7


(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P. e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all' Area "Gare e Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Proponente

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Nunzio Lo Grande



Il Soggetto Attuatore

Dot. Annunzio Orice



Allegati:

- Allegato 1 - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su www.ucomidrogeosicilia.it e <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impresevendor/>;
- Allegato 2 - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su www.serviziopubblici.it/.