

CONTRATTO

REP. N.

281/2019

20 *

ME17732 Messina Bordonaro - "Riqualificazione e sistemazione idraulica, risagomatura e profilatura alveo,

ricostruzione muri d'argine e attraversamento stradale collegamento villaggi eventi alluvionali"

Codice ReNDis 19IR684/G1 – Codice CARONTE SI_1_17732

Contratto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di Progettazione

definitiva, Studio geologico esecutivo, Studio di Impatto Ambientale, Progettazione esecutiva,

Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità,

Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione

CUP J49D16002110001– CIG 7520955866

Il giorno ventisette del mese di gennaio dell'anno duemilaventi, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso

la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus

n. 116/2014 e n. 164/2014, a, avanti a me dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile

1963 C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012,

firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di

Commercio di Palermo, num. di serie 50bd0f9e0872e6a730fccc275e18afbf, valida fino al 15.10.2022 e non

revocata, si sono costituiti, senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge,

espressamente rinunciato d'accordo tra loro con il mio consenso:

- da una parte: Il **Soggetto Attuatore** nella persona del **dott. Maurizio Croce**, nato a Messina (ME) il 02.11.1971,

C.F. CRCMRZ71S02F158G, **Rappresentante Legale pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo,**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, domiciliato per

la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio

Croce rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. Di

serie 158720b06974c917307550a14773efdf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito

* LEGGASI: 2020 (DUSPILA VENTII) Nicastro

ARUBA-PEC S.p.A.
Procedura Operativa
e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Simone Venturini



Committente);

- dall'altra il RTP: TECHNITAL S.P.A. (Mandataria) - PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE (Mandante) -

ARCH. BENEDETTO VERSACI (Mandante) con sede legale in Verona, via Carlo Cattaneo, 20 – c.a.p. 37121,

(sede capogruppo - pec: technital@pec.technital.it) c.f./p.iva n. 05139031008, costituito con atto notarile del

12/11/2019, Repertorio n. 23498, Raccolta n. 12201, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Verona in data

13/11/2019 al n. 15326 serie 1T, rappresentato dal Procuratore ing. Simone Venturini nato a Negrar (VR) il

12/07/1972 ed ivi residente, via Jago dall'Ora n. 6/a C.F. VNTSMN72L12F861P, C.I. CA08847FS rilasciata dal

Comune di Negrar (VR) in corso di validità, nella qualità di Rappresentante pro-tempore della suddetta

società, firma digitale intestata a Simone Venturini rilasciata da ArubaPEC S.p.A. n. di serie

715d4dfe25e886e427f5a7fda439cfdb valida fino al 26/01/2020 e non revocata (nel seguito Professionista);

Dell'identità personale dei comparenti e dei loro poteri di rappresentanza io Ufficiale rogante sono certo che

sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO CHE:

- il progetto Intervento: ME17732 MESSINA – Codice Caronte SI_1_17732- Riqualficazione e Sistemazione

idraulica, risagomatura e profilatura alveo, ricostruzione muri d'argine e attraversamento stradale-

collegamento villaggi- eventi alluvionali - codice ReNDiS 19IR684/G1 – Importo € 3.470.000,00 è tra quelli

individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 302 del 26/07/2017 integrata dalla n°

366/2017 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

con Decreto Commissariale n. 594 del 08.09.2017 è stato confermato quale Responsabile Unico del

Procedimento, l'Ing. Antonino Cortese, in atto responsabile dell'area tecnica del Comune di Messina, già

nominato con la Determinazione Dirigenziale del Comune di Messina prot. n.111891 del 11/05/2005;

con nota prot. 6031 del 26.07.2017 trasmessa dal comune di Messina, acquisita agli atti in data 02.08.2017

con prot. n° 4353, è stato trasmesso il progetto preliminare con i relativi allegati in formato elettronico

(PDF) ed in formato cartaceo;


- è stato acquisito il parere favorevole in linea tecnica, nonché il verbale di validazione del progetto reso dal

TECHNITAL S.P.A.
Procuratore Speciale
a Diritto Core Tecnico
Dott. Ing. Simone Venturini



	RUP;	
	con Decreto Commissariale n. 525 del 6 giugno 2018, che annulla e sostituisce il precedente D.C.928 del	
	20 dicembre 2017, con il quale tra l'altro è stato disposto il finanziamento dell'importo complessivo di euro	
	277.917,57 comprensivo di Iva e oneri (€ 200.870,72 oltre oneri e Iva per SIA ed € 18.525,23 oltre oneri	
	e Iva per relazione geologica), necessari per la spesa prevista per l'affidamento dei servizi di ingegneria	
	relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	
	ed esecuzione, Direzione lavori misura e contabilità, nonché alla relazione Geologica, riguardanti	
	l'intervento ME17732 Messina – Bordonaro – Riquilificazione e Sistemazione idraulica, risagomatura e	
	profilatura alveo, ricostruzione muri d'argine e attraversamento stradale- collegamento villaggi- eventi	
	alluvionali;	
	è stata acquisita agli atti di questo Ufficio l'attestazione di conformità tra i formati cartaceo ed elettronico	
	degli elaborati progettuali, redatta dal RUP;	
	con Decreto a contrarre n. 537 del 07.06.2018, con il quale tra l'altro:	
	si è preso atto che il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento "ME 17732 Messina –	
	Bordonaro – Riquilificazione e Sistemazione idraulica, risagomatura e profilatura alveo, ricostruzione muri	
	d'argine e attraversamento stradale- collegamento villaggi- eventi alluvionali" - codice ReNDIS 19RC75/G1,	
	approvato con parere tecnico da parte del RUP e finanziato per l'importo complessivo € 277.917,57	
	comprensivo di Iva e oneri con Decreto n. 525 del 06.06.2018;	
	è stata autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di	
	Progettazione definitiva, Studio geologico esecutivo, Studio di Impatto Ambientale, Progettazione	
	esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità,	
	Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi agli interventi di cui in oggetto, da svolgersi	
	mediante procedura aperta, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,	
	nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente	
	più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto;	

TECNOLOGIA S.P.A.
 Programma Speciale
 e Direzione Tecnica
 Dott. Ing. Simone Venturini



	la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica è avvenuta in data 09/06/2018;	
	le pubblicazioni della procedura di gara sono state effettuate sul sito istituzionale	
	www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.I. e su due quotidiani di cui uno a tiratura	
	nazionale e uno a tiratura regionale la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici	
	ex art. 58 del Codice;	
	la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;	
	il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web	
	https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/ è stato fissato dal bando di gara entro e non	
	oltre le ore 13:00 del 18/07/2018;	
	l'apertura delle offerte presentate per via telematica nella sezione GARE del sito web	
	https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/ è stata fissata dal bando di gara alle ore 10:00	
	del giorno 31/07/2018 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Florio	
	n. 24;	
	sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione dal bando di gara, n. 10	
	buste da parte degli operatori economici, elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma;	
	con nota n. 4945 del 31/07/2018, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio	
	verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;	
	i verbali di gara n. 1-2-3 relativi alle sedute pubbliche tenutesi dal 31/07/2018 al 04/10/2018 sono stati	
	trasmessi al RUP con nota n. 8585 del 11.12.2018 dell'Ufficio del Commissario di Governo;	
	come desunto dai suddetti verbali:	
	✓ all'esito della verifica della busta Amministrativa – Busta A (verbale di gara n. 3 redatto in seduta	
	pubblica del 04.10.2018) il Servizio di verifica amministrativa gare ha ammesso tutti i concorrenti alle	
	successive fasi di gara;	
	✓ nel corso della medesima seduta del 04.10.2018 (verbale di gara n. 3) il Servizio ha specificato che le	
	successive fasi di gara sarebbero state espletate da apposita Commissione nominata dalla Stazione	

TECNITIA SPA
 Procuratore Speciale
 e Direttore
 Dott. Ing. Simone Venturini



Appaltante;

con Decreto Commissariale n. 317 del 13.03.2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici nei termini stabiliti dal bando di gara;

i Verbali di gara n. 4 e 6 relativi alle sedute pubbliche tenutesi il 17.05.2019 e 11.06.2019 sono stati trasmessi dalla Stazione Appaltante al RUP, con nota prot. comm. n. 908 del 12.06.2019;

come desunto dai suddetti verbali:

✓ nel corso della seduta pubblica del 17.05.2019 (verbale di gara n. 4), la Commissione ha proceduto all'apertura della "Busta B - offerta tecnica" degli operatori ammessi alle successive fasi di gara, provvedendo alla verifica del contenuto e dunque all'elencazione degli elaborati costituenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, secondo quanto stabilito dal bando di gara;

✓ nel corso della seduta riservata del 11.06.2019 (verbale di gara n.5) sono state effettuate tutte le verifiche relative all'esame della Busta B "Offerta Tecnica";

✓ nel corso della seduta pubblica del 11.06.2019 (verbale di gara n.6), la Commissione, ultimato l'esame della Busta C "Offerta Economica", ha proceduto a stilare la graduatoria definitiva;

✓ nel corso della medesima seduta (verbale di gara n.6), ha proceduto alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. appurando che nessuna delle prime tre offerte dei concorrenti in graduatoria sono risultate anormalmente basse secondo quanto previsto dall'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

✓ nel corso della medesima seduta (verbale di gara n.6), ha formulato al RUP la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33 comma 1 del Codice degli appalti, al concorrente primo in graduatoria, ossia COSTITUENDO RTP TECHNITAL S.P.A. (Mandataria) - PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE (Mandante) - ARCH. BENEDETTO VERSACI (Mandante) e invita il medesimo RUP alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7, del medesimo Codice;

il RUP ha approvato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, della graduatoria di gara formulata nel corso della seduta pubblica del 11.06.2019 (verbale di gara n.6), in

Procurettore Tecnico
e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Simone Venturini



favore dell' operatore economico costituendo RTP TECHNITAL S.P.A. (Mandataria) - PH3 ENGINEERING

S.R.L. UNIPERSONALE (Mandante) - ARCH. BENEDETTO VERSACI (Mandante) con sede legale in Verona,

via Carlo Cattaneo, 20 – c.a.p. 37121, pec: technital@pec.technital.it, c.f./p.iva n. 05139031008, acquisita

agli atti di questo ufficio al prot. num. 1725 del 25.09.2019;

l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP,

a fronte dell'inoltro di tutte le richieste previste a tal fine, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per TECHNITAL S.P.A. (Mandataria):

- D.U.R.C. avente scadenza il 14/10/2019 e acquisito agli atti il 06/08/2019 al prot. n. 5623;

- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;

- Certificazione antimafia liberatoria - B.D.N.A. ai sensi del D.Lgs 159/2011 ess.mm.ii, prot. n.

PR_VRUTG_INGRESSO_0044465_20190708;

- Certificati dei carichi pendenti, rilasciati dalla Procura della Repubblica di Napoli ed acquisito agli atti

di questo Ufficio il 29/08/2019 al prot. n. 1502/19;

- Certificati dei carichi pendenti, rilasciati dalla Procura della Repubblica di Milano ed acquisito agli atti

di questo Ufficio il 13/08/2019 al prot. n. 1446/19;

- Certificati dei carichi pendenti, rilasciati dalla Procura della Repubblica di Roma ed acquisito agli atti

di questo Ufficio il 31/07/2019 al prot. n. 1350/19;

- Certificati dei carichi pendenti, rilasciati dalla Procura della Repubblica di Verona ed acquisito agli atti

di questo Ufficio il 25/07/2019 al prot. n. 1293/19;

- Certificati dei carichi pendenti, rilasciati dalla Procura della Repubblica di Torino ed acquisito agli atti

di questo Ufficio il 13/07/2019 al prot. n. 1328/19;

- Certificato del casellario Giudiziale num. 11203/2019/R;

- Certificato del casellario Giudiziale num. 11202/2019/R;

- Certificato del casellario Giudiziale num. 11201/2019/R;

- Certificato del casellario Giudiziale num. 11200/2019/R;

TECHNITAL S.P.A.
Procuratore speciale
e Direttore tecnico
Dott. Ing. Simone Sestini



- Certificato del casellario Giudiziale num. 3175959/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3175953/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090695/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090698/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090692/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090697/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090690/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090696/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090689/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090694/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090686/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090693/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090695/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090684/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090691/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090682/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090688/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090681/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090687/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090679/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090683/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090675/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090680/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090673/2019/R;	
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090676/2019/R;	

TECNITIA SPA
 Procuratore legale
 e Direttore Tecnico
 Dott. Ing. Simone Vitturni



- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090671/2019/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090678/2019/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090672/2019/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090674/2019/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090670/2019/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3090491/2019/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 3818940 del 02.07.2019;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 02.07.2019.

Per PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE (Mandante):

- Attestazione di Regolarità n. 0975304.05-08-2019 rilasciata da INARCASSA il 06.08.2019 ed acquisita agli atti in pari data al prot. comm. num. 5616/19;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificazione antimafia liberatoria - B.D.N.A. ai sensi del D.Lgs 159/2011 ess.mm.ii, prot. n. PR_MEUTG_INGRESSO_0072091_20190708;
- Certificati dei carichi pendenti, rilasciati dalla Procura della Repubblica di Messina ed acquisito agli atti di questo Ufficio il 16/07/2019 al prot. n. 1191/19;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090739/2019/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090738/2019/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090737/2019/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3090736/2019/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3090704/2019/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 3818987 del 02.07.2019;



TECHNITAL SPA
 Procura Speciale
 e Direzione Affari
 Dott. Ing. Simona Venturini

- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 02.07.2019.

Per il professionista ARCH. BENEDETTO VERSACI:

- Attestazione di Regolarità n. 1086359.02-09-2019 rilasciata da INARCASSA il 02.09.2019 ed acquisita agli atti in data 03.09.2019 al prot. comm. num. 6031/19;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 3819004 del 02.07.2019;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 33090746/2019/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 3090744/2019/R;
- Certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica di Patti il 15.07.2019 ed acquisito agli atti di questo Ufficio in data 17.07.2019 al prot. n. 1215/19;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 02.07.2019.
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificazione antimafia liberatoria - B.D.N.A. ai sensi del D.Lgs 159/2011 ess.mm.ii, prot. n. PR_MEUTG_INGRESSO_0072086_20190708;

Per tutti i componenti del cost. R.T.P.:

- Verifica condotta in merito al possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara per tutti i soggetti partecipanti al costituendo R.T.P, assunta al prot. comm. num. 1232/19 del 22.07.2019 con esito positivo;
- Verifica dell'iscrizione di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi previsti dal bando di gara desunti dai siti istituzionali dei relativi ordini professionali;
- con Decreto Commissariale n. 1325 del 26/09/2019:

Si è preso atto che con Determinazione acquisita al prot. comm. num. 1725 del 25.09.2019 il RUP ha approvato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la

TECNICHE SPA
 Procuratore speciale
 e Direttore tecnico
 Dott. Ing. Simone Venturini



graduatoria di gara e la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria riguardanti l'intervento ME17732 Messina_Bordonaro - "Riqualficazione e sistemazione idraulica, risagomatura e profilatura alveo, ricostruzione muri d'argine e attraversamento stradale collegamento villaggi eventi alluvionali - Codice ReNDis 19IR684/G1 - Codice CARONTE SI_1_17732. CUP J49D16002110001- CIG 7520955866 , consistenti in progettazione definitiva, esecutiva, studio geologico esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, all'operatore economico costituendo RTP TECHNITAL S.P.A. (Mandataria) - PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE (Mandante) - ARCH. BENEDETTO VERSACI (Mandante) con sede legale in Verona, via Carlo Cattaneo, 20 - c.a.p. 37121, pec: technital@pec.technital.it, c.f./p.iva n. 05139031008.

Si è preso inoltre atto che con la suddetta Determinazione del RUP sono stati approvati i verbali di gara nn. 1-6 relativi alle sedute tenutesi dal 31/07/2018 al 11.06.2019, nonché della graduatoria definitiva.

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria riguardanti l'intervento ME17732 Messina_Bordonaro - Appalto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di Progettazione definitiva, Studio geologico esecutivo, Studio di Impatto Ambientale, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi ai lavori "Riqualficazione e sistemazione idraulica, risagomatura e profilatura alveo, ricostruzione muri d'argine e attraversamento stradale collegamento villaggi eventi alluvionali - Codice ReNDis 19IR684/G1 - Codice CARONTE SI_1_17732. CUP J49D16002110001- CIG 7520955866 ", consistenti in progettazione definitiva, esecutiva, studio geologico

esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione all'operatore economico all'operatore economico costituendo RTP TECHNITAL S.P.A. (Mandataria) - PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE (Mandante) - ARCH. BENEDETTO VERSACI (Mandante) con sede legale in Verona, via Carlo Cattaneo, 20 - c.a.p. 37121, pec:



TECHNITAL S.P.A.
Procuratore Medico
e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Silvio Mantovani

technital@pec.technital.it, c.f./p.iva n. 05139031008.

In ragione del ribasso economico del **22,50 %** ed un ribasso temporale di 45 giorni offerto, l'appalto viene aggiudicato per un importo di **€ 170.031,86** al netto dell'I.V.A. ed un tempo di esecuzione pari a **45 giorni**

naturali e consecutivi;

in data 08/07/2019, **PR_VRUTG_Ingresso_0044465_20191211**, per la società **PH3 ENGINEERING S.R.L.**, è stata inoltrata alla B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), la Comunicazione Antimafia, di cui all'art. 82 comma 2 del Codice, per la quale in data 07/02/2019, il Ministero dell'Interno (BDNA) ha comunicato che in carico alla suindicata società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

in data 11/12/2019, **PR_VRUTG_Ingresso_0086544_20191211**, per la società **Technital S.p.A.**, è stata inoltrata alla B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), la Comunicazione Antimafia, di cui all'art. 82 comma 2 del Codice;

atteso che dalla richiesta sono trascorsi più di 30 giorni, e che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art.67 del D.lgs 159/2011 si può procedere alla stipula del contratto di appalto;


si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo ed alle verifiche effettuate;

l'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Commissario di Governo recederà dal contratto;

con quietanza n. 110 del 12/11/2019 **la Technital S.p.A.** ha provveduto a pagare l'imposta di registro e

TECHNITAL S.p.A.
Procuratore Scelta
e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Simone Venturini



l'imposta di bollo per un importo complessivo di euro **245,00**;

con quietanza n. 1111 del 12/11/2019 la **Technital S.p.A.**, ha provveduto a pagare le spese di pubblicazione

gara per un importo di euro **3.159,68**;

che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto disciplinante la

progettazione dell'intervento citato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente

allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2 Oggetto del contratto

1. Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico relativo alla Progettazione

definitiva, Studio geologico esecutivo, Studio di Impatto Ambientale, Progettazione esecutiva,

Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità,

Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di "Riqualificazione e sistemazione idraulica,

risagomatura e profilatura alveo, ricostruzione muri d'argine e attraversamento stradale collegamento

villaggi eventi alluvionali – Codice ReNDIS 19IR684/G1 – Importo € 3.470.000,00, nonché all'osservanza

della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **7520955866**;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J49D16002110001**.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui

lavori pubblici e, in particolare, al Codice e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con

D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito Regolamento), alle Linee Guida dell'ANAC, nonché ai criteri e alle

TECHNITAL S.p.A.
Procuratore Speciale
e Direttore
Dott. Ing. Simone Venturini



procedure impartite dal RUP e dal Committente.

ARTICOLO 3 Prestazioni Professionali – Divieto di subappalto

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA;
2. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE;
3. PIANO DI INDAGINI;
4. STUDIO GEOLOGICO ESECUTIVO;
5. PROGETTAZIONE ESECUTIVA;
6. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE;
7. DIREZIONE LAVORI;
8. MISURA, CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI;
9. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;

il tutto in conformità alle norme vigenti e in particolare al Codice, al Regolamento D.P.R. n. 207/2010, alle norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018), al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare artt. 91 e 92), alla L. n. 143/49, al D.M. 17/06/2016, alle Linee Guida emanate dall'ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P.

Il dettaglio delle prestazioni affidate è riportato nell'elaborato "Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara", che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti.

In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Professionista non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall'art. 31, comma 8, del Codice.

Si applica l'articolo 105 del Codice per quanto compatibile.

Articolo 4 Impegni del Professionista – Verifica della Progettazione

Il Professionista riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali dell'attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative

TECNIMAT S.p.A.
Procuratore Spett.le
e Direttore tecnico
Dott. Ing. Simone Venturi



vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico.

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi qui fissati, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente sul progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente o dagli Organi preposti per l'approvazione e per l'esecuzione del progetto.

Il Professionista è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dai suoi uffici, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Lo stesso incaricato è tenuto a predisporre tutti gli atti occorrenti per l'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge, comunque denominati, necessari e connessi con l'intervento oggetto di progettazione, curandone la consegna a tutti gli enti competenti e seguendo l'iter procedimentale amministrativo fino al conseguimento dei succitati provvedimenti amministrativi fino alla verifica/validazione del progetto. Rimane inteso che durante la sola fase di acquisizione dei predetti pareri o di tenuta delle sedute della conferenze di servizio interviene la sospensione dei termini indicati nel presente disciplinare fatti salvi gli obblighi di apportare al progetto le necessarie variazioni richieste con le modalità e nei modi indicati nel presente schema di disciplinare di incarico da cui derivano specifici obblighi contrattuali e la possibilità di applicare penali e clausole risolutive espresse nel caso di mancato rispetto dei termini max indicati per la redazione delle variazioni richieste.

TECHNIP S.p.A.
Fiduciario Speciale
e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Silvio Cristofari



Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta salvo le variazioni consentite dalla legge e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto l'incaricato deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nel redigere il progetto l'incaricato dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della Amministrazione, impartite per mezzo del Responsabile del Procedimento, con impegno ad collaborare ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione/ verifica/ validazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'incaricato garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. L'incaricato si impegna ed obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione degli incontri, riunioni, sopralluoghi, conferenze di servizio o verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto.

L'incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a quella relativa alla verifica/validazione, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di validazione, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro indicata dall'incaricato nell'offerta formulata in sede di gara.

La progettazione in capo al Professionista sarà sottoposta a verifica, anche in progress, ai sensi

TECNITIA S.p.A.
Procuratore Speciale
e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Simone Venturini



dell'articolo 26 del Codice.

È compreso nell'incarico, senza previsione di ulteriore compenso, l'eventuale revisione/aggiornamento, durante l'esecuzione dei lavori, del Piano di Coordinamento e Sicurezza predisposto.

ARTICOLO 5 Impegni del Committente

Il Committente si impegna a trasmettere al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità atti inerenti l'incarico.

Il Committente si impegna a garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per le attività.

Articolo 6 Ulteriori prescrizioni per la Direzione Lavori

La Direzione lavori dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dall'art. 101 del Codice, alle Linee Guida ANAC e alle ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili alla figura del D.L.

Dovrà essere garantita la presenza del D.L. almeno settimanale in cantiere, l'assistenza e la sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti e l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessari.

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e in particolare dovranno essere aggiornati quotidianamente il giornale dei lavori e, tempestivamente, tutta la contabilità dei lavori (predisposizione degli atti contabili e esecuzione delle misurazioni), sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'Impresa esecutrice.

Dovrà essere prodotta al RUP una relazione a cadenza minima mensile sull'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'appaltatore evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno altresì contenere:

- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato

TECHNICAL S.P.A.
Progettazione Spediale
e Consulenze Tecniche
Dott. Ingeg. Simone Venturini



di Avanzamento Lavori;

- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. Il Committente si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del ritardo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del DL;
- ogni eventuale problematica sorta nel corso dei lavori;
- eventuali riserve iscritte dall'Appaltatore.

La Direzione Lavori dovrà esigere dall'Appaltatore la consegna tempestiva di tutti i certificati di conformità dei materiali, previsti dalla vigente normativa e dalle norme tecniche unificate. La Direzione lavori dovrà esigere dall'Appaltatore la consegna delle certificazioni prima dell'emissione del SAL successivo alla conclusione della lavorazione per cui la certificazione è stata prodotta, pena la non iscrizione della stessa nei libri contabili. Le certificazioni raccolte dalla Direzione lavori dovranno essere accuratamente catalogate e consegnate al Committente prima dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione o del Collaudo, al fine di consentire al Committente la necessaria archiviazione e conservazione.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve da parte dell'Impresa esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nel corso dell'esecuzione dell'opera dovrà essere data immediata comunicazione al RUP nel caso si rendesse necessaria la predisposizione di varianti al progetto approvato. Tale comunicazione dovrà essere accompagnata da una circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale. La Perizia dovrà essere redatta solo a seguito di autorizzazione scritta da parte del RUP.

TECHNICAL SPA
Procuratore Speciale
e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Simona Venturini



Nel caso di necessità di predisporre perizie di variante, non riconducibili ad errori progettuali, la perizia stessa dovrà essere redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori previa autorizzazione del Committente.

A fine lavori, la Direzione Lavori dovrà aggiornare, ai sensi dell'art. 102 del Codice, il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti di cui all'art. 38 del D.P.R. 207/10.

La Direzione Lavori dovrà consegnare a fine lavori gli elaborati grafici e scritti aggiornati a seguito dell'intervento (*as built*). Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico editabile. Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso all'interno dell'onorario della prestazione professionale.

ARTICOLO 7 Tempi Contrattuali

Il Professionista, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le seguenti scadenze, derivanti dall'offerta temporale prodotta in fase di gara:

- consegna del progetto definitivo: **giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi** (7 gg per la redazione del piano indagini e n. 23 gg. per il progetto definitivo), decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione definitiva, al netto del tempo necessario per la fine delle indagini geologiche;
- consegna del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento: **giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione esecutiva;
- Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: scadenze fissate nel futuro Capitolato Speciale d'Appalto per l'esecuzione dei lavori (emissione tempestiva dei S.A.L. e del Conto finale, entro i termini previsti in CSA e dalla vigente legislazione, assistenza al collaudo).

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di competenza del Professionista (acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizio o altro) e ad esso non imputabili.

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento della progettazione

TECHNITAL S.p.A.
Procuratore Speciale
e Direttore Lavori
Dot. Ing. Simone Venturini



o dei lavori, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dei lavori stessi.


Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 3 (tre) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) e una copia dei file in formato modificabile (.doc, .dwg, ecc) necessari al Committente per la propria gestione tecnico-amministrativa.

E' consentito un diverso formato purché l'incaricato fornisca alla stazione appaltante, a sua cura e spese, i relativi software e licenza necessari per garantire all'a stazione appaltante la possibilità di utilizzare tale diverso formato in modo corretto e legittimo). Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, l'incaricato deve presentare un DVD contenente i files del progetto definitivo ed esecutivo, completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF. L'incaricato, in ogni caso, è tenuto a predisporre e sottoporre alla stazione appaltante tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti, etc.) per conseguire, da parte degli Enti preposti, il rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, fermo restando che sarà cura del Professionista curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione (i relativi oneri, tasse ed imposte saranno a carico dell'Amministrazione a cui dovranno essere direttamente intestate le eventuali ricevute di pagamento).

Eventuali ulteriori copie, previa la corresponsione delle relative spese di riproduzione, dovranno essere fornite a semplice richiesta del RUP per conto del Committente o di Enti terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.).

Nel computo del termine max stabilito per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura, anche parziali, perchè lo stesso non è soddisfacente o non è tecnicamente verificabile, il tempo

✓
TECHNICAL S.P.A.
Procuratore Speciale
e Direttore Tecnico
Dott. Irig. Emidio Venturini



sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Alla terza mancata verifica, anche per parziale difformità del progetto, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento dell'amministrazione manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente contratto.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista lo stesso per la redazione di un progetto ex novo confacente alle aspettative dell'Amministrazione (ad esempio per un raggiungimento di migliori coefficienti di sicurezza della stabilità del pendio a parità di costi sostenuti) senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio.

Fino al momento dell'approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo l'incaricato è tenuto anche:

- a collaborare, anche redigendo in tutto o in parte ex novo il progetto, per presentare lo stesso per l'ottenimento di eventuali pareri preventivi o nulla osta da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;
- a collaborare ad apportare, anche dopo l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione, tutte quelle variazioni richieste anche al fine di ottenere i necessari nulla-osta definitivi.
- a dare all'Amministrazione ed agli Enti richiedenti tutte le delucidazioni necessarie al rilascio di pareri ed approvazioni del progetto, a collaborare per introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'Amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli Uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, attraverso incontri con l'incaricato e senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tal uopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell'incontro con preavviso di almeno tre giorni.

TECNITIA S.p.A.
Procuratore Speciale
e Direttore Esecutivo
Dott. Ing. Simone Venturini



- ad introdurre nel progetto definitivo ed esecutivo, e nei piani di sicurezza e coordinamento, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche richieste per iscritto dalla stazione appaltante che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi (i tempi ed i modi di redazione saranno indicati nella stessa lettera di invito).

- Apportare integrazioni, variazioni e/o chiarimenti agli elaborati di cui al precedente articolo, richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza, senza altri costi aggiunti per l'Amministrazione.

Eventuali varianti o nuova redazione di tutto o parte del progetto rese necessarie da errori od omissioni del progetto esecutivo dell' opera o del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera, daranno diritto all'Amministrazione, anche durante la fase esecutiva delle opere, di richiedere la correzione delle omissioni e degli errori commessi a spese dell'incaricato (anche avvalendosi delle coperture assicurative a tal uopo prestate) e senza costi e oneri per la stazione appaltante e alla risoluzione del presente Contratto quando ancora in essere, salvo sempre il risarcimento del danno.

ARTICOLO 8 Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento

L'onorario e il rimborso spese per l'incarico di che trattasi, null'altro spettando al Professionista a qualsiasi titolo, è determinato nella misura di € 170.031,86 (centosettantamilatrentuno/86), oltre IVA e oneri previdenziali. L'importo è ottenuto applicando il ribasso percentuale unico all'importo posto a base della gara di affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto, pari al 22,50% nel modo seguente:

• Progettazione definitiva	€ 64.024,31 al netto del ribasso	€ 49.618,84
• Progettazione esecutiva	€ 49.414,29 al netto del ribasso	€ 38.296,07
• Piano di Indagini e studio geol.	€ 18.525,23 al netto del ribasso	€ 14.357,05
• D. L. e Coord. Fase esecutiva	€ 87.432,13 al netto del ribasso	€ 67.759,90
Totali oltre oneri e iva		€ 170.031,86

Il corrispettivo sopra indicato rimarrà **fisso e invariabile** anche nel caso in cui l'importo del progetto

TECHNICAL S.p.A.
 Procuratore Speciale
 e Direttore Tecnico
 Dott. Ing. Simone Venturi



dovesse subire variazioni, in più o in meno, rispetto agli importi e categorie assunti per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara per l'affidamento del servizio di ingegneria di che trattasi (v. allegato).

Nel corrispettivo fissato deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al Professionista l'onorario dovuto, da commisurarsi proporzionalmente all'importo complessivo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spetterà al Professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all'impresa aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spetterà al Professionista un rimborso di spese ed onorari a vacanza per le prestazioni effettivamente fornite nel limite massimo del 5% dell'importo sopra fissato relativo alla fase di esecuzione dei lavori.

Nel caso di varianti delle quantità del progetto in corso d'opera l'ulteriore onorario sarà determinato con l'aliquota Qcl.07 del D.M. 17/06/2016 sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità, a cui verrà applicato il ribasso offerto in gara.

Nel caso di varianti del progetto (opere che comportano, di fatto, una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi, non la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di materiali sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria) l'onorario sarà determinato con l'aliquota

Qcl.08 sul valore lordo delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità, a cui va sommato, se ricorre il caso, quello determinato applicando l'aliquota Qcl.07 sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità; al complessivo importo verrà applicato il ribasso

TECNIMAT S.p.A.
Procuratore Speciale
e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Simone Venturini



offerto in gara.

Le competenze verranno corrisposte all'Affidatario entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura fine mese e con le seguenti modalità:

anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da richiedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

L'importo dell'anticipazione relativo alla progettazione sarà interamente recuperato con il pagamento delle competenze per la progettazione definitiva ed esecutiva; analogamente si procederà con l'importo dell'anticipazione afferente al piano delle indagini studio geologico, che sarà recuperato interamente con il pagamento della progettazione definitiva; la quota parte dell'anticipazione, infine, relativa alla direzione lavori e coordinamento fase esecutiva sarà recuperata in proporzione al pagamento delle relative competenze, come di seguito specificate. In ogni caso l'anticipazione dovrà essere interamente recuperata con l'ultimo pagamento relativo all'acconto del 90% della D.L.

Al netto dell'anticipazione, i pagamenti delle competenze saranno effettuati secondo le seguenti modalità:

- per la fase della progettazione definitiva e del piano di indagini, il corrispettivo verrà corrisposto ad approvazione del progetto definitivo;
- per la fase della progettazione esecutiva, il corrispettivo, nella misura del 90%, verrà corrisposto ad approvazione del progetto esecutivo, restando il saldo del 10% liquidato ad avvenuta consegna dei lavori;
- il 90% del corrispettivo relativo alle prestazioni svolte durante l'esecuzione dei lavori verrà corrisposto in ragione degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti;
- il saldo del 10% del corrispettivo relativo alle prestazioni svolte durante l'esecuzione dei

TECNITAG S.p.A.
Procuratore Speciale
e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Simone Venturini



lavori verrà corrisposto ad approvazione del certificato di collaudo da parte del

Committente.

All'importo sopra fissato vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in

vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% per

Ingegneri ed Architetti, dal contributo EPAP 2% per i Geologi, dall'IVA pari al 22%, e nonché eventuali

oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge

all'atto della fatturazione delle prestazioni.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie

all'espletamento dell'incarico.

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'Ordine Professionale competente:

ove una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l'onere

economico della relativa tassazione.

ARTICOLO 9 Penali

Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle

prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso

con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente

disciplinare.

Per ogni giorno di ritardo per la conclusione della progettazione definitiva e/o esecutiva sarà applicata

una penale di pari all'**1 per mille** dell'importo contrattuale fissato all'articolo 7.

Qualora si dovessero determinare ritardi rispetto alle scadenze del cronoprogramma di esecuzione dei

lavori imputabili al Professionista, sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento) per ogni giorno di

ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, salvo in ogni caso il diritto del Committente di

rivalersi sul Professionista per i maggiori danni subiti in conseguenza del ritardo.

Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma precedente:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per

TECHNICAL SPA
Procuratore Sp.iale
e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Simbino Venturini



decisione unilaterale, eccedendo il ritardo nei pagamenti del corrispettivo, e nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dell'attività per decisione unilaterale del dell'incaricato costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'incaricato per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

La risoluzione del contratto trova applicazione senza la necessità di una formale messa in mora dell'incaricato con la relativa assegnazione di un termine per compiere la prestazione.

Ove il recesso dell'incarico in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al Soggetto incaricato l'onorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza maggiorazione per incarico parziale.

ARTICOLO 12 Adempimenti previdenziali

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente disciplinare sono stati acquisiti la regolarità contributiva presso INARCASSA e/o EPAP nonché il DURC mediante certificazioni rilasciate dagli Enti competenti, così di seguito elencati:

- **TECHNITAL S.p.A.:**

DURC assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 7564 del 29/10/2019, protocollo INAIL n. 18598929, richiesto il 15/10/2019;

INARCASSA TECHNITAL S.P.A. protocollo Inarcassa n. 1461103 del 29/10/2019, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 7581 del 29/10/2019;

- **PH3 Engineering S.r.l.:**

DURC assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 8323 del 26/11/2019, protocollo INAIL n. 1888990, richiesto in data 03/11/2019;

INARCASSA PH3 Engineering S.r.l., protocollo Inarcassa n. 1754721 del 09/12/2019, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 8788 del 09/12/2019;

TECHNITAL S.p.A.
Procuratore Speciale
e Direttore Tecnico
Aut. I.P. 5/10/2019



• arch. Benedetto Versaci:

INARCASSA arch. Benedetto Versaci, protocollo Inarcassa n. 1645943 del 26/11/2019, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 8349 del 26/11/2019.

ARTICOLO 13 Adempimenti in materia antimafia

In data 08/07/2019, PR_VRUTG_Ingresso_0044465_20191211, per la società PH3 ENGINEERING S.R.L., è stata inoltrata alla B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), la Comunicazione Antimafia, di cui all'art. 82 comma 2 del Codice, per la quale in data 07/02/2019, il Ministero dell'Interno (BDNA) ha comunicato che in carico alla suindicata società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

In data 11/12/2019, PR_VRUTG_Ingresso_0086544_20191211, per la società Technital S.p.A., è stata inoltrata alla B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), la Comunicazione Antimafia, di cui all'art. 82 comma 2 del Codice.

Atteso che dalla richiesta sono trascorsi più di 30 giorni, e che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art.67 del D.lgs 159/2011 si può procedere alla stipula del contratto di appalto.

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo ed alle verifiche effettuate.

L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il

TECHNITAL S.p.A.
Procuratore Speciale
e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Bruno Venturini

IL SOGGETTO ATTUATORE - OCIO
DIRETTORE
Dott. M. Croce
SISTO IDROGEOLOGICO

Commissario di Governo recederà dal contratto.

ARTICOLO 14 Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Atto di Fideiussione numero PC0HSC67 in data 12/11/2019 rilasciata dalla società Società Zurich Insurance plc, sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda, Rappresentante Generale per l'Italia A. Castellano, per l'importo di euro 21.253,98 pari al 12,50% dell'importo del presente contratto relative alle prestazioni da svolgersi durante l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 15 Polizze assicurative

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, di seguito elencate:

- **Technital S.p.A.:** polizza rilasciata dalla Generali Italia S.p.A., n. 370632514, con validità fino al 31/12/2019, con un massimale di euro 10.000.000,00;
- **PH3 Engineering S.r.l. Unipersonale:** polizza rilasciata dalla Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in corso Garibaldi n. 86, 20121 Milano, Intermediario Assigeco S.r.l., n. A119C3366685-LB, con validità fino al 04/04/2020, con un massimale di euro 2.000.000,00;
- **arch. Benedetto Versaci:** polizza rilasciata dalla Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in corso Garibaldi n. 86, 20121 Milano, Intermediario Assigeco S.r.l., n. A119C355974-LB, con validità fino al 16/07/2020, con un massimale di euro 1.000.000,00;

L'affidatario, nella qualità di progettista, dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all'articolo 24, comma 4, del Codice. Tale polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per



i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo che determinano a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Nel caso di errori od omissioni il progettista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi e oneri per la stazione appaltante.

L'Affidatario, nella sua qualità di progettista, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto/disciplinare, ha prodotto la dichiarazione del 12/11/2019 della compagnia di Assicurazioni, **Generali Italia S.p.A.**, Agenzia San Martino Borgo Venezia cod. 409, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali esecutivi.

ARTICOLO 16 Interpretazione del contratto e definizione delle controversie

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Professionista per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 giorni, verrà adito il Tribunale territorialmente competente.

ARTICOLO 17 Domicilio, rappresentanza delle parti

Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede di via Carlo Cattaneo, 20 – c.a.p. 37121. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

Il Professionista individua l'ing. **Simone Venturini** come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto; l'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo

TECHNICAL S.P.A.
Procuratore Sindacale
e Direttore Tecnico
Dott. Ing. Simone Venturini



n. 50 del 2016.

ARTICOLO 18 Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento

degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Professionista l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di seguito elencati:

- **Technital S.p.A.:** codice IBAN IT91E 01005 11700 000000024526 della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. intestato a Technital S.p.A., sul conto possono operare: l'ing. Alberto Scotti, nato a Milano il 22/05/1946, C.F. SCLT46E22F205Q, nella qualità di Amministratore Unico e il Dott. Michele Segala, nato a Verona il 31/01/1984, C.F. SGLMHL84A31L781V, con poteri conferiti dall'Amministratore Unico;

- **PH3 Engineering S.r.l. Unipersonale:** codice IBAN IT49I 02008 16530 000030062821 della UNICREDIT Banca d'Impresa di Messina, sul conto può operare l'ing. Salvatore Zaccaro, nato a Randazzo il 06/02/1968, C.F. ZCCSVT68B6B06H175M, nella qualità di Amministratore Unico;

- **arch. Benedetto Versaci:** codice IBAN IT84S 03139 82100 000000040825, della Banca Sviluppo, agenzia di Capo d'Orlando (ME), intestato a Benedetto Versaci, sul conto può operare Benedetto Versaci, nato a Palermo 15/03/1973, C.F. VRSBDT73C15G273A.

ARTICOLO 19 Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.



Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del Professionista stesso.

La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

ARTICOLO 20 Clausole finali

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.


Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Foro competente: per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza esclusiva del foro di Palermo.

Elezione domicilio: il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso l'ufficio della TECHNITAL S.P.A., con sede legale in Verona, via Carlo Cattaneo, 20 – c.a.p. 37121, ed ogni lettera,

TECHNITAL S.P.A.
Procuratore generale
e Direttore tecnico
Dott. Ing. Simona Veritini



invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al Professionista stesso.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), il Professionista non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

ARTICOLO 21 Clausola di Manleva

Il Professionista terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

Il Professionista dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 22 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

Il Professionista s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ARTICOLO 23 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto il Dott. Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto. Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.



Il Professionista nomina quale proprio Responsabile del contratto l'ing. Simone Venturini.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Articolo 24 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Tecnico incaricato.

2. Sono altresì a carico del Professionista tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Professionista dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

- 2: Oggetto del Contratto
- 3: Prestazioni Professionali – Divieto di subappalto
- 4: Impegni del Professionista
- 5: Impegni del Committente
- 6: Termini contrattuali
- 7: Vincoli del professionista con riferimento all'O.E.V.
- 8: Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento
- 9: Penali
- 10: Revoca e risoluzione dell'incarico
- 11: Recesso dell'incarico
- 12: Adempimenti previdenziali
- 13: Adempimenti in materia antimafia
- 14: Cauzione definitiva

TECNITIA S.p.A.
Procuratore Speciale
e Direttore Tecnico
Dot. Ing. Simone Venturini



- 15: Polizze assicurative
- 16: Interpretazione del contratto e definizione delle controversie
- 17: Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- 18: Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- 19: Proprietà degli elaborati
- 20: Clausole finali
- 21: Clausola di Manleva
- 22: Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01
- 23: Responsabile del contratto
- 24: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da **33 facciate** **intere** e n. **19** righe della facciata n. **34**, escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già preso cognizione.

Per L'Affidataria

Ing. Simone Venturini

(F.to in Modalità Elettronica)

TECHNITAL S.p.A.
 Procuratore Speciale
 e Direttore Tecnico
 Dott. Ing. *Simone Venturini*

L'Ufficiale Rogante

dott. Angelo Nicastro

(F.to in Modalità Elettronica)

Il Soggetto Attuatore
 Dott. Maurizio Croce
 Dott. M. Croce
 (F.to in Modalità Elettronica)

