

CONTRATTO

REP. N.

290/2019

2020

Micaela

SR_17658_Carlentini - "Consolidamento del muro e del versante adiacente a Via G. Da

Procida" Codice ReNDis 19IRA72/G1

Contratto per l'affidamento dei servizi d'ingegneria attinenti all'architettura e all'ingegneria di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e in fase di esecuzione.

CUP J19D16005030001 - CIG 76847475D6

Il giorno diciotto del mese di febbraio dell'anno duemilaventi, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso
la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus
n. 116/2014 e n. 164/2014, a, avanti a me dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile
1963 C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012,
firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di
Commercio di Palermo, num. di serie 50bd0f9e0872e6a730fccc275e18afbf, valida fino al 15.10.2022 e non
revocata, si sono costituiti, senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge,
espressamente rinunciato d'accordo tra loro con il mio consenso:

- da una parte: Il **Soggetto Attuatore** nella persona del **dott. Maurizio Croce**, nato a Messina (ME) il 02.11.1971,
C.F. CRCMRZ71S02F158G, **Rappresentante Legale pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo**,
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, domiciliato per
la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio
Croce rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. di
serie 158720b06974c917307550a14773efdf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito
Committente);

- dall'altra il RTP: EIDOS CONSULTING S.R.L. (MANDATARIA) - Ing. Vincenzo Rizzo (MANDANTE) - Arch.



Giuseppe Fera (MANDANTE) - Geol. Filippo Cappotto (MANDANTE), con sede in AGRIGENTO (AG), in Via

ATENEAN. 123 –92100 – C.F./P.IVA 02410090845 (sede impresa capogruppo), in persona del Procuratore del

RTP, costituito con atto notarile del 02/12/2019, Repertorio n. 22.723, Raccolta n. 9.781, Registrato ad

Agrigento il 03/12/2019 al n. 6011 serie 1T, ing. Giuseppe Rizzo nato ad Agrigento il 09/05/1974 ed ivi

residente, via Atenea n. 123 C.F. RZZGPP74E09A089F, C.I. CA33776FO rilasciata dal Comune di Agrigento in

corso di validità, firma digitale intestata a Giuseppe Rizzo rilasciata dalla Camera di Commercio di Agrigento n.

di serie 7420009200076881 valida fino al 07/04/2020 e non revocata (nel seguito Soggetto incaricato);

Dell'identità personale dei comparenti e dei loro poteri di rappresentanza io Ufficiale rogante sono certo che

sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO CHE:

- il progetto SR_17658 Carlentini Consolidamento del muro e del versante adiacente a via G. da Procida -

Importo € 1.872.000,00 – Codice Caronte SI_1_17658 Codice ReNDIS 19IRA72/G1 è tra quelli individuati

dalla già citata Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26/07/2017, così come integrata dalla n. 366/2017,

concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

- con Decreto Commissariale n.384 del 20.06.2017 è stato confermato, quale Responsabile Unico del

Procedimento, il Geom. Francesco Ingalisi, dipendente del Comune di Carlentini, già nominato con

Determina Sindacale n. 80 del 31/12/2010;

- sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- il Verbale di verifica del progetto preliminare reso dal Rup il 05.02.16;

- il Verbale di validazione del progetto preliminare del 05.02.2016;

- il Parere Tecnico del progetto preliminare del 04.02.2016;

- la Determina n.62 del 05.02.2016 del Responsabile P.O. – Area III del Comune di Carlentini-

approvazione in linea tecnica del progetto preliminare per i lavori di "consolidamento del muro e del

versante adiacente a via Giovanni Da Procida" ai sensi dell'art.93, comma 3 del D.L.gs 12.04.2006 n.163

e art. 17 e segg del DPR n. 207/2010;



EDOO CONSULTING s.r.l.
Via Atenea, 123
92100 AGRIGENTO

- con Decreto Commissariale n. 51 del 16.01.2018 è stato finanziato l'importo complessivo di € 142.033,62

oltre IVA e oneri per la spesa prevista per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,

di cui € 129.107,13, oltre IVA ed oneri, per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, ed € 12.926,49,

oltre oneri ed IVA, per la redazione della relazione geologica;

- con Decreto a contrarre n. 1079 del 08.11.2018, con il quale tra l'altro:

- si è preso atto che il progetto preliminare dell'intervento SR_17658 Carlentini - "Consolidamento del

muro e del versante adiacente a Via G. Da Procida" - Codice ReNDis 19IRA72/G1 - CUP

J19D16005030001, è stato validato dal RUP ed approvato in linea tecnica ai sensi dell'art.93, comma 3

del D.Lgs 12.04.2006 n.163 e art. 17 e segg del DPR n. 207/2010;

- si è preso atto che con Decreto Commissariale n. 51 del 16.01.2018 è stato finanziato l'importo

complessivo di € 142.033,62 oltre IVA e oneri per la spesa prevista per l'affidamento dei servizi attinenti

all'architettura e all'ingegneria dell'intervento di cui in oggetto, di cui € 129.107,13 oltre IVA ed oneri

per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, ed € 12.926,49 oltre oneri ed IVA per la redazione

della relazione geologica;

- è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi d'ingegneria relativi alla sola

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura

aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60, da aggiudicarsi

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del medesimo Codice;

- la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica è avvenuta in data 09/11/2018;

- le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T.;

- la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;



- l'apertura delle offerte presentate per via telematica nella sezione GARE del sito web <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/> è stata fissata dal bando di gara alle ore 10:00 del giorno 18/12/2018, successivamente posticipata, giusta comunicazione del 18/01/2019 inviata a tutti gli operatori economici a mezzo piattaforma telematica al giorno 24/01/2019 alle ore 15:00, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sito in Palermo, Piazza Ignazio Florio n. 24;

- nel bando di gara il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/> è stato fissato entro e non oltre le ore 13:00 del 14/12/2018;

- sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 11 buste da parte dei seguenti operatori economici, elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma;

- con nota n. 445 del 18/01/2019, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;


- i verbali di gara nn. 1-5 relativi alle sedute pubbliche tenutesi dal 24.01.2019 al 21.02.2019 sono stati trasmessi al RUP con nota n. 841 del 04.06.2019 dell'Ufficio del Commissario di Governo;

- come desunto dai suddetti verbali:

✓ all'esito della verifica della busta Amministrativa – Busta A (verbale di gara n. 5 redatto in seduta pubblica del 21.02.2019) il Servizio di verifica amministrativa gare ha ammesso sei dei dieci concorrenti alle successive fasi di gara, procedendo pertanto all'esclusione dei seguenti o.e.: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL; ING. MAURIZIO VELLA; SA&GI ENGINEERING S.R.L.; COSTA ASSOCIATI - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA; PROGEA S.R.L. , giusti provvedimenti di esclusione n. 011 dell'11.02.2019 e n. 020, n. 021, n. 022 del 22.02.2019;

✓ nel corso della medesima seduta del 21.02.2019 (verbale di gara n. 5) il Servizio ha specificato che le successive fasi di gara sarebbero state espletate da apposita Commissione nominata dalla Stazione Appaltante;

- con Decreto Commissariale n. 637 del 15/05/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la



valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici nei termini stabiliti dal bando di gara;

- i Verbali di gara n. 6-8-9 relativi alle sedute pubbliche tenutesi dal 16.05.2019 al 07.08.2019 sono stati trasmessi dalla Commissione al RUP, con nota prot. comm. n. 841 del 04.06.2019;

- come desunto dai suddetti verbali:

✓ nel corso della seduta pubblica del 16.05.2019 (verbale di gara n. 6), la Commissione ha proceduto all'apertura "Busta B - Offerta Tecnica" per quegli operatori ammessi alla successiva fase di gara, provvedendo alla verifica del contenuto e dunque all'elencazione degli elaborati costituenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, secondo quanto stabilito dal bando di gara;

✓ nel corso della seduta riservata tenutasi il 29.05.2019 (verbale di gara n. 7), la Commissione ha effettuato tutte le verifiche relative all'esame della Busta B "Offerta Tecnica";

✓ nel corso della seduta pubblica del 03.06.2019 (verbale di gara n. 8), la Commissione, ultimato l'esame della Busta C "Offerta Economica", ha proceduto a stilare la graduatoria definitiva;

- con nota assunta agli atti di questo Ufficio in data 18 giugno 2019, con prot. n. 925, il RUP ha richiesto il supporto della Commissione Giudicatrice per la verifica della congruità delle offerte dei primi tre operatori economici in graduatoria;

- con pec del 24 giugno 2019, assunta agli atti di questo Ufficio in data 25 giugno 2019, al prot. n. 987, l'operatore economico: Costituendo RTP C&C Engineering Srl *ed altri*, ha provveduto a trasmettere, entro il termine prescritto, le giustificazioni per la verifica della congruità dell'offerta relativa alla procedura in oggetto;

- con pec del 12 luglio 2019, assunta agli atti di questo ufficio in data 16 luglio 2019, al prot. n. 1188, l'operatore economico: Costituendo RTP Eidos Consulting Srl *ed altri*, ha provveduto a trasmettere, entro il termine prescritto, le giustificazioni per la verifica della congruità dell'offerta relativa alla procedura in oggetto;

- dal verbale di verifica della congruità delle offerte n. 01, ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., redatto in seduta riservata del 30 luglio 2019, si è evinto il giudizio positivo espresso dalla Commissione Giudicatrice



	e dal RUP, in merito alla congruità dell'offerta dell'operatore economico classificatosi 1° in graduatoria;	
	EIDOS CONSULTING S.R.L. (MANDATARIA) - Ing. Vincenzo Rizzo (MANDANTE) - Arch. Giuseppe Fera	
	(MANDANTE) - Geol. Filippo Cappotto (MANDANTE);	
	- nel Verbale n. 9 redatto in seduta pubblica del 06.08.2019, la Commissione ha approvato la nuova	
	graduatoria di gara che di seguito si riporta, demandando contestualmente al RUP la verifica del possesso	
	dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7, del Codice in capo all'aggiudicatario;	
	- si è preso atto dell'approvazione da parte del RUP, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e	
	art. 33, comma 1 del Codice, della proposta di aggiudicazione dell'appalto dei servizi all'operatore	
	economico EIDOS CONSULTING S.R.L. (MANDATARIA) - Ing. Vincenzo Rizzo (MANDANTE) - Arch. Giuseppe	
	Fera (MANDANTE) - Geol. Filippo Cappotto (MANDANTE) acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. num.	
	1467 del 19.08.2019;	
	- l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal	
	RUP, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:	
	Per l'o.e. EIDOS CONSULTING SRL:	
	- D.U.R.C. avente scadenza il 05.10.2019 e acquisito agli atti l'11.06.2019 al prot. n. 4102;	
	- Certificazione di regolarità contributiva prot. Inarcassa.1138931.17-09-2019 rilasciata da Inarcassa il	
	17.09. 2019 ed acquisita agli atti di questo Ufficio in pari data al prot. num. 6431/19;	
	- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12	
	aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 09.08.2019;	
	- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 4103694/2019/R;	
	- Certificato del casellario Giudiziale num. 3718113/2019/R;	
	- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;	
	- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta	
	richiesta n. 3948243 del 09.08.2019.	
	Per il Soggetto incaricato Ing. Vincenzo Rizzo:	



- Certificazione di regolarità contributiva prot. Inarcassa.1155995.20-09-2019 rilasciata da Inarcassa il 20.09.2019 ed acquisita agli atti di questo Ufficio in pari data al prot. num. 6506/19;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 3948274 del 09.08.2019;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3718648/2019/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 3718618/2019/R;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 09.08.2019.

Per il Soggetto incaricato Arch. Giuseppe Fera:

- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 3948267 del 09.08.2019;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3718617/2019/R;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 09.08.2019.

Per il Soggetto incaricato Geol. Filippo Cappotto:

- Attestazione di Regolarità n. 43812 CRCPA rilasciata da EPAP il 16.09.2019 ed acquisita agli atti in pari data al prot. comm. num. 6371/19;
- Certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica di Patti il 26.08.2019 ed acquisito agli atti di questo Ufficio in data 27.08.2019 al prot. n. 1492/19;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 3948256 del 09.08.2019;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3718119/2019/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 3718116/2019/R;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 30.08.2019.



Per tutti i componenti del cost. R.T.P.:

- Verifica condotta in merito al possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara per tutti i soggetti partecipanti al costituendo R.T.P, giusta Nota acquisita al prot. comm. 1601/19 il 19.08.2019, con esito positivo;

- Verifica dell'iscrizione di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi previsti dal bando di gara desunti dai siti istituzionali dei relativi ordini professionali;

con Decreto Commissariale n. 1335 del 01/10/2019:

Si prende atto che con Determinazione acquisita al prot. comm. num. 1467/19 del 19.08.2019 il RUP ha approvato ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei servizi d'ingegneria relativi alla sola progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità riguardanti l'intervento SR_17658_Carlentini - "Consolidamento del muro e del versante adiacente a Via G. Da Procida" Codice ReNDis 19IRA72/G1 - CUP J19D16005030001 - CIG 76847475D6, all'operatore economico Cost. RTP: EIDOS CONSULTING S.R.L. (MANDATARIA) - Ing. Vincenzo Rizzo (MANDANTE) - Arch. Giuseppe Fera (MANDANTE) - Geol. Filippo Cappotto (MANDANTE), con sede in AGRIGENTO (AG), in Via ATENEA N. 123 -92100 - C.F./P.IVA 02410090845.

Si prende inoltre atto che con la suddetta Determinazione del RUP sono stati approvati i verbali di gara nn. 1-9 relativi alle sedute tenutesi dal 24.01.2019 al 07.08.2019, nonché la graduatoria definitiva.

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei servizi d'ingegneria relativi alla sola progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità riguardanti l'intervento SR_17658_Carlentini - "Consolidamento del muro e del versante adiacente a Via G. Da

Procida" Codice ReNDis 19IRA72/G1 - CUP J19D16005030001 - CIG 76847475D6, all'operatore economico Cost. RTP: EIDOS CONSULTING S.R.L. (MANDATARIA) - Ing. Vincenzo Rizzo (MANDANTE) -

Arch. Giuseppe Fera (MANDANTE) - Geol. Filippo Cappotto (MANDANTE), con sede in AGRIGENTO (AG),



in Via ATENEA N. 123 –92100 – C.F./P.IVA 02410090845.

In ragione del ribasso economico del **51,55%**, l'appalto viene aggiudicato per un importo di **€ 62.552,40** al netto dell'I.V.A. e degli oneri previsti per legge.

- l'importo del presente contratto è inferiore ad € 150.000,00, pertanto, si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo ed alle verifiche effettuate.

L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Commissario di Governo recederà dal contratto;

- con bonifico del 17/02/2020 la **EIDOS Consulting S.r.l.** ha provveduto a pagare l'imposta di registro e l'imposta di bollo per un importo complessivo di € 245,00;

con con bonifico del 17/02/2020 la **EIDOS SRL** ha provveduto a pagare le spese di pubblicità di gara per un importo di euro **2.683,48**;

- che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto disciplinante la progettazione dell'intervento citato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.



ARTICOLO 2 Oggetto del contratto

1. Il Soggetto Attuatore affida al Soggetto incaricato, che accetta, l'incarico relativo alla Progettazione definitiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, relativo all'intervento SR_17658_Carlentini - "Consolidamento del muro e del versante adiacente a Via G. Da Procida" Codice ReNDIS 19IRA72/G1", nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **76847475D6**;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J19D16005030001**.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al Codice e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito Regolamento), alle Linee Guida dell'ANAC, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal RUP e dal Committente.

ARTICOLO 3 Prestazioni Professionali – Divieto di subappalto

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA;

2. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE;


3. PROGETTAZIONE ESECUTIVA;

4. DIREZIONE LAVORI;

5. MISURA, CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI;

6. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;

Il tutto in conformità alle norme vigenti e in particolare al Codice, al Regolamento D.P.R. n. 207/2010, alle norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018), al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare artt. 91 e 92), alla L. n. 143/49, al D.M. 17/06/2016, alle Linee Guida emanate dall'ANAC e alle disposizioni



impartite dal R.U.P.

Il dettaglio delle prestazioni affidate è riportato nell'allegato elaborato "Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara", che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti.

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
--------------------	--------------------

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 33.600,33
--------------------------------	-------------

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 34.602,64
--------------------------------	-------------

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 60.904,16
----------------------------	-------------

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	€ 129.107,13
---	--------------

Tale costo costituisce l'importo massimo, da intendersi a corpo e non modificabile, che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per i servizi di ingegneria da affidare per eseguire l'opera medesima a prescindere dalla categoria dei lavori che dovessero essere definiti nel progetto esecutivo anche in totale modifica rispetto a quelli previsti nello studio di fattibilità.

In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Soggetto incaricato non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall'art. 31, comma 8, del Codice.

Si applica l'articolo 105 del Codice per quanto compatibile.

In particolare l'incarico si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1 - progettazione definitiva ed esecutiva

L'incaricato è tenuto a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto dei limiti del finanziamento concesso, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; quindi per un importo complessivo presunto dei lavori da eseguire di € 1.190.000,00 IVA esclusa, (il quale, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva può subire variazioni anche in aumento senza che venga rideterminato il compenso per l'incaricato), con tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi prescritti dalle vigenti norme nel tempo massimo (compresa la stesura del progetto esecutivo) di giorni



60 naturali e consecutivi dal momento in cui viene conclusa la precedente "Fase zero – esecuzione

indagini e redazione studio geologico", conclusione, quest'ultima accertata con verbale di consegna

dello studio geologico e delle analisi con cui contestualmente il RUP formulerà l'ordine di avvio della

"Fase 1". Entro i primi 40 giorni naturali e consecutivi dal predetto avvio della "Fase 1" dovrà essere

consegnato il progetto definitivo da condividere con l'Amministrazione e sulla scorta del quale (salva la

possibilità di richiedere sul predetto livello di progettazione definitiva i pareri necessari anche in

conferenza di servizi ed in conseguenza della quale scelta interverrebbe la sospensione dei termini),

negli ulteriori 20 gg naturali e consecutivi dovrà essere consegnato il progetto esecutivo.

Il progetto presentato dovrà:

✓ individuare soluzioni che consentano di ottimizzare e qualora fosse necessario modificare le

previsioni di cui al progetto preliminare, con particolare riguardo alle opere previste quali

soluzioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico in atto.

✓ introdurre nel CSA e negli altri atti progettuali clausole chiare, precise e inequivocabili, che

fissino la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono

essere impiegate in modo tale da consentire (senza ripetere le procedure di gara e senza che

queste possano essere ricondotte a varianti oggetto di autorizzazione di enti esterni),

l'introduzione di variazioni esecutive al contratto (quali le modifiche non sostanziali di cui alla

lett. a ed e del co. 1 dell'art. 106 e del dlgs 50/2016 e s.m.).

Lo stesso incaricato è tenuto a predisporre tutti gli atti occorrenti per l'ottenimento delle approvazioni,

autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge, comunque denominati, necessari e connessi

con l'intervento oggetto di progettazione, curandone la consegna a tutti gli Enti competenti e seguendo

l'iter procedimentale amministrativo per il conseguimento dei succitati provvedimenti amministrativi

fino alla verifica/validazione del progetto. Rimane inteso che durante la sola fase di acquisizione dei

predetti pareri o di tenuta delle sedute delle conferenze di servizio interviene la sospensione dei termini

indicati nel presente disciplinare fatti salvi gli obblighi di apportare al progetto le necessarie variazioni



richieste con le modalità e nei modi indicati nel presente schema di disciplinare di incarico da cui derivano specifici obblighi contrattuali e la possibilità di applicare penali e clausole risolutive espresse nel caso di mancato rispetto dei termini massimi indicati per la redazione delle variazioni richieste.

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta salvo le variazioni consentite dalla legge e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto l'incaricato deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nel redigere il progetto l'incaricato dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della Amministrazione, impartite per mezzo del Responsabile del Procedimento, con impegno a collaborare nell'eseguire le modifiche eventualmente richieste, anche durante le fasi di approvazione/verifica/validazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'incaricato garantendo alla Stazione Appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. L'incaricato si impegna ed obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione degli incontri, riunioni, sopralluoghi, conferenze di servizio o verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto.

L'incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a quella relativa alla verifica/validazione, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare



la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro indicata

dall'incaricato nell'offerta formulata in sede di gara.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 2 (due) copie cartacee firmate in originale (oltre a quelle

eventualmente necessarie per gli Enti deputati alla tutela dei vincoli presenti sull'area di intervento che

la richiedono per il rilascio del proprio parere), ed una copia elettronica in formato PDF o similare

(stampabile ma non modificabile, firmata dai progettisti e dal RUP) e una copia dei file in formato

modificabile (.doc, .dwg, ecc.) necessari al Committente per la propria gestione tecnico-amministrativa.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista lo

stesso per la redazione di un progetto ex novo confacente alle aspettative dell'Amministrazione senza

che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Fase 2 - Esecuzione dei lavori

L'incaricato è tenuto a svolgere l'attività di Direzione Lavori e controllo tecnico, contabile ed

amministrativo, misurazione, contabilità, liquidazione delle opere eseguite, sorveglianza ed assistenza

continua in cantiere con redazione di tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti l'esecuzione

dell'intero intervento, nonché ha l'obbligo della tenuta dei documenti contabili con le modalità previste

nel decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018, con il particolare impegno di garantire un efficace e

continuativo collegamento con l'Amministrazione per tutta la durata della prestazione del servizio

nonché a svolgere il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, controllandone l'avanzamento

rispetto ai tempi e ai costi previsti sulla base di programmi di dettaglio sviluppati con software dedicati.

In particolare si chiede di assicurare i necessari incontri, in cantiere o presso la sede del servizio tecnico

dell'Amministrazione, con il Responsabile del procedimento da concordare con lo stesso. Inoltre si

affida:

- l'adempimento di tutti gli obblighi e compiti stabiliti dalla vigente norma, delle norme fissate

dal Capitolato generale per le OO.PP.;

- l'assistenza ai collaudi in corso d'opera edili, impiantistici e al collaudo finale dei lavori.



- l'assistenza per la redazione e presentazione di tutti gli elaborati, della documentazione, della certificazione, delle dichiarazioni inerenti il collaudo dell'opera;
- l'assistenza per la redazione e presentazione della eventuale documentazione catastale (NCT);
- l'assistenza per la redazione ed assistenza alla presentazione della notifica preliminare ai sensi d.lgs. 81/08;
- l'assistenza per le modifiche al progetto eventualmente necessarie (agli elaborati esecutivi, eventuali calcoli, redazione di eventuali elaborati mancanti e loro presentazione al genio civile, ecc.), in sede di esecuzione dei lavori per le variazioni esecutive al contratto contemplate dal d.lgs. 50/2016 all'art. 106;
- tutti gli adempimenti previsti e stabiliti in materia di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex d.lgs. 09 aprile 2008 n. 81, in particolare:
 - ✓ di verificare con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - ✓ di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 - ✓ di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
 - ✓ di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento



	della sicurezza in cantiere;	
	✓ di segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle	
	imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di sicurezza	
	del piano e delle norme di sicurezza, ai sensi del citato d.lgs 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e	
	proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori	
	autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto;	
	✓ di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole	
	lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;	
	✓ di effettuare visite al cantiere ogni qual volta lo ritenga necessario, e redigere per ogni visita	
	il relativo verbale possibilmente in contraddittorio con il responsabile della sicurezza dell'	
	impresa o in alternativa con il direttore del cantiere.	
	Nel corso dello svolgimento delle predette attività l'incaricato dovrà effettuare adeguati rilievi	
	fotografici che consentano di rappresentare e ricostruire lo stato dei luoghi e delle strutture edilizie ed	
	impiantistiche prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori. Tali rilievi fotografici dovranno essere	
	raccolti in apposito supporto informatico che saranno sempre a disposizione della stazione appaltante.	
	- Per la fase di esecuzione dovranno essere pedissequamente rispettati gli obblighi derivanti dal	
	d.lgs. 81/08 e s.m.i., discendenti dagli artt. 100, 101, e 102 del d.lgs. citato ed in generale dal titolo	
	IV e dalla parte generale dello stesso decreto. Le eventuali variazioni da apportare sul PSC in caso	
	di varianti o di modifica delle fasi lavorative e/o del cronoprogramma dei lavori non saranno	
	compensate a parte intendendosi l'appalto dei servizi a corpo e non a misura.	
	- L'incaricato si impegna altresì a provvedere alla consegna degli elaborati inerenti ai SAL e	
	all'esecuzione delle misure contabili, e relativi allegati, in tre copie cartacee e una copia su	
	supporto informatico (DVD formato DWG di AUTOCAD – versione R14 o successive , OFFICE 2000,	
	i computi metrici in formato acrwint compatibile, i calcoli nel formato del software con cui sono	
	stati eseguiti i calcoli); è consentito un diverso formato purché l'incaricato fornisca alla stazione	



appaltante, a sua cura e spese, i relativi software e licenza necessari per garantire alla stazione

appaltante la possibilità di utilizzare tale diverso formato in modo corretto e legittimo).

Le parti danno atto che, essendo l'attività di cui al presente disciplinare ascrivibile tra quelle intellettuali, non necessita redigere alcun documento di interferenza relativo alla valutazione rischi tra le attività svolte dall'ente e quelle svolte dal Soggetto incaricato.

L'incaricato svolgerà l'attività secondo il presente disciplinare, le esigenze e le direttive dell'Amministrazione nel rispetto della deontologia professionale nonché della normativa generale ed attuativa in materia di lavori pubblici vigente nell'ambito dello Stato e della Regione Siciliana, attenendosi all'osservanza delle norme di cui al d.lgs. 50/2016 (che d'ora in avanti sarà chiamata più semplicemente "Legge") e delle relative linee guida ANAC. La Direzione, Misura e Contabilità dei lavori nonché l'assistenza al collaudo deve attenersi al d.lgs. n.50/2016 ed al decreto 7 marzo 2018, n. 49. Il Direttore Operativo e l'Ispettore di Cantiere devono attenersi al d.lgs. n.50/2016 ed al decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 4 Impegni del Soggetto incaricato – Verifica della Progettazione

Il Soggetto incaricato riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali dell'attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico.

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi qui fissati, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

Sono a carico del Soggetto incaricato gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente sul progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti,



nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente o dagli Organi preposti per

l'approvazione e per l'esecuzione del progetto.

Il Soggetto incaricato è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e

il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dai suoi uffici,

con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli

adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e

indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

La progettazione in capo al Soggetto incaricato sarà sottoposta a verifica, anche in progress, ai sensi

dell'articolo 26 del Codice.

È compreso nell'incarico, senza previsione di ulteriore compenso, l'eventuale revisione/aggiornamento,

durante l'esecuzione dei lavori, del Piano di Coordinamento e Sicurezza predisposto.

Il Soggetto incaricato, successivamente al conferimento dell'incarico, avvierà - di concerto con il RUP e

senza pretendere alcun compenso aggiuntivo - ogni necessaria procedura amministrativa utile ad

acquisire il libero accesso alle aree interessate dal progetto, per tutto il corso di espletamento

dell'incarico avvalendosi, eventualmente, di collaboratori per le attività di cui sopra. Resta fermo

l'impegno della Stazione Appaltante di provvedere alla copertura finanziaria delle spese che

scaturiscono da bolli, tasse, spese postali e di notifica e, naturalmente, da indennità di occupazione e/o

esproprio degli immobili eventualmente interessati dalle opere di cui all'intervento in oggetto.

L'incaricato, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della

cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A., fermo restando la propria responsabilità nei

confronti della S.A.. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente

comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La

Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori,

consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali

collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.



ARTICOLO 5 Impegni del Committente

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Convocare, su richiesta dell'incaricato, le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi".

Richiedere, previa richiesta dell'incaricato, i preventivi ufficiali relativi agli eventuali spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi presenti nelle aree di intervento, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva.

Ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare.

Inoltare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.

Articolo 6 Ulteriori prescrizioni per la Direzione Lavori

La Direzione lavori dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dall'art. 101 del Codice, alle Linee Guida ANAC e al DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dovrà essere garantita la presenza del D.L. almeno settimanale in cantiere, l'assistenza e la sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti e l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessari.

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e in particolare dovranno essere aggiornati quotidianamente il giornale dei lavori e, tempestivamente, tutta la contabilità dei lavori (predisposizione degli atti contabili e esecuzione delle misurazioni), sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'Impresa esecutrice.



Dovrà essere prodotta al RUP una relazione sull'andamento tecnico - economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'appaltatore quando si evidenziano eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno altresì contenere:

- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. Il Committente si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danno arrecati per effetto del ritardo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del DL;
- ogni eventuale problematica sorta nel corso dei lavori;
- eventuali riserve iscritte dall'Appaltatore.

La Direzione Lavori dovrà esigere dall'Appaltatore la consegna tempestiva di tutti i certificati di conformità dei materiali, previsti dalla vigente normativa e dalle norme tecniche unificate. La Direzione lavori dovrà esigere dall'Appaltatore la consegna delle certificazioni prima dell'emissione del SAL successivo alla conclusione della lavorazione per cui la certificazione è stata prodotta, pena la non iscrizione della stessa nei libri contabili. Le certificazioni raccolte dalla Direzione lavori dovranno essere accuratamente catalogate e consegnate al Committente prima dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione o del Collaudo, al fine di consentire al Committente la necessaria archiviazione e conservazione.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve da parte dell'Impresa esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nel corso dell'esecuzione dell'opera dovrà essere data immediata comunicazione al RUP nel caso si rendesse necessaria la predisposizione di varianti al progetto approvato. Tale comunicazione dovrà



essere accompagnata da una circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale. La Perizia dovrà essere redatta solo a seguito di autorizzazione scritta da parte del RUP.

Nel caso di necessità di predisporre perizie di variante, non riconducibili ad errori progettuali, la perizia stessa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 del Codice, dovrà essere redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori previa autorizzazione del Committente.

A fine lavori, la Direzione Lavori dovrà aggiornare, ai sensi dell'art. 102 co. 9 lettera b) del Codice, il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti di cui all'art. 23 comma 8, ultimo capoverso del Codice e art. 38 del D.P.R. 207/10 (sino all'entrata in vigore degli atti attuativi del Codice).

La Direzione Lavori dovrà consegnare a fine lavori gli elaborati grafici e scritti aggiornati a seguito dell'intervento (*as built*). Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico editabile. Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso all'interno dell'onorario della prestazione professionale.

ARTICOLO 7 Tempi Contrattuali

Il Soggetto incaricato, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le seguenti scadenze quali limite massimo temporale, derivante dalla sottoscrizione del presente disciplinare:

- consegna del progetto definitivo: **giorni 40 (quaranta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione definitiva;
- consegna del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento: **giorni 20 (venti)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione esecutiva;
- Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: scadenze fissate nel futuro



Capitolato Speciale d'Appalto per l'esecuzione dei lavori (emissione tempestiva dei S.A.L. e del

Conto finale, entro i termini previsti in CSA e dalla vigente legislazione, assistenza al collaudo).

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di competenza del Soggetto incaricato (acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi o altro) e ad esso non imputabili.

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento della progettazione o dei lavori, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dei lavori stessi.

Nel computo del termine massimo stabilito per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura, anche parziali, perché lo stesso non è soddisfacente o non è tecnicamente verificabile, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Alla terza mancata verifica, anche per parziale difformità del progetto, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento dell'amministrazione manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente contratto.

La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, o trasmessi con formale lettera di accompagnamento.


Infine, in deroga al cronoprogramma e senza che il Soggetto incaricato possa avanzare diritti aggiuntivi, l'Amministrazione può prolungare i tempi previsti delle singole fasi per riflessioni e approfondimenti di carattere pianificatorio oppure qualora intervengano modifiche normative.

ARTICOLO 8 Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento

L'onorario e il rimborso spese per l'incarico di che trattasi, null'altro spettando al Soggetto incaricato a qualsiasi titolo, è determinato nella misura di € 62.552,40 (sessantaduemilacinquecentocinquanta-
due/40), oltre IVA e oneri previdenziali, così distinto:



	1. € 16.279,36 per progettazione definitiva;	
	2. € 16.764,98 per progettazione esecutiva e CSP;	
	3. € 29.508,06 per direzione lavori e CSE	
	L'importo è ottenuto applicando il ribasso percentuale unico all'importo posto a base della gara di	
	affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto, pari al 51,55%.	
	Il corrispettivo sopra indicato rimarrà fisso e invariabile anche nel caso in cui l'importo del progetto	
	dovesse subire variazioni, in più o in meno, rispetto agli importi e categorie assunti per la	
	determinazione del corrispettivo posto a base di gara per l'affidamento del servizio di ingegneria di che	
	trattasi.	
	Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori a termine delle vigenti	
	disposizioni, spetterà al Soggetto incaricato l'onorario dovuto, da commisurarsi	
	proporzionalmente all'importo complessivo dei lavori eseguiti.	
	Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza	
	al collaudo spetterà al Soggetto incaricato nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano	
	comunque consegnati all'impresa aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano	
	iniziati, spetterà al Soggetto incaricato un rimborso di spese ed onorari a vacazione per le	
	prestazioni effettivamente fornite nel limite massimo del 5% dell'importo sopra fissato relativo	
	alla fase di esecuzione dei lavori.	
	Nel caso di varianti delle quantità del progetto in corso d'opera l'ulteriore onorario sarà determinato	
	con l'aliquota Qcl.07 del D.M. 17/06/2016 sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori	
	assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado	
	di complessità, a cui verrà applicato il ribasso offerto in gara.	
	Nel caso di varianti del progetto (opere che comportano, di fatto, una nuova progettazione con studi	
	ed elaborati progettuali nuovi, non la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di	
	materiali sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria) l'onorario sarà determinato	



con l'aliquota Qcl.08 sul valore lordo delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità, a cui va sommato, se ricorre il caso, quello determinato applicando l'aliquota Qcl.07 sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità; al complessivo importo verrà applicato il ribasso offerto in gara.

Il saldo dei compensi spettanti all'incaricato avverrà secondo quanto definito nel prosieguo per la singola fase purché l'incarico della sotto fase sia comunque completato previa presentazione di regolare parcella redatta nei tempi e modi di cui al presente disciplinare specificando quanto segue:

Fase 1 - Incarico di progettazione ed attività accessorie correlate:

l'incarico si intende completato al momento dell'approvazione del progetto esecutivo (previa verifica/validazione) da parte del R.U.P.. Da tale data (approvazione del progetto esecutivo) è possibile emettere fattura e, a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, decorreranno gli interessi da calcolarsi secondo legge.

Si rappresenta a tal fine che nel caso in cui non dovesse essere indetta alcuna gara d'appalto, per cause non dipendenti dall'Amministrazione, le parti convengono sin d'ora che al Soggetto incaricato spetta il 100% del compenso pattuito per la sola progettazione, dedotto il ribasso offerto in sede di gara, null'altro potendo pretendere l'incaricato a titolo di pagamento comunque denominato per danni emergenti e lucro cessante inerente il compenso di prestazioni non svolte.

Viene fatto salvo quanto disposto dal comma 1 bis all'art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i., inerente alla revoca di atti amministrativi con incidenza sui rapporti negoziali ed indennizzi liquidati.

Fase 2 - esecuzione - Incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per

l'esecuzione nonché attività accessorie e relative:

l'incarico si intende completato secondo quanto appresso indicato:

- al completamento dei lavori, desunto dallo stato finale, 100% dei lavori approvati ed eseguiti, previa emissione del relativo certificato di pagamento, del collaudo o del certificato di regolare




esecuzione.

Modalità di pagamento:

Il pagamento avverrà secondo il seguente prospetto:

- a) **Anticipazione:** è dovuto un acconto del 20% quale anticipazione dell'importo contrattuale, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 35 comma 18, se richiesto dalla ditta in forma esplicita; L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. **L'importo dell'anticipazione sarà recuperato in un misura pari al 50% con il pagamento delle competenze per la progettazione definitiva ed esecutiva e il restante 50% in proporzione al pagamento delle competenze relative alla direzione lavori. In ogni caso l'anticipazione dovrà essere interamente recuperata con l'ultimo pagamento relativo all'acconto del 90% della D.L.**
- b) **Fase 1:** a conclusione della Fase 1 è possibile richiedere il saldo delle competenze tecniche per la progettazione definitiva/esecutiva, previa acquisizione di verifica/validazione del progetto da parte del RUP. Da tale data è possibile emettere fattura e, a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, matureranno gli interessi da calcolarsi secondo legge;
- c) **Fase 2:** in fase di esecuzione è possibile richiedere un acconto del 90% in percentuale ad ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Da tale data è possibile emettere fattura e, a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, matureranno gli interessi da calcolarsi secondo legge; Nel caso in cui fosse stata richiesta l'anticipazione contrattuale, per il recupero della stessa, si rimanda al punto a).
- d) **Saldo al collaudo dell'opera;** da tale data sarà possibile emettere fattura, e a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica matureranno gli interessi da calcolarsi secondo legge.



Si precisa che le prestazioni di servizi di cui si compone l'incarico, nelle singole sub parti, potranno essere pagate solo al momento del loro effettivo espletamento. Quindi, se non espletate, non verrà pagata neanche qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale, o di indennità e/o indennizzo di qualunque genere e sorta.

Per i pagamenti di cui ai superiori punti a), b), c) e d), i compensi spettanti saranno corrisposti nel caso di RTP, alla Capogruppo Mandataria, pervia emissione della relativa fattura elettronica.

Si conviene tra le parti, che il corrispettivo economico (ove dovuto) nel caso di redazione di perizie di variante o di prestazioni accessorie sarà corrisposto interamente dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione.

All'importo sopra fissato vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% per Ingegneri ed Architetti, dal contributo EPAP 2% per i Geologi, dall'IVA pari al 22%, e nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge all'atto della fatturazione delle prestazioni.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie all'espletamento dell'incarico.

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'Ordine Professionale competente: ove una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l'onere economico della relativa tassazione.

Per tutte le modifiche apportate in sede di progettazione dall'incaricato, che si dovessero rendere necessarie a seguito di pareri da richiedere o a seguito del processo di verifica/validazione del progetto l'importo del corrispettivo professionale non subirà alcuna variazione in aumento .

L'incaricato dichiara, altresì:

di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni



stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali

previsti;

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento

per il quale viene resa la presente dichiarazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e

condizioni riportate nella presente;

- di essere in regola con le disposizioni inerenti la normativa antimafia di cui al Decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ed in particolare di non avere

cause ostative indicate nella predetta normativa per la sottoscrizione del presente;

- di essere in regola da un punto di vista previdenziale, assistenziale ed assicurativo;

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate

dal predetto dlgs 159/2011;

- in caso di necessità di attività di supporto alla progettazione, dichiara che si avvarrà di soggetti

che posseggono i requisiti di legge per l'affidamento in questione ed in tal senso di impegnarsi ad

acquisire e trasmettere alla stazione appaltante, per tali soggetti, le medesime dichiarazioni di cui

alla presente;

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti all'affidamento avverranno a mezzo e-mail per

tramite del seguente indirizzo PEC "postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it".

ARTICOLO 9 Penali

Qualora il Soggetto incaricato non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle

prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso

con regolare nota scritta, affinché il Soggetto incaricato si possa uniformare alle prescrizioni del



presente disciplinare.

In Particolare, il mancato completamento della fase uno entro i termini sopra indicati, comporta l'applicazione di una penale proporzionale all'1% dell'importo complessivo affidato (totale comprensivo delle due fasi) di cui all'art. 2 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 10% (60 giorni) oltre il quale ogni rapporto con l'incaricato si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento dell'Amministrazione, manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente contratto; ciò perché la presente costituisce clausola risolutiva espressa in danno e colpa.

Si specifica che, in caso di intervenuta risoluzione per invocazione della predetta clausola risolutiva espressa di cui sopra, per espressa pattuizione della parti, nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione all'incaricato in quanto, in tal caso, le somme trattenute (che ricomprendono anche le spese vive sostenute dal soggetto incaricato medesimo), compensano il danno derivante all'Amministrazione per il ritardo che verrà accumulato sull'intera procedura. Per espresso accordo tra le parti, fermo rimanendo l'intervenuta risoluzione in caso di ritardo eccedente tale periodo, l'incaricato potrà essere pagato nei limiti della prestazione professionale fin lì svolta (fase zero) solo esclusivamente nel caso in cui lo stesso depositi comunque, nel termine di ulteriori 10 gg, tutti gli elaborati utili all'Amministrazione per proseguire con la predetta progettazione (e sempre che questa possa essere continuata utilmente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione). In caso contrario, viene fatta salva l'azione giudiziaria che l'Amministrazione potrà esercitare per il maggior danno cagionato.

Inoltre, qualora si dovessero determinare ritardi rispetto alle scadenze del cronoprogramma di esecuzione dei lavori imputabili al Soggetto incaricato, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, salvo in ogni caso il diritto del Committente di rivalersi sul Soggetto incaricato per i maggiori danni subiti in conseguenza del ritardo. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma precedente:



a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per

ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni

accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare

esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal

CSA.

ARTICOLO 10 Revoca e risoluzione dell'incarico

E' facoltà del Committente revocare l'incarico quando il Soggetto incaricato sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP.

Nel caso che il ritardo di cui all'art. 7 ecceda i giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Soggetto incaricato inadempiente, e potrà sostituirlo con altro tecnico con il solo obbligo del preavviso a mezzo PEC con 10 (dieci) giorni di anticipo, in qualsiasi fase del programma, senza che egli possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta, salvo l'eventuale rivalsa per i danni provocati.

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato del Soggetto incaricato, proceda alla revoca dell'incarico, al Soggetto incaricato stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 20% sui compensi maturati, fermo restando il diritto del Soggetto incaricato al risarcimento di eventuali danni.

La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ARTICOLO 11 Recesso dell'incarico

Il recesso dall'incarico da parte del Soggetto incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi



compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

L'incaricato non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione della propria attività a seguito di decisione unilaterale, eccettuando il ritardo nei pagamenti del corrispettivo, e nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dell'attività per decisione unilaterale del dell'incaricato costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'incaricato per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

La risoluzione del contratto trova applicazione senza la necessità di una formale messa in mora dell'incaricato con la relativa assegnazione di un termine per compiere la prestazione.

Ove il recesso dell'incarico in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al Soggetto incaricato l'onorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza maggiorazione per incarico parziale.

ARTICOLO 12 Adempimenti previdenziali

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente disciplinare sono stati acquisiti la regolarità contributiva presso INARCASSA nonché il DURC mediante certificazioni rilasciate dagli Enti competenti, così di seguito elencati:

- è stato acquisito in data 17/02/2020 al prot.n. 1664 apposito Documento Unico di Regolarità contributiva prot. INPS_19341034 richiesto in data 14/02/2020 per la società EIDOS CONSULTING SRL;

- è stato acquisito in data 20/01/2020 al prot.n. 440 apposita Certificazione di Regolarità Contributiva prot. INARCASSA_0045983 per la società EIDOS CONSULTING SRL;

- è stato acquisito in data 27/01/2020 al prot.n. 605 apposito Documento Unico di Regolarità contributiva prot. INPS_18902919 richiesto in data 21/01/2020 per l'ing. Vincenzo Rizzo;



è stato acquisito in data 21/01/2020 al prot.n. 456 apposita Certificazione di Regolarità

Contributiva prot. INARCASSA_ 0048815 per l'ing. Vincenzo Rizzo;

è stato acquisito in data 28/01/2010 al prot.n. 684 apposita Certificazione di Regolarità Contributiva

prot. EPAP_ 51954 CRCPA per il Dott. Geol. Filippo Cappotto.

ARTICOLO 13 Adempimenti in materia antimafia

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto

legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89

del citato decreto legislativo. 14 di 17 Ufficio del Commissario di Governo Piazza Ignazio Florio, 24 -

90139 PALERMO email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare

con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli

articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 14 Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

l'affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Atto di Fideiussione numero

69/02/803710250 in data 03/12/2019 rilasciata dalla società Amissima Assicurazioni S.p.A., agenzia

generale di Agrigento, per l'importo di euro 25.991,00 pari al 41,55% dell'importo del presente

contratto relative alle prestazioni da svolgersi durante l'espletamento del servizio.

ARTICOLO 15 Polizze assicurative

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-

bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012,

convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di

responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle

attività di propria competenza, di seguito elencate:



- RC Professionale – **EIDOS CONSULTING SRL**, contratto n. 821274752, scadenza 28/03/2020,

massimale € 2.500.000,00, rilasciata dalla Amissima Assicurazioni S.p.A., Agenzia Generale di

Agrigento cod. 087;

- RC Professionale – **Ing. Vincenzo Rizzo**, contratto n. 802949953, scadenza 16/02/2020,

massimale € 1.035.000,00, rilasciata dalla Amissima Assicurazioni S.p.A., Agenzia Generale di

Agrigento cod. 087;

- RC Professionale **Arch. Giuseppe Fera**, contratto n. 821515392, scadenza 30/01/2021,

massimale € 500.000,00, rilasciata dalla Amissima Assicurazioni S.p.A., Agenzia Generale di

Agrigento cod. 087;

- RC Professionale – **Dott. Geol. Filippo Cappotto**, polizza n. 1201947205-LB, scadenza

31/12/2020, massimale € 250.000,00, rilasciata dalla Lloyd's Insurance Company S.A., Broker

IPR 1124.

L'affidatario, nella qualità di progettista, dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all'articolo 24,

comma 4, del Codice. Tale polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per

i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo che

determinano a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Nel caso di errori od omissioni il progettista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori

senza costi e oneri per la stazione appaltante.

L'Affidatario, nella sua qualità di progettista, contestualmente alla sottoscrizione del presente

contratto/disciplinare, ha prodotto la dichiarazione del **04/12/2019 della compagnia di assicurazioni,**

Amissima Assicurazioni S.p.A., Agenzia Generale di Agrigento cod. 087, autorizzata all'esercizio del

ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a

rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La

polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio.



La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali esecutivi.

ARTICOLO 16 Interpretazione del contratto e definizione delle controversie

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 giorni, verrà adito il Tribunale territorialmente competente.

ARTICOLO 17 Domicilio, rappresentanza delle parti

Il Soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede di via Atenea, 123 – 92100 Agrigento.

Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Soggetto incaricato.

Il Soggetto incaricato individua l'ing. **Giuseppe Rizzo** come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto; l'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ARTICOLO 18 clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento

degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla data della firma del presente Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale sul quale confluiranno i pagamenti; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Si avverte che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della predetta legge comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6



comma 4 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituiscono causa di risoluzione del presente Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui l'incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ARTICOLO 19 Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Soggetto incaricato l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di seguito elencati:

- **EIDOS CONSULTING SRL:**

IBAN IT IT 62 H 05 77 2 166 01 CC 0150010000 aperto presso la Banca Popolare Sant'Angelo, agenzia n. 1 Agrigento.

La persona delegata ad operare su tali conti è **Giuseppe Rizzo**, nato ad Agrigento il 09/05/1974

Cod. Fiscale RZZGPP74E09A089F.


Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria sul conto corrente indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità

ARTICOLO 20 Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Soggetto incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Soggetto incaricato medesimo.

Il Soggetto incaricato si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il



Soggetto incaricato in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del Soggetto incaricato stesso.

La proprietà intellettuale è riservata al Soggetto incaricato a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

ARTICOLO 21 Clausole finali

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Foro competente: per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza esclusiva del foro di Palermo.

Elezione domicilio: il Soggetto incaricato elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso l'ufficio della **EIDOS CONSULTING SRL con sede in via Atenea, 123 – 92100 Agrigento**, ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al Soggetto incaricato stesso.



Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), il Soggetto incaricato non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

ARTICOLO 22 Clausola di Manleva

Il Soggetto incaricato terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rive anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

Il Soggetto incaricato dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 23 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

Il Soggetto incaricato s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ARTICOLO 24 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto il Dott. Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

Il Soggetto incaricato nomina quale proprio Responsabile del contratto l'ing. Giuseppe Rizzo.



Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al

Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) Offerta economica;

b) Relazione Tecnica Illustrativa;

c) Documentazione Struttura Operativa;

d) Servizi.

Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico del Soggetto incaricato.

2. Sono altresì a carico del Soggetto incaricato tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Soggetto incaricato dichiara altresì di aver preso visione e

di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

2: Oggetto del Contratto

3: Prestazioni Professionali – Divieto di subappalto

4: Impegni del Soggetto incaricato – Verifica della Progettazione

5: Impegni del Committente

6: Ulteriori prescrizioni per la Direzione Lavori

7: Tempi contrattuali

8: Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento

9: Penali

10: Revoca e risoluzione dell'incarico



11:	Recesso dell'incarico
12:	Adempimenti previdenziali
13:	Adempimenti in materia antimafia
14:	Cauzione definitiva
15:	Polizze assicurative
16:	Interpretazione del contratto e definizione delle controversie
17:	Domicilio, rappresentanza delle parti
18:	Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
19:	Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
20:	Proprietà degli elaborati
21:	Clausole finali
22:	Clausola di Manleva
23:	Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01
24:	Responsabile del contratto
25:	Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da **37 facciate intere e n. 23 righe della facciata n. 38**, escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già preso cognizione.

Per L'Affidataria

Ing. Giuseppe Rizzo

ING. CONSULTING S.R.L.
Via Antonio 123
00100 ROMA

Il Soggetto Attuatore
Dott. Maurizio Croce



(F.to in Modalità Elettronica)

(F.to in Modalità Elettronica)

L'Ufficiale Rogante

dott. Angelo Nicastro

(F.to in Modalità Elettronica)

Palermo, li 18 febbraio 2020



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the representative of ELBO CONSULTING s.r.l.

