REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

COMMISSARIO DI GOVERNO
contro if dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legtbus n° 116/2014 ¢ n° 164/2014

REP. N. 332 DEL 24/06/2020

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)

Interventi necessari a ridurre le condizioni di rischio di caduta massi in
corrispondenza del molo

Patto per il Sud TP_17667 - Codice ReNDiS 19IRB10/G1.
Importo € 650.000,00
CUP J29D16001370001

Aggiornamento progettazione esecativa, Coordinamento Sicuregza in fase di Progettagione, Diregione Lavori, Misura
e contabilitd, Coordinamento Sicure33a in fase di Esecnzione ¢ redazione del Certificato di Regolare Esecuzione

SMARTCIG Z302C6C395

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
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L’anno 2020, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Giugno, mediante firma digitale a distanza

tra:
il Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex
legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, Cod. Fisc. 97250980824, dott. Maurizio Croce, nato a Messina il 2 novembre
1971, c.f. CRCMRZ71S02 F158G, domiciliato per la catica ptesso la sede del Commissario di Governo, Piazza
Ignazio Flotio n° 24 (in seguito “I’Amministrazione” o “il Committente”) firma digitale intestata a Maurizio
Croce, rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, n. di setie 158720b06974c917307550214773efdf valida fino
al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito Committente);

€

I'Ing. Fabio Cafiso n.q. di socio della PRO-GEO Progettazione geotecnica, iscritto all’Albo degli ingegneri della
Provincia di Palermo al n. 3756 sez. A, con studio professionale in Palermo (PA), via Valdemone, n. 57 - 90100
(c.f. CFSFBAGOC28G273P, P. IVA 04275740829), in seguito denominato “Professionista” o “Affidatario”, di
seguito “il soggetto incaricato”;
premesso che
v’ con Decreto Commissariale n. 391 del 27/03/2019 ¢é stato confermato quale Responsabile Unico del
Procedimento, l'ing. Angelo Giuseppe Mistretta, Responsabile Vicario del IIT Settore, del Comune di
Castellammare del Golfo (TP), giusta Determinazione Dirigenziale n. 1642 del 18 /12/2018;

v’ il progetto esecutivo & stato trasmesso dal comune di Castellammare del Golfo con nota prot. n. 53184
del 15/10/2019, acquisita al prot. dell'Ufficio del Commissario di Governo con n. 7164 del 15/10/2019;

v con Decreto Commissariale n. 456 del 10/03/2020 & stato disposto il finanziamento dei servizi
ingegneria ed architettura per aggiornamento Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, a Direzione lavori, misura e contabilita, Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione;

v" con Dectreto a contrarre n. 478 del 12/03/2020 & stata autorizzata la gara per I'affidamento dei servizi in
oggetto;

v’ che con nota protocollo n. 2349 del 21/05/2020 sono stati affidati i servizi di cui all'oggetto, nonché
s1 ¢ proceduto alla richiesta all’Affidatario della documentazione necessaria per la sottoscrizione del
presente disciplinare;

v con nota assunta al protocollo n. 2457 del 26/05/2020 I'Affidatario ha accettato incarico di cui al
ptesente disciplinare per 'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sopra indicati, nonché ha
reso le Dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 relativamente ai requisiti di idoneita
professionale di ordine generale e di ordine speciale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..;

v in capo all’Affidatario € stata accertata la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di affidamento;

v’ con nota assunta al protocollo n. 2617/UC del 05/06/2020 la Stazione Appaltante ha inoltrato la
Richiesta certificati del casellario giudiziale ¢/o il Tribunale di Palermo;

v’ con nota assunta al protocollo n. 2618/UC del 05/06/2020 la Stazione Appaltante ha inoltrato la
Richiesta certificati del casellario carichi pendenti c/o 1l Tribunale di Palermo;

v’ con nota assunta al protocollo n. 2620/UC del 05/06/2020 la Stazione Appaltante ha inoltrato la
Richiesta certificati del casellario giudiziale ¢/o il Tribunale di Palermo;

v’ con nota assunta al protocollo n. 2619/UC del 05/06/2020 la Stazione Appaltante ha inoltrato la
Richiesta certificati del casellario carichi pendenti ¢/o il Tribunale di Palermo;

Richiesta certificati del casellario giudiziale ¢/o il Tribunale di Palermo;

v’ con nota assunta al protocollo n. 2622/UC del 05/06/2020 la Stazione Appaltante ha ingdt¥ato la

Richiesta certificati del casellario carichi pendenti ¢/o il Tribunale di Palermo; ‘%\6,} ;
O IpROPL

v’ con nota assunta al protocollo n. 2624/UC del 05/06/2020 la Stazione Appaltante ha inoltrato Ta"
Richiesta certificati del casellario giudiziale c/o il Tribunale di Palermo;

v’ con nota assunta al protocollo n. 2623/UC del 05/06/2020 la Stazione Appaltante ha inoltrato la
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Richiesta certificati del casellario carichi pendenti ¢/o il Tribunale di Palermo;

v’ con nota assunta al protocollo n. 2755 del 11/06/2020 sono stati acquisiti dalla Procura di Palermo,
con esito positivo, 1 certificato dei carichi pendent;

v’ con nota assunta al protocollo n. 2866 del 19/06/2020 sono stati acquisiti dalla Procura di Palermo,
con esito positivo, i certificati del casellario giudiziale;

v’ con protocollo n. 3587 del 22/04/2020 ¢ stato acquisito il certificato di regolariti contributiva relativo
alla posizione INPS (prot Inail 20663745 del 03/03/2020) dell’Affidatario che ha dato esito regolare;

v’ con protocollo n. 5301 del 17/06/2020 & stato acquisito il certificato di regolarita contributiva relativo
alla posizione INARCASSA, prot. n. 1012155 del 16/0/2020, del’Affidatario che ha dato esito

regolare;

v’ la Stazione Appaltante si riserva di recedere dal presente contratto, qualora pervenisse dalla Prefettura
competente, successivamente alla stipula dello stesso, documentazione negativa al riguardo;

v il Soggetto incaricato dichiara di disporre delle risorse e delle capaciti organizzative adeguate per
Pesecuzione di tutte le attivita professionali previste nel presente disciplinaze;

v' il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibiliti, non intrattenendo alcun rapporto di
lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento
di attivita libero professionale,

tutto cio premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.
OGGETTO DELL’INCARICO

I1 Committente affida al Soggetto incaricato, che accetta, lincarico relativo all’aggiornamento della
progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilita,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione di cui
al CIG Z302C6C395 per i lavori relativi al PATTO per il SUD TP 17667 Castellammare del Golfo “Interventi
necessari a ridurre le condizioni di rischio di caduta massi in corrispondenza del molo”, Codice ReNDiS
19IRB10/G1 - Importo € 650.000,00 — CUP J29D16001370001.

Le modalita di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori
pubblici e, in particolare, al Codice e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n.
207/2010 (nel seguito Regolamento), alle Linee Guida del’ANAC, al DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal R.U.P. e dal
Committente.

Art. 2.
PRESTAZIONI PROFESSIONALI - DIVIETO DI SUBAPPALTO
Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

1. AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA;
2. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,;
3. DIREZIONE LAVORI;
4. MISURA, CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI;
5. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE @-

6. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

il tutto in conformita alle norme vigenti e in particolare al Codice, al Regolamento D.P.R. n. 207/2010, alle
norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018), al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare artt. 91 e 92), alla L.
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n. 143/49, al D.M. 17/06/2016, al DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasport, alle Linee Guida emanate dall’ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P.

Il dettaglio delle prestazioni affidate, da cui la determinazione dei cortispettivi, sono di seguito riportate:

b.ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Sommatorie

COSTI Compensi Spese ed

Parametri Gradi di Parametri Corrispettivi
ID. CATEGORIE Singole A Codici prestazioni affidate <<CP>> Oneri accessori
Opere D'OPERA Catagoria Base Complessita Prestazioni e
<<\>> <<P>> <<G>> <<Qi>> (Qi) V'GTP QI S=5|l_"K cR+s
S04 | STRUTTURE S| 2022 | | Chuoy ooz Abias, 04150 | 11.343,03 283576 14.178,79

c.|) ESECUZIONE DEILAVOR!

Sommatorie

COSTI 4 . | Compensi Spese ed i
ID. CATEGORIE Singole Parameti || cSmdid. | Codici prestazioni affidate paramell | "cccP>> | Oneriaccessori|  CoMisPetth
Opere D'OPERA Categorie K=2500%
<<\>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) V'G'P*Z Qi S=CP'K CP+S
S04 | STRUTTURE S inonon)| 220203492 IO RTIN|  Oclo1. 902, acL08; 07500 | 20.499,d5 512486 25 624,31

RIEPILDGO

FASI PRESTAZIONALI Comspeting
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 14.178,79
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 25.624,31
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € | 39.803,10 |

Il corrispettivo per 'espletamento dei suddetti servizi di ingegneria e architettura, pari ad € 39.803,10, abbattuto
del 20%, e pertanto pari ad € 31.842,48 (IVA e oneri esclusi) costituisce 'importo massimo, da intendersi a
corpo e non modificabile, che ' Amministrazione intende mettete a disposizione per i servizi di ingegneria da
affidare ed oggetto del presente disciplinare.

In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Soggetto incaricato non pud avvalersi del
subappalto, se non nei casi previsti dall’art. 31, comma 8, del Codice.

E onere del’O.E., previo accordo e disposizioni del RUP, curare ’accesso ai luoghi ove eseguire le attivita
consequenziali.

E compito dell’O.E. individuare preliminarmente le Ditte Catastali interessate dall’accesso ai luoghi (redigendo
apposito piano particellare) necessario per I'avvio delle attivita di cui all’art. 15 del DPR 327/2001 per
I'esecuzione di indagini e rilievi.

Con la sottoscrizione del presente disciplinate 'O.E. manleva ’Amministrazione da ogni responsabilita
derivante dalla esecuzione di rilievi ed indagini anche in aree private per eventuali danni a persone e cose.

In particolare l'incarico si atticola nelle seguenti fasi:
Fase 1: Aggiornamento progettazione esecutiva

L'incaricato € tenuto a redigere 'aggiornamento della progettazione esecutiva che individua compiutamente i

* lavori da realizzare, nel rispetto dei limiti del finanziamento concesso, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e

delle indicazioni stabilite dalla stazione appaltante e, dal progetto esecutivo esistente; con tutti gli elaborati
tecnici grafici e descrittivi prescritti dalle vigenti norme nel tempo massimo di giorni 10 naturali e consecutivi

dal momento della firma del presente disciplinare.

Il progetto presentato dovra:

fissino la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali €
possono essete impiegate in modo tale da consentire (senza ripetete le procedure di gara e
senza che queste possano essetre ricondotte a varianti oggetto di autorizzazione di enti
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esterni), Pinttoduzione di variazioni esecutive al contratto (quali le modifiche non sostanziali
di cui alla lett. 2 ed e del co. 1 dell'art. 106 e del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.).

Lo stesso incaricato € tenuto a predisporre tutti gli atti occorrenti per l'ottenimento delle approvazioni,
autotizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge, comunque denominati, necessari e connessi con
l'intervento oggetto di progettazione, e seguendo l'iter procedimentale amministrativo per il conseguimento dei
succitati provvedimenti amministrativi fino alla verifica/validazione del progetto. Rimane inteso che durante la
sola fase di acquisizione dei predetti pareri o di tenuta delle sedute delle conferenze di servizio interviene la
sospensione dei termini indicati nel presente disciplinare fatti salvi gli obblighi di apportare al progetto le
necessarie variazioni richieste con le modalita e nei modi indicati nel presente schema di disciplinare di incarico
da cui derivano specifici obblighi contrattuali e la possibilita di applicare penali e clausole risolutive espresse nel
caso di mancato rispetto dei termini massimi indicati per la redazione delle variazioni richieste.

L’aggiornamento del progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale
da non ammettere varianti di sorta salvo le variazioni consentite dalla legge e deve essere funzionale,
funzionante e cantierabile. Nella redazione dell’aggiornamento del progetto l'incaricato deve osservare tutte le
norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano
migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nel redigere il progetto
lincaricato dovra attenersi alle istruzioni e prescrizioni della Amministrazione, impartite per mezzo del
Responsabile del Procedimento, con impegno a collaborare nell’eseguire le modifiche eventualmente richieste,
anche durante le fasi di approvazione/verifica/validazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori
compensi.

L'incaricato si impegna ed obbliga, con la propria presenza e partecipazione, in occasione degli incontri,
riunioni, sopralluoghi, conferenze di servizio o verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del
presente contratto.

L'incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a
quella relativa alla verifica/validazione, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle
predette attivita ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovra partecipare alle riunioni con il Responsabile
del Procedimento e/o con la Commissione di verifica, allorché cid gli venga richiesto, nella persona det
professionisti che, in conformita all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilita
della prestazione in relazione alla parte di attivita professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso
a tali riunioni dovra sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni
specialistiche del gruppo di lavoro indicata dall'incaricato nell'offerta formulata in sede di gara.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n°® 2 (due) copie cartacee firmate in originale (oltre a quelle
eventualmente necessarie per gli Enti deputati alla tutela dei vincoli presenti sull’'area di intervento che la
richiedono per il rilascio del proprio parere), ed una copia elettronica in formato PDF (stampabile ma non
modificabile, firmata dal progettista e dal R.U.P.) e una copia dei file in formato modificabile (.doc, .dwg, ecc.)
necessari al Committente per la propria gestione tecnico-amministrativa.

E fatta salva la facolta dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista lo

che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Fase 2 - Esecuzione dei lavori

L'incaricato ¢ tenuto a svolgere Pattivita di Direzione Lavori e controllo tecnico, contabile ed a
misurazione, contabilita, liquidazione delle opere eseguite, sorveglianza ed assistenza continua in cantieze™®
redazione di tutti 1 documenti amministrativi e contabili inerenti I'esecuzione dell'intero intervento, nonché ha
l'obbligo della tenuta dei documenti contabili con le modalita previste nel decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018,
con il particolare impegno di garantire un efficace e continuativo collegamento con I'Amministrazione per tutta
la durata della prestazione del servizio nonché a svolgere il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
controllandone l'avanzamento rispetto ai tempi e ai costi previsti sulla base di programmi di dettaglio sviluppati
con software dedicati.

In particolare si chiede di assicurare i necessari incontri, in cantiere o presso la sede del servizio tecnico
dell' Amministrazione, con il Responsabile del procedimento da concordare con lo stesso. Inoltre si affida:
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- l'adempimento di tutti gli obblighi e compiti stabiliti dalla vigente norma, delle norme fissate dal Capitolato
generale per le OO.PP,;

- l'assistenza ai collaudi in corso d' opera edili, impiantistici e al collaudo finale dei lavor;

- lassistenza per la redazione e presentazione di tutti gli elaborati, della documentazione, della certificazione,
delle dichiarazioni inerenti il collaudo dell'opera;

- lassistenza per la redazione e presentazione della eventuale documentazione catastale (NCT);

- l'assistenza per la redazione ed assistenza alla presentazione della notifica preliminare ai sensi d.Igs. 81/08;

- l'assistenza per le modifiche al progetto eventualmente necessarie (agli elaborati esecutivi, eventuali calcoli,
redazione di eventuali elaborati mancanti e loro presentazione al genio civile, ecc.), in sede di esecuzione
dei lavori per le variazioni esecutive al contratto contemplate dal d.Igs. 50 /2016 all'art. 106;

- tutti gli adempimenti previsti e stabiliti in materia di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex
d.Igs. 09 aprile 2008 n. 81, in particolare:

e diverificare con opportune azioni di coordinamento e di controllo, 'applicazione da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento di cui al D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;

e di verificare I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e
adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza
in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi
di sicurezza;

e di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compzesi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita, nonché la loro reciproca informazione;

e di verificare 'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e di segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di sicurezza del piano e delle norme di
sicurezza, ai sensi del citato d.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e proporre la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto.;

e di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

o di effettuare visite al cantiere ogni qual volta lo ritenga necessario, e redigere per ogni visita il relativo
verbale possibilmente in contraddittorio con il responsabile della sicurezza dell'impresa o in alternativa
con il direttore del cantiere;

Nel corso dello svolgimento delle predette attivita l'incaricato dovra effettuare adeguati rilievi fotografici che
consentano di rappresentare e ricostruire lo stato dei luoghi e delle strutture edilizie ed impiantistiche prima,
durante e dopo l'esecuzione dei lavori. Tali rilievi fotografici dovranno essere raccolti in apposito supporto
informatico che saranno sempre a disposizione della stazione appaltante.

Per la fase di esecuzione dovranno essere pedissequamente rispettati gli obblighi derivanti dal d.Igs. 81/08 e
s.m.i, discendenti dagli artt. 100, 101, e 102 del d.Igs. citato ed in generale dal titolo IV e dalla parte generale
dello stesso decreto. Le eventuali variazioni da apportare sul PSC in caso di varianti o di modifica delle fasi
lavorative e/o del cronoprogramma dei lavori non saranno compensate a parte intendendosi l'appalto dei servizi
a corpo e non a misura.

L’incaricato si impegna altresi a provvedere alla consegna degli elaborati inerenti ai SAL e all’esecuzione delle
misure contabili, e relativi allegati, in tre copie cartacee e una copia su supporto informatico (DVD formato
DWG di AUTOCAD - versione R14 o successive , OFFICE 2000, i computi metrici in formato acrwin
compatibile, i calcoli nel formato del software con cui sono stati eseguiti 1 calcoli); ¢ consentito un diverso
formato purché lincaricato fornisca alla stazione appaltante, a sua cura e spese, 1 relativi software edictnza_¢
necessari per garantire alla stazione appaltante la possibilita di utilizzare tale diverso formato in mo
e legittimo.
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Le parti danno atto che, essendo l'attivita di cui al presente disciplinare ascrivibile tra quelle intellettuali, non
necessita redigere alcun documento di interferenza relativo alla valutazione rischi tra le attivita svolte dall'ente
e quelle svolte dal Soggetto incaricato.

L'incaricato svolgera l'attivita secondo il presente disciplinare, le esigenze e le direttive dell' Amministrazione nel
rispetto della deontologia professionale nonché della normativa generale ed attuativa in materia di lavori
pubblici vigente nell'ambito dello Stato e della Regione Siciliana, attenendosi all'osservanza delle norme di cui
al d.lgs. 50/2016 (che d'ora in avanti sard chiamata pit semplicemente “Legge”) e delle relative linee guida
ANAC. La Direzione, Misura e Contabilita dei lavori nonché l'assistenza al collaudo deve attenersi al d.Igs.
n.50/2016 ed al decreto 7 marzo 2018, n. 49. Il Direttore Operativo e I'Ispettore di Cantiere devono attenersi
al d.lgs. n.50/2016 ed al decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Art. 3.
IMPEGNI DEL SOGGETTO INCARICATO - VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Il Soggetto incaricato riconosce la facolta del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti
fondamentali dell’attivita da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti,
purché non incompatibili con le responsabilitd professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i
principi di tutela del bene pubblico.

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessatie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non
diversamente disposto, sono compensate con corrspettivi determinati secondo criteri di analogia,
ragionevolezza e proporzionalita rispetto ai corrispettivi qui fissati, tenuto conto del ribasso unico offerto,
previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

Sono a carico del Soggetto incaricato gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al R.U.P. per
ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente sul progetto definitivo ed esecutivo
dei lavori in questione o necessati al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare
a riunioni collegiali indette dal Committente o dagli Organi preposti per 'approvazione e per 'esecuzione del
progetto.

Il Soggetto incaricato ¢ tenuto ad eseguire Pincarico affidatogli secondo 1 migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal R.U.P. e dai suoi uffici, con
I'obbligo specifico di non intetferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

La progettazione in capo al Soggetto incaricato sara sottoposta a verifica, anche in progress, ai sensi dell’articolo
26 del Codice.

Il Soggetto incaricato, successivamente al conferimento dell'incarico, avviera - di concerto con il R.U.P. e senza
pretendere alcun compenso aggiuntivo - ogni necessaria procedura amministrativa utile ad acquisire il libero
accesso alle aree interessati dal progetto, per tutto il corso di espletamento dellincarico avvalendosi,
eventualmente, di collaboratori per le attivita di cui sopra. Resta fermo I'impegno della Stazione Appaltante di
provvedere alla copertura finanziaria delle spese che scaturiscono da bolli, tasse, spese postali e di nogifica 4]
naturalmente, da indenniti di occupazione e/o esproprio degli immobili eventualmente interessati
di cui allintervento in oggetto.

L’incaricato, nell’espletamento dellincarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggety
nomina dovra dare preventiva comunicazione alla S.A., fermo restando la propria responsabilita ne

richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane
estranea ai rapporti intercorrenti tra 'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici
delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non
sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

PSS o it
Art. 4. N o
IMPEGNI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all’Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso
relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie
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catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di
qualunque genere in suo possesso.

Convocare, su richiesta dell’incaricato, le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”.

Richiedere, previa richiesta dellincaricato, i preventivi ufficiali relativi agli eventuali spostamenti o
potenziamenti dei sottoservizi presenti nelle aree di intervento, per la parte eseguita direttamente dagli Enti
gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione
definitiva/esecutiva.

Ottenere 1 necessari permessi per ’accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle opere da
progettare/realizzare.

Inoltrare le necessatie richieste per lottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali
Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.

Art. 5.
ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA DIREZIONE LAVORI

La Direzione lavori dovra essere svolta in conformitd a quanto previsto dall’art. 101 del Codice, alle Linee
Guida ANAC e al DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dovra essete garantita la presenza del D.L. almeno settimanale in cantiere, I'assistenza e la sorveglianza dei
lavori ivi compresa 'adozione di tutti i provvedimenti e 'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche
necessari.

Dovri essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e
in particolare dovranno essete aggiornati quotidianamente il giornale dei lavori e, tempestivamente, tutta la
contabilitd dei lavori (predisposizione degli atti contabili e esecuzione delle misurazioni), sia per quanto
concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi
richiesta di interessi da parte dell'Impresa esecutrice.

Dovri essete prodotta al R U.P. una relazione sull’andamento tecnico - economico dei lavori con valutazioni e
considerazioni, in particolare, sulla produttivita dell’appaltatore quando si evidenziano eventuali difficolta o
ritardi. Tali note dovranno altresi contenere:

- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dellimporto dello Stato di
Avanzamento Lavort;

- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo
Metrico Estimativo;

- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. I1 Committente si
riserva ampia facolta d rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tradivo od omesso
adempimento di dette disposizioni da parte del DL;

- ogni eventuale problematica sorta nel corso dei lavori;

- eventuali riserve iscritte dall’Appaltatore.

La Direzione Lavori dovra esigere dall’Appaltatore la consegna tempestiva di tutti i certificati di conformita dei
materiali, previsti dalla vigente normativa e dalle norme tecniche unificate. La Direzione lavori dovra esigere
dall’Appaltatore la consegna delle certificazioni prima dell’emissione del SAL successivo alla conclusione della
lavorazione per cui la certificazione € stata prodotta, pena la non iscrizione della stessa nei libri contabili. Le
certificazioni raccolte dalla Direzione lavori dovranno essere accuratamente catalogate e consegnate al
Committente prima dell’emissione del Certificato di regolare esecuzione o del Collaudo, al fine di consentire al
Committente la necessaria archiviazione e conservazione.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve da parte dellImpresa
esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nel corso dell’esecuzione dell’opera dovra essere data immediata comunicazione al R.U.P. nel caso si rendesse
necessaria la predisposizione di varianti al progetto approvato. Tale comunicazione dovra essere accompagre

autorizzazione del Committente.
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A fine lavori, la Direzione Lavozri dovra aggiornare, ai sensi dell’art. 102 co. 9 lettera b) del Codice, il piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti di cui all’art. 23 comma 8, ultimo capoverso del Codice e art. 38 del
D.P.R. 207/10 (sino all’entrata in vigore degli atti attuativi del Codice).

La Direzione Lavori dovrad consegnare a fine lavori gli elaborati grafici e scritti aggiornati a seguito
dell'intervento (as builf). Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico
editabile. I1 costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso allinterno dell’onorario della
prestazione professionale.

Art. 6.
TEMPI CONTRATTUALI

11 Soggetto incaricato, per 'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s'impegna a rispettare le seguent
scadenze quali limite massimo temporale, derivante dalla sottosctizione del presente disciplinare:

- consegna del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento: giorni 10 (dieci) naturali
e consecutivi, decorrenti dalla data della firma del presente disciplinare;

- Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: scadenze fissate nel futuro
Capitolato Speciale d’Appalto per I'esecuzione dei lavori (emissione tempestiva dei S.A.L. e del Conto
finale, entro i termini previsti in CSA e dalla vigente legislazione, assistenza al collaudo).

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di
competenza del Soggetto incaricato (acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi o
altro) e ad esso non imputabili.

In relazione a particolari difficolta che dovessero emergere durante lo svolgimento della progettazione o dei
lavori, il Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito
det lavori stessi.

Nel computo del termine massimo stabilito per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo non si tiene
conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione. Nel caso di richiesta
diintegrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura, anche parziali,
perché lo stesso non ¢ soddisfacente o non & tecnicamente verificabile, il tempo sopra indicato si dimezzera di
volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Alla terza mancata verifica, anche per parziale difformita del
progetto, il presente contratto si intendera risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento
dell'amministrazione manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente
contratto.

La consegna degli elaborati avverra con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, o trasmessi con
formale lettera di accompagnamento.

Infine, in deroga al cronoprogramma e senza che il Soggetto incaricato possa avanzare diritt aggiuntivi,
I'Amministrazione pud prolungare i tempi previsti delle singole fasi per riflessioni e approfondimenti di
carattere pianificatorio oppure qualora intervengano modifiche normative.

Art. 7.
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENT

L'onorario e il rimborso spese per Pincarico di che trattasi, null’altro spettando all’Affidatario a qualsia
¢ determinato nella misura di € 31.842,48 (trentunomilaottocentoquarantadue/48), oltre IVA e
previdenziali per la PRO-GEO Progettazione Geotecnica. L’importo € ottenuto applicando il ribasso
percentuale unico all'importo posto a base della gara di affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto.

11 cotrispettivo sopra indicato ritnarra fisso e invariabile anche nel caso in cui 'importo del progetto dovesse
subire variazioni, in pill o in meno, rispetto agli importi e categorie assunti per la determinazione del
corrispettivo posto a base di gara per I'affidamento del servizio di ingegneria di che trattasi.

Nel corrispettivo fissato deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve
dell'impzresa, e ci6 anche nel caso in cui a2 questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza
dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.
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Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni,
spettera al Soggetto incaricato I'onoratio dovuto, da commisurarsi proporzionalmente all'importo complessivo
dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilita, liquidazione dei lavori ed assistenza al
collaudo spettera al Soggetto incaricato nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque
consegnati all'impresa aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spettera al Soggetto
incaricato un rimborso di spese ed onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite nel limite
massimo del 5% dell’importo sopra fissato relativo alla fase di esecuzione dei lavori.

Nel caso di varianti delle quantita del progetto in corso d’opera l'ulteriore onorario sara determinato con
Ialiquota QcI.07 del D.M. 17/06/2016 sul valore dell’opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantita
in “+” ed in “-* del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessita, a cui verra applicato
il ribasso offerto in gara.

Nel caso di varianti del progetto (opere che comportano, di fatto, una nuova progettazione con studi ed
elaborati progettuali nuovi, non la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di materiali sostitutivi di
quelli adottati nella progettazione originatia) I'onorario sara determinato con I'aliquota QcI.08 sul valore lordo
delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessita, a cui va sommato, se ricorre il
caso, quello determinato applicando I'aliquota Qcl.07 sul valore dell’opera dato dalla somma det valori assoluti
delle quantita in “+” ed in “-“del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessita; al
complessivo importo verra applicato il ribasso offerto in gara.

Il saldo dei compenst spettant all'incaricato avverra secondo quanto definito nel prosieguo per la singola fase
purché l'incarico della sotto fase sia comunque completato previa presentazione di regolare parcella redatta nei
tempi e modi di cui al presente disciplinare specificando quanto segue:

Fase 1 - Incarico di progettazione ed attivita accessorie correlate:

lincarico si intende completato al momento dell'approvazione del progetto esecutivo (previa
verifica/validazione) da parte del R.U.P.. Da tale data (approvazione del progetto esecutivo) ¢ possibile emettere
fattura e, a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, decorreranno gli
interessi da calcolarsi secondo legge.

Si rappresenta a tal fine che nel caso in cui non dovesse essere indetta alcuna gara d'appalto, per cause non
dipendenti dall' Amministrazione, le parti convengono sin d'ora che al Soggetto incaricato spetta il 100% del
compenso pattuito per la sola progettazione, dedotto il ribasso offerto in sede di gara, null'altro potendo
pretendere l'incaricato a titolo di pagamento comunque denominato per danni emergenti e lucro cessante
inerente il compenso di prestazioni non svolte.

Viene fatto salvo quanto disposto dal comma 1 bis all'art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i, inerente alla
revoca di atti amministrativi con incidenza sui rapporti negoziali ed indennizzi liquidati.

Fase 2 - esecuzione - Incatico di direzione lavori, misuta e contabilita e coordinamento per
I'esecuzione nonché attivita accessorie e relative:

l'incarico si intende completato secondo quanto appresso indicato:

- al completamento dei lavori, desunto dallo stato finale, 100% dei lavori approvati ed eseguiti, previa
emissione del relativo certificato di pagamento, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
11 pagamento avverra secondo il seguente prospetto:

a) acconto del 90% in corso d'opera in percentuale ad ogni Stato di Avanzamento det lavori; da tale ¢ possibile
emettere fattura e, a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, matureranno
- gli interessi da calcolarsi secondo legge;

b) saldo al collaudo dell'opera; da tale data sara possibile emettere fattura, e a decorrere dai sessanta giorni dalla -
data di accettazione della fattura elettronica matureranno gli interessi da calcolarsi secondo legge. 02Ty

Si precisa che le prestazioni di servizi di cui si compone l'incarico, nelle singole sub parti, potranno ess
solo al momento del loro effettivo espletamento. Quindi, se non espletate, non verra pagatj
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All'importo sopra fissato vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in vigore
al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% per Ingegneri ed
Architetti, dallTVA pari al 22%, e nonché eventuali oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla
sottoscrizione dell’'incarico e dovuti ai sensi di legge all’atto della fatturazione delle prestazioni.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessatie all'espletamento
dell'incarico.

Non e richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell’Ordine Professionale competente: ove una
delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumera a proprio carico 'onere economico della relativa
tassazione.

Per tutte le modifiche apportate in sede di progettazione dall'incaricato, che si dovessero rendere necessarie a
seguito di pareri da richiedere o a seguito del processo di verifica/validazione del progetto l'importo del
corrispettivo professionale non subira alcuna variazione in aumento.

L'incaricato dichiara, altresi:

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle
dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicita delle dichiarazioni stesse, sara
dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;

- diessere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolt
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la
presente dichiarazione;

- diimpegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni
riportate nella presente;

- di essere in regola con le disposizioni inerenti alla normativa antimafia di cui al Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia” ed in particolare di non avere cause ostative indicate
nella pretta normativa per la sottoscrizione del presente;

- diessere in regola da un punto di vista previdenziale, assistenziale ed assicurativo;

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dal
predetto dlgs 159/2011,;

- in caso di necessitd di attivita di supporto alla progettazione, dichiara che si avvarra di soggetti che
posseggono i requisiti di legge per l'affidamento in questione ed in tal senso di impegnarsi ad acquisire e
trasmettere alla stazione appaltante, per tali soggetti, le medesime dichiarazioni di cui alla presente;

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti all'affidamento avverranno a mezzo e-mail per tramite del

seguente indirizzo PEC “fabio.cafiso@ordineingpa.it”.
Art. 8.
PENALI

Qualora il Soggetto incaricato non ottemperasse al termine pet I'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni
contenute nel presente disciplinare, il Committente ne dara immediato avviso allo stesso con regolare nota
scritta, affinché il Soggetto incaricato si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

In particolare, il mancato completamento della fase 1 entro i termini sopra indicati,
I'applicazione di una penale propotzionale all'l per mille dell'impotto complessivo affida
comprensivo della fase 1) di cui all’att. 6 per ogni giotno di ritardo sino ad un massimo d¢
giorni) oltre il quale ogni rapporto con l'incaricato si intendera risolto di diritto ex art. 1456
a semplice intendimento dell' Amministrazione, manifestato all'incaricato solo via PEC, con R7otES
conseguenze indicate nel presente contratto; cid perché la presente costituisce clausola risolutiva espressa i1 -
danno e colpa.

Si specifica che, in caso di intervenuta risoluzione per invocazione della predetta clausola risolutiva espressa di

cui sopra, per espressa pattuizione delle parti, nulla sara dovuto da parte dell' Amministrazione all'incaricato in

quanto, in tal caso, le somme trattenute (che ricomprendono anche le spese vive sostenute dal soggetto

incaricato medesimo), compensano il danno derivante all Amministrazione per il ritardo che verra accumulato

sullintera procedura. Per espresso accordo tra le parti, fermo rimanendo l'intervenuta risoluzione in caso di
"
B
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ritardo eccedente tale periodo, l'incaricato potra essere pagato nei limiti della prestazione professionale fin li
svolta (fase zero) solo esclusivamente nel caso in cui lo stesso depositi comunque, nel termine di ulteriori 10
gg, tutti gli elaborati utili all' Amministrazione per proseguire con la predetta progettazione (e sempre che questa
possa essere continuata utilmente ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione). In caso contrario, viene fatta
salva l'azione giudiziaria che ' Amministrazione potra esercitare per il maggior danno cagionato.

Inoltre, qualora si dovessero determinare ritardi rispetto alle scadenze del cronoprogramma di esecuzione dei
lavori imputabili al Soggetto incaricato, sara applicata una penale pari all’l per mille dell’importo contrattuale
per ogni giorno di ritardo, che sard trattenuta sul saldo del compenso, salvo in ogni caso il diritto del
Committente di rivalersi sul Soggetto incaricato per 1 maggioti danni subiti in conseguenza del ritardo.

Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma precedente:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno
oltre 1 termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie
pertinenti 'ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo
provvisotio, pet ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal CSA.

Art. 9.
REVOCA E RISOLUZIONE DELL’INCARICO

E facolta del Committente revocare lincarico quando il Soggetto incaricato sia colpevole di ritardi
pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente
disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal R.U.P..

Nel caso che il ritardo di cui all’art. 7, 'Amministrazione restera libera da ogni impegno verso il Soggetto
incaricato inadempiente, e potra sostituitlo con altro tecnico con il solo obbligo del preavviso a mezzo PEC
con 10 (dieci) giorni di anticipo, in qualsiasi fase del programma, senza che egli possa pretendere compensi o
indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all opera eventualmente svolta, salvo 'eventuale rivalsa
per 1 danni provocati.

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato del Soggetto
incaricato, proceda alla revoca dell'incarico, al Soggetto incaricato stesso spettano 1 compensi per il lavoro svolto
e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 20% sui compensi maturati,
fermo restando il diritto del Soggetto incaricato al risarcimento di eventuali danni.

La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,
purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice
civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10.
RECESSO DALI’'INCARICO

Il recesso dall'incarico, anche parziale, da parte dell'incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la
H P t] P 3 3

perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa

dell' Amministrazione per i danni provocati.

L'incaricato non potri interrompere o sospendere l'esecuzione della propria attivita a seguito di decisione
unilaterale, eccependo il ritardo nei pagamenti del cortispettivo, e nemmeno nel caso in cui siano in atto
controversie con I'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dell'attivita per decisione unilaterale del dell'incaricato costituisce inadempienza
contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, ' Amministrazione procedera nei confronti dell'incaricato per tutti gli oneri conseguenti e derivanti
dalla risoluzione contrattuale.

con la relativa assegnazione di un termine per compiere la prestazione.
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Owe il recesso dell’incarico in corso d’opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sard corrisposto
al Soggetto incaricato Ponorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza
maggiorazione per incarico parziale.

Art, 11
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI

Alla firma del presente disciplinare il Soggetto incaricato dovra dimostrare la propra regolarita contributiva
presso INARCASSA mediante certificazione rilasciata dall’Ente, oltre a2l DURC in caso di dipendenti.

Art. 12,
ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gl impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in
base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo.

L’affidatatio dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 13.
GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 'affidatario
ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Atto di Fideiussione numero 1653097 in data 09/06/2020
rilasciata dalla societd Elba Assicurazioni Spa per I'importo di euro 3.185,00 pari al 10% del compenso relativo
alle prestazioni di cui al presente contratto;

Art. 14.
POLIZZE ASSICURATIVE

Al sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma
1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n.
27 del 2012, il tecnico incaricato & dotato di una polizza assicurativa di responsabilita civile professionale,
per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita professionale delle attivita di propria competenza, stipulata con
Lloyd’s Insurance Company S.A., n. DCE642000726-LB con validita fino al 02/02/2021, con un massimale di
euro 1.000.000,00.

L’affidatario, nella qualitd di progettista, dovra produrre la polizza assicurativa di cui all’articolo 24, comma 4,
del Codice. Tale polizza deve coprire la responsabilita civile professionale del progettista per i rischi derivanti
anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che determinano a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Nel caso di errori od omissioni il progettista &€ comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi
e oneri per la stazione appaltante.

La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati p
esecutivi.

Art. 15.
INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVE

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per controversie o contestazioni che
potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non tisolte in via bonaria nel termine di 30

giorni, verra adito il Tribunale territorialmente competente.
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Art. 16.
DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede in
Palermo (PA), via Valdemone, n. 57 — 90144.

Qualunque comunicazione effettuata dal’Amministrazione committente al domicilio indicato si intende
efficacemente ricevuta dai Tecnicl incaricati.

11 Tecnico incaricato individua se stesso cotne soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed
economico connesso al presente contratto; ’Amministrazione committente individua come soggetto referente
per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile
Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 17.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti
gia esistenti, entro sette giorni dalla data della firma del presente Disciplinare, gli estremi del ¢/c bancario o
postale sul quale confluiranno i pagamenti; comunichera altresi le generalita delle persone delegate ad operare
su di essi. Si avverte che 'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art.
3 comma 7 della predetta legge comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e
le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 comma 4 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilita costituiscono causa
di risoluzione del presente Disciplinare. Si procedera, altresi, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui
l'incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalita
organizzata.

Art. 18.

VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Soggetto incaricato ’assolvimento, da parte dello
stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

11 conto dedicato del Soggetto incaricato & identificato con codice IBAN I'T84D0200804624000300300835
dell’'Ufficio UNICREDIT — Agenzia di Palermo, intestato a PRO-GEO progettazione geotecnica.

Art. 19.
PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta I'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al
Soggetto incaricato, resteranno di proprieti piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo
insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con 1 mezzi che riterra pia
opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Soggetto
incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite
al Soggetto incaricato medesimo.

Il Soggetto incaricato si tiserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita professionale e,
laddove ne ricorrano i presuppost, i propxi diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Soggetto
incaricato in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo
e dei dati del Soggetto incaricato stesso.

dal Committente.
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Art. 20.
CLAUSOLE FINALI

11 presente disciplinare ¢ immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato, lo sara invece per il
Committente solo dopo l'intervenuta esecutivita dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato ed il Committente, ai sensi del codice della privacy
di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione
di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le cotrenti operazioni tecnico-amministrative delle
proprie strutture organizzative.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in matetia.

Organi competenti: ogni qual volta ¢ indicato il Committente, questi agisce attraverso i propri organi
amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilita delle disposizioni: qualora fosse eccepita I'invaliditi o la non eseguibilita di una qualsiasi clausola
del presente disciplinare, il vizio rilevato non comportera I'invalidita delle restanti clausole che continueranno
ad esplicare piena efficacia.

Foro competente: per ogni controversia derivante dell’esecuzione del presente disciplinare, ¢ concordata la
competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Il presente disciplinare sarad registrato ai sensi dellart. 5 D.P.R. 26/04/86, e le spese conseguenti alla
registrazione dello stesso saranno a carico dell’Affidatario.

Art. 21
SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e
ogni altro onere diverso dallI.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di
appartenenza, sono a carico del Tecnico incaricato.

skeRkkokskokkkokkkokkokskokkokokkkokokk

Al sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c,, il Tecnico incaricato dichiara altresi di aver preso visione e
di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

Art. 2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI — DIVIETO DI SUBAPPALTO

Art. 3. IMPEGNI DEL SOGGETTO INCARICATO — VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
Art. 4. IMPEGNI DEL COMMITTENTE

Art. 5 ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA DIREZIONE LAVORI

Art. 6 TEMPI CONTRATTUALI

Art. 7. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Art. 8. PENALI

Art. 9. REVOCA E RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Art. 10. RECESSO DALL’INCARICO

Art. 11. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI

| Art. 12. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Art. 13. GARANZIA DEFINITIVA ﬁ
- Art. 14. POLIZZE ASSICURATIVE

Art. 15. INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 16. DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
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Art. 17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI

Art. 18. VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI

Art. 19. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Art. 20. CLAUSOLE FINALI
Art. 21. SPESE DI CONTRATTO

La presente scrittura privata, non autenticata, € soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, c. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Palermo, li 24/06/2020

L’Affidatario
Ing. Fabio Cafiso n.q.

(F.to in Modalita Elettronica)
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