

CONTRATTO

REP. N. 343/2020

ME\_17819\_Venetico - "Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico"

Codice CARONTE SI\_1\_17819

Contratto per l'affidamento dei servizi d'ingegneria attinenti all'architettura e all'ingegneria consistenti in

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, studio geologico e direzione dei lavori


CUP J69D16002070001 - CIG 75517995AD

\*\*\*\*\*

Il giorno ventisette del mese di luglio dell'anno duemilaenti, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana *ex legibus* n. 116/2014 e n. 164/2014, a, avanti a me dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile 1963 C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012, firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. di serie 50bd0f9e0872e6a730fcce275e18afbf, valida fino al 15.10.2022 e non revocata, si sono costituiti, senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro con il mio consenso:

- da una parte: Il **Soggetto Attuatore** nella persona del **dott. Maurizio Croce**, nato a Messina (ME) il 02.11.1971, C.F. CRCMRZ71S02F158G, **Rappresentante Legale pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo, contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014**, domiciliato per la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio Croce rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. Di serie 158720b06974c917307550a14773efdf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito Committente);

- dall'altra il **RTP: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA (mandataria) - Ing. BAUDO Stefania. (mandante)**



- ARCH. VERSACI Benedetto (mandante) - STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI (mandante) – GEOL.

MARTINELLO Chiara (mandante), costituito con atto notarile del 29/01/2020, Repertorio n. 23206, Raccolta n.

6547, Registrato a Palermo il 31/01/2020 al n. 2845 serie 1T, con sede in Palermo, Via Valdemone n. 57, 90144

Palermo, Codice Fiscale e P. I.V.A. 04275740829, (sede impresa capogruppo), in persona del Procuratore del

RTP, ing. Fabio Cafiso nato a Palermo il 28/03/1960, residente in Palermo, Via Cirrincione n.41, C. F.

CFSFBA60C28G273P, C.I. AV7731337 rilasciata dal Comune di Palermo in corso di validità, firma digitale

intestata a Fabio Cafiso rilasciata dalla ArubaPECS.p.A. n. di serie 7999111000309834 valida fino al 10/07/2022

e non revocata (nel seguito Soggetto incaricato);

Dell'identità personale dei componenti e dei loro poteri di rappresentanza io Ufficiale rogante sono certo che

sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

**PREMESSO CHE:**

- il progetto ME\_17819\_Venetico - "Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico" -

Procedura di affidamento dell'appalto dei servizi d'ingegneria consistenti in progettazione definitiva ed

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio geologico e

direzione dei lavori Codice CARONTE SI\_1\_17819 - CUP J69D16002070001 – CIG 75517995AD, è tra quelli

individuati dalla già citata Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26/07/2017, così come integrata dalle

successive in ultimo dalla n. 283 del 08 agosto 2019, concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione

Siciliana";

- con Decreto Commissariale n. 859 del 04 dicembre 2017 è stato confermato RUP dell'intervento

ME\_17819\_Venetico - "Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico" il Geom.

Giuseppe Giordano, dipendente del Comune di Venetico, già nominato dal medesimo Comune con

Determina del Responsabile del Servizio n. 536 del 16.11.2017;

- con Decreto Commissariale n. 931 del 21 dicembre 2017 è stato approvato in linea amministrativa il

progetto preliminare dell'intervento ME\_17819\_Venetico e finanziato l'importo complessivo di €



199.331,21 oltre IVA e oneri per la spesa prevista per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e



Handwritten signature in blue ink.

	all'ingegneria, di cui € 181.307,51 oltre oneri ed IVA per progettazione definitiva ed esecutiva,	
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e	
	contabilità, e € 18.023,70 oltre oneri ed IVA per relazione geologica in fase di progettazione definitiva;	
	con Decreto a contrarre n. 613 del 27.06.2018, tra l'altro:	
	- si è preso atto che il progetto preliminare dell'intervento ME_17819_Venetico - Appalto per	
	l'affidamento dei servizi d'ingegneria consistenti in progettazione definitiva ed esecutiva,	
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio geologico e direzione dei	
	lavori, relativi alla "Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico" Importo €	
	199.331,21 - Codice CARONTE SI_1_17819 - CUP J69D16002070001 – CIG 75517995AD;	
	- si è preso atto che con Decreto Commissariale n. 931 del 21 dicembre 2017 è stato finanziato	
	l'importo complessivo di € 157.380,69, oltre oneri ed IVA, per la spesa prevista per l'affidamento dei	
	servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria riguardante l'intervento ME_17819_Venetico, di cui	
	euro 142.896,85 oltre oneri ed IVA per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della	
	sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità ed euro	
	14.483,84 oltre oneri ed IVA per relazione geologica in fase di progettazione definitiva. Il dettaglio	
	delle prestazioni da affidare è così ripartito:	
	FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 33.865,59
	b.II) STUDIO GEOLOGICO	€ 14.483,84
	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 41.335,94
	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 67.695,32
	<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO</b>	<b>€ 157.380,69</b>
	Tale costo costituisce l'importo massimo, da intendersi a corpo e non modificabile, che	
	l'Amministrazione intende mettere a disposizione per i servizi di ingegneria da affidare per eseguire	
	l'opera medesima a prescindere dalla categoria dei lavori che dovessero essere definiti nel progetto	

3 di 33



	esecutivo anche in totale modifica rispetto a quelli previsti nello studio di fattibilità.	
	- è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi d'ingegneria relativi alla sola	
	progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed	
	esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura	
	aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60, da aggiudicarsi	
	con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto	
	qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del medesimo Codice;	
	- è stato verificato, con esito positivo, il possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario per la	
	partecipazione alla gara, effettuata dal RUP, come da documentazione conservata presso la Stazione	
	Appaltante, Area Gare e Contratti;	
	- è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale	
	previsti dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 per la stipula del contratto, come da documentazione conservata	
	presso la Stazione Appaltante, Area Gare e Contratti;	
	- con Decreto Commissariale n. 1795 del 05/12/2019:	
	si è preso atto che con Determinazione acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. gare n. 1727 del 26	
	settembre 2019, il RUP ha approvato ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33,	
	comma 1 del Codice la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei servizi d'ingegneria	
	consistenti in progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	
	ed esecuzione, studio geologico e direzione dei lavori, riguardanti l'intervento ME_17819_Venetico -	
	"Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico" Codice CARONTE SI_1_17819 - CUP	
	J69D16002070001 - CIG 75517995AD, all'operatore economico <b>Costituendo R.T.P.: PRO-GEO</b>	
	<b>PROGETTAZIONE GEOTECNICA (mandataria) - ING. BAUDO S. (mandante) - ARCH. VERSACI B.</b>	
	<b>(mandante) - STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI (mandante) - GEOL. MARTINELLO C. (mandante)</b>	
	con sede in Palermo, Via Valdemone n. 57, 90144 Palermo, Codice Fiscale e P. I.V.A. 04275740829, P.E.C.:	
	pietro.umilta@ordineingpa.it.	



*[Handwritten signature]*



	Si è preso inoltre atto che con la suddetta Determinazione del RUP sono stati approvati i verbali di gara nn.	
	1-10 relativi alle sedute tenutesi dal 24.09.2018 al 07.10.2019, nonché della graduatoria di gara.	
	Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace	
	dell'appalto dei servizi d'ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della	
	sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio geologico e direzione dei lavori, riguardanti	
	l'intervento ME_17819_Venetico - "Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico"	
	Codice CARONTE SI_1_17819 - CUP J69D16002070001 - CIG 75517995AD, all'operatore economico	
	Costituendo R.T.P.: PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA (mandataria) - ING. BAUDO S. (mandante)	
	- ARCH. VERSACI B. (mandante) - STUDIO GEOLOGICO GRAZIANO E MASI (mandante) - GEOL.	
	MARTINELLO C. (mandante) con sede in Palermo, Via Valdemone n. 57, 90144 Palermo, Codice Fiscale	
	e P. I.V.A. 04275740829, P.E.C.: pietro.umilta@ordineingpa.it.	
	In ragione del ribasso economico del 38,2860%, l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 97.125,92	
	al netto dell'I.V.A. e degli oneri previsti per legge.	
	l'importo del presente contratto è inferiore ad € 150.000,00, pertanto, si prende atto che in relazione al	
	soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente	
	rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle	
	autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo ed alle verifiche	
	effettuate.	
	L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con	
	la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e	
	16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
	qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il	
	Commissario di Governo recederà dal contratto;	
	con quietanza del 18 del 12/02/2020 la PRO-GEO Progettazione Geotecnica ha provveduto a pagare	
	l'imposta di registro e l'imposta di bollo per un importo complessivo di € 245,00;	



con quietanza n. 17 del 12/02/2020 la PRO-GEO Progettazione Geotecnica ha provveduto a pagare le

spese di pubblicità di gara per un importo di euro 1.501,12;

che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto disciplinante la

progettazione dell'intervento citato;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### ARTICOLO 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

##### ARTICOLO 2 Oggetto del contratto

1. Il Soggetto Attuatore affida al Soggetto incaricato, che accetta, l'incarico relativo alla Progettazione definitiva, Studio geologico, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, relativo all'intervento ME\_17819\_Venetico - "Messa in sicurezza del Castello Medievale del Comune di Venetico" - Codice CARONTE SI\_1\_17819, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti).

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 75517995AD;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J69D16002070001.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al Codice e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito Regolamento), alle Linee Guida dell'ANAC, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal RUP e dal Committente.



##### ARTICOLO 3 Prestazioni Professionali – Divieto di subappalto

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters.

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA;
2. STUDIO GEOLOGICO;
3. PROGETTAZIONE ESECUTIVA;
4. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE;
5. DIREZIONE LAVORI;
6. MISURA, CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI;
7. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

Il tutto in conformità alle norme vigenti e in particolare al Codice, al Regolamento D.P.R. n. 207/2010, alle norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018), al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare artt. 91 e 92), alla L. n. 143/49, al D.M. 17/06/2016, alle Linee Guida emanate dall'ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P.

In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Soggetto incaricato non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall'art. 31, comma 8, del Codice.

Si applica l'articolo 105 del Codice per quanto compatibile.

#### **Articolo 4 Impegni del Soggetto incaricato – Verifica della Progettazione**

Il Soggetto incaricato riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali dell'attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico.

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi qui fissati, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

Sono a carico del Soggetto incaricato gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per





l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente sul progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente o dagli Organi preposti per l'approvazione e per l'esecuzione del progetto.

Il Soggetto incaricato è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dai suoi uffici, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Lo stesso incaricato è tenuto a predisporre tutti gli atti occorrenti per l'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge, comunque denominati, necessari e connessi con l'intervento oggetto di progettazione, curandone la consegna a tutti gli enti competenti e seguendo l'iter procedimentale amministrativo fino al conseguimento dei succitati provvedimenti amministrativi fino alla verifica/validazione del progetto. Rimane inteso che durante la sola fase di acquisizione dei predetti pareri o di tenuta delle sedute della conferenze di servizio interviene la sospensione dei termini indicati nel presente disciplinare fatti salvi gli obblighi di apportare al progetto le necessarie variazioni richieste con le modalità e nei modi indicati nel presente schema di disciplinare di incarico da cui derivano specifici obblighi contrattuali e la possibilità di applicare penali e clausole risolutive espresse nel caso di mancato rispetto dei termini max indicati per la redazione delle variazioni richieste.

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta salvo le variazioni consentite dalla legge e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto l'incaricato deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nel redigere il progetto l'incaricato dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della Amministrazione, impartite per



mezzo del Responsabile del Procedimento, con impegno ad collaborare ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione/ verifica/ validazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'incaricato garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. L'incaricato si impegna ed obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione degli incontri, riunioni, sopralluoghi, conferenze di servizio o verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto.

L'incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a quella relativa alla verifica/validazione, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di validazione, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro indicata dall'incaricato nell'offerta formulata in sede di gara.

La progettazione in capo al Professionista sarà sottoposta a verifica, anche in progress, ai sensi dell'articolo 26 del Codice.

È compreso nell'incarico, senza previsione di ulteriore compenso, l'eventuale revisione/aggiornamento, durante l'esecuzione dei lavori, del Piano di Coordinamento e Sicurezza predisposto.

#### ARTICOLO 5 Impegni del Committente

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto,



alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti

urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Convocare, su richiesta dell'incaricato, le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi".

Richiedere, previa richiesta dell'incaricato, i preventivi ufficiali relativi agli eventuali spostamenti o

potenziamenti dei sottoservizi presenti nelle aree di intervento, per la parte eseguita direttamente dagli

Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della

progettazione definitiva/esecutiva.

Ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere

da progettare/realizzare.

Inoltare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di

eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati.

#### **Articolo 6 Ulteriori prescrizioni per la Direzione Lavori**

La Direzione lavori dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dall'art. 101 del Codice, alle

Linee Guida ANAC e al DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dovrà essere garantita la presenza del D.L. almeno settimanale in cantiere, l'assistenza e la sorveglianza

dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti e l'assunzione delle misure, dei controlli e

delle verifiche necessari.

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e

regolamentari e in particolare dovranno essere aggiornati quotidianamente il giornale dei lavori e,

tempestivamente, tutta la contabilità dei lavori (predisposizione degli atti contabili e esecuzione delle

misurazioni), sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato

finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'Impresa esecutrice.

Dovrà essere prodotta al RUP una relazione sull'andamento tecnico - economico dei lavori con

valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'appaltatore quando si evidenziano

eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno altresì contenere:



*[Handwritten signature]*



- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di

Avanzamento Lavori;

- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti

nel Computo Metrico Estimativo;

- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. Il

Committente si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danno arrecati per effetto

del ritardo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del DL;

- ogni eventuale problematica sorta nel corso dei lavori;

- eventuali riserve iscritte dall'Appaltatore.

La Direzione Lavori dovrà esigere dall'Appaltatore la consegna tempestiva di tutti i certificati di

conformità dei materiali, previsti dalla vigente normativa e dalle norme tecniche unificate. La Direzione

lavori dovrà esigere dall'Appaltatore la consegna delle certificazioni prima dell'emissione del SAL

successivo alla conclusione della lavorazione per cui la certificazione è stata prodotta, pena la non

iscrizione della stessa nei libri contabili. Le certificazioni raccolte dalla Direzione lavori dovranno essere

accuratamente catalogate e consegnate al Committente prima dell'emissione del Certificato di regolare

esecuzione o del Collaudo, al fine di consentire al Committente la necessaria archiviazione e

conservazione.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve da parte

dell'Impresa esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla

normativa vigente.

Nel corso dell'esecuzione dell'opera dovrà essere data immediata comunicazione al RUP nel caso si

rendesse necessaria la predisposizione di varianti al progetto approvato. Tale comunicazione dovrà

essere accompagnata da una circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli

elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di

variazione progettuale. La Perizia dovrà essere redatta solo a seguito di autorizzazione scritta da parte



del RUP.

Nel caso di necessità di predisporre perizie di variante, non riconducibili ad errori progettuali, la perizia stessa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 del Codice, dovrà essere redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori previa autorizzazione del Committente.

A fine lavori, la Direzione Lavori dovrà aggiornare, ai sensi dell'art. 102 co. 9 lettera b) del Codice, il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti di cui all'art. 23 comma 8, ultimo capoverso del Codice e art. 38 del D.P.R. 207/10 (sino all'entrata in vigore degli atti attuativi del Codice).

La Direzione Lavori dovrà consegnare a fine lavori gli elaborati grafici e scritti aggiornati a seguito dell'intervento (*as built*). Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico editabile. Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso all'interno dell'onorario della prestazione professionale.

#### ARTICOLO 7 Tempi Contrattuali

Il Soggetto incaricato, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le seguenti scadenze quali limite massimo temporale, derivante dalla sottoscrizione del presente contratto:

- consegna del progetto definitivo: **giorni 60 (sessanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione definitiva;
- consegna del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento: **giorni 30 (trenta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione esecutiva;
- Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: scadenze fissate nel futuro Capitolato Speciale d'Appalto per l'esecuzione dei lavori (emissione tempestiva dei S.A.L. e del Conto finale, entro i termini previsti in CSA e dalla vigente legislazione, assistenza al collaudo).

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non



di competenza del Professionista (acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi

o altro) e ad esso non imputabili.

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento della progettazione

o dei lavori, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e

il buon esito dei lavori stessi.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 3 (tre) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una

copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) e una copia dei file in

formato modificabile (.doc, .dwg, ecc) necessari al Committente per la propria gestione tecnico-

amministrativa.

E' consentito un diverso formato purché l'incaricato fornisca alla stazione appaltante, a sua cura e

spese, i relativi software e licenza necessari per garantire all'a stazione appaltante la possibilità di

utilizzare tale diverso formato in modo corretto e legittimo). Al fine di consentire alla stazione

appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, l'incaricato deve presentare un DVD

contenente i files del progetto definitivo ed esecutivo, completo di tutti gli elaborati nella loro forma

finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF. L'incaricato,

in ogni caso, è tenuto a predisporre e sottoporre alla stazione appaltante tutto quanto necessario

(elaborati progettuali, atti, documenti, etc.) per conseguire, da parte degli Enti preposti, il rilascio delle

prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, fermo restando che sarà cura del

Professionista curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione (i relativi oneri, tasse

ed imposte saranno a carico dell'Amministrazione a cui dovranno essere direttamente intestate le

eventuali ricevute di pagamento).

Eventuali ulteriori copie, previa la corresponsione delle relative spese di riproduzione, dovranno essere

fornite a semplice richiesta del RUP per conto del Committente o di Enti terzi (concorrenti alle gare,

controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.).

Nel computo del termine max stabilito per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo non si tiene



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AN".




conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura, anche parziali, perchè lo stesso non è soddisfacente o non è tecnicamente verificabile, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Alla terza mancata verifica, anche per parziale difformità del progetto, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento dell'amministrazione manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente contratto.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista lo stesso per la redazione di un progetto ex novo confacente alle aspettative dell'Amministrazione (ad esempio per un raggiungimento di migliori coefficienti di sicurezza della stabilità del pendio a parità di costi sostenuti) senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio.

Fino al momento dell'approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo l'incaricato è tenuto anche:

- a collaborare, anche redigendo in tutto o in parte ex novo il progetto, per presentare lo stesso per l'ottenimento di eventuali pareri preventivi o nulla osta da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;
- a collaborare ad apportare, anche dopo l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione, tutte quelle variazioni richieste anche al fine di ottenere i necessari nulla-osta definitivi.
- a dare all'Amministrazione ed agli Enti richiedenti tutte le delucidazioni necessarie al rilascio di pareri ed approvazioni del progetto, a collaborare per introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'Amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli Uffici



competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, attraverso incontri con l'incaricato e senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tal uopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell'incontro con preavviso di almeno tre giorni.

- ad introdurre nel progetto definitivo ed esecutivo, e nei piani di sicurezza e coordinamento, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche richieste per iscritto dalla stazione appaltante che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi ( i tempi ed i modi di redazione saranno indicati nella stessa lettera di invito).
- Apportare integrazioni, variazioni e/o chiarimenti agli elaborati di cui al precedente articolo, richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza, senza altri costi aggiunti per l'Amministrazione.

Eventuali varianti o nuova redazione di tutto o parte del progetto rese necessarie da errori od omissioni del progetto esecutivo dell' opera o del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera, daranno diritto all'Amministrazione, anche durante la fase esecutiva delle opere, di richiedere la correzione delle omissioni e degli errori commessi a spese dell'incaricato (anche avvalendosi delle coperture assicurative a tal uopo prestate) e senza costi e oneri per la stazione appaltante e alla risoluzione del presente Contratto quando ancora in essere, salvo sempre il risarcimento del danno.

#### ARTICOLO 8 Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento

L'onorario e il rimborso spese per l'incarico di che trattasi, null'altro spettando al Soggetto incaricato a qualsiasi titolo, è determinato nella misura di € 97.125,92 (sessantaduemilacinquecentocinquanta due/92), oltre IVA e oneri previdenziali, così distinto:

1. € 20.899,81 per progettazione definitiva;
2. € 8.938,56 per studio geologico
3. € 25.510,06 per progettazione esecutiva e CSP;



*Handwritten signature in blue ink.*

4. € 41.777,49 per direzione lavori e CSE

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 97.125,92**

L'importo è ottenuto applicando il ribasso percentuale unico all'importo posto a base della gara di affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto, pari al **38,2860%**.

Il corrispettivo sopra indicato rimarrà **fisso e invariabile** anche nel caso in cui l'importo del progetto dovesse subire variazioni, in più o in meno, rispetto agli importi e categorie assunti per la determinazione del corrispettivo posto a base di gara per l'affidamento del servizio di ingegneria di che trattasi.

Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spetterà al Soggetto incaricato nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all'impresa aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spetterà al Soggetto incaricato un rimborso di spese ed onorari a vacazione per le prestazioni effettivamente fornite nel limite massimo del 5% dell'importo sopra fissato relativo alla fase di esecuzione dei lavori.

Nel caso di varianti delle quantità del progetto in corso d'opera l'ulteriore onorario sarà determinato con l'aliquota Qcl.07 del D.M. 17/06/2016 sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità, a cui verrà applicato il ribasso offerto in gara.

Nel caso di varianti del progetto (opere che comportano, di fatto, una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi, non la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di materiali sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria) l'onorario sarà determinato con l'aliquota Qcl.08 sul valore lordo delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità, a cui va sommato, se ricorre il caso, quello determinato applicando l'aliquota Qcl.07 sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità; al complessivo importo verrà applicato il ribasso offerto in gara.





Il saldo dei compensi spettanti all'incaricato avverrà secondo quanto definito nel prosieguo per la singola fase purché l'incarico della sotto fase sia comunque completato previa presentazione di regolare parcella redatta nei tempi e modi di cui al presente disciplinare specificando quanto segue:

**Fase 1 - Incarico di progettazione ed attività accessorie correlate:**

l'incarico si intende completato al momento dell'approvazione del progetto esecutivo (previa verifica/validazione) da parte del R.U.P.. Da tale data (approvazione del progetto esecutivo) è possibile emettere fattura e, a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, decorreranno gli interessi da calcolarsi secondo legge.

Si rappresenta a tal fine che nel caso in cui non dovesse essere indetta alcuna gara d'appalto, per cause non dipendenti dall'Amministrazione, le parti convengono sin d'ora che al Soggetto incaricato spetta il 100% del compenso pattuito per la sola progettazione, dedotto il ribasso offerto in sede di gara, null'altro potendo pretendere l'incaricato a titolo di pagamento comunque denominato per danni emergenti e lucro cessante inerente il compenso di prestazioni non svolte.

Viene fatto salvo quanto disposto dal comma 1 bis all'art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i., inerente alla revoca di atti amministrativi con incidenza sui rapporti negoziali ed indennizzi liquidati.

**Fase 2 - esecuzione - Incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per l'esecuzione nonché attività accessorie e relative:**

l'incarico si intende completato secondo quanto appresso indicato:

- al completamento dei lavori, desunto dallo stato finale, 100% dei lavori approvati ed eseguiti, previa emissione del relativo certificato di pagamento, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

**Modalità di pagamento:**

Il pagamento avverrà secondo il seguente prospetto:

- a) **Anticipazione:** è dovuto un acconto del 30% quale anticipazione dell'importo contrattuale, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 35 comma 18, se richiesto dalla ditta in forma esplicita;



L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. **L'importo dell'anticipazione sarà recuperato in un misura pari al 50% con il pagamento delle competenze per la progettazione definitiva ed esecutiva e il restante 50% in proporzione al pagamento delle competenze relative alla direzione lavori. In ogni caso l'anticipazione dovrà essere interamente recuperata con l'ultimo pagamento relativo all'acconto del 90% della D.L.**

b) **Fase 1:** a conclusione della Fase 1 è possibile richiedere il saldo delle competenze tecniche per la progettazione definitiva/esecutiva, previa acquisizione di verifica/validazione del progetto da parte del RUP. Da tale data è possibile emettere fattura e, a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, matureranno gli interessi da calcolarsi secondo legge;

c) **Fase 2:** in fase di esecuzione è possibile richiedere un acconto del 90% in percentuale ad ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Da tale data è possibile emettere fattura e, a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, matureranno gli interessi da calcolarsi secondo legge; Nel caso in cui fosse stata richiesta l'anticipazione contrattuale, per il recupero della stessa, si rimanda al punto a).

d) **Saldo al collaudo dell'opera;** da tale data sarà possibile emettere fattura, e a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica matureranno gli interessi da calcolarsi secondo legge.

Si precisa che le prestazioni di servizi di cui si compone l'incarico, nelle singole sub parti, potranno essere pagate solo al momento del loro effettivo espletamento. Quindi, se non espletate, non verrà pagata neanche qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale, o di indennità e/o indennizzo di qualunque genere e sorta.

Per i pagamenti di cui ai superiori punti a), b), c) e d), i compensi spettanti saranno corrisposti ai



*[Handwritten signature]*

componenti, secondo le quote riportate all'art. 7 dell'atto costitutivo dell'RTP, di seguito riportate:

PRO-GEO Progettazione Geotecnica **40%** - Studio Geologico Gian Vito Grazioano e Monica Masi **9%** -  
Ing. Stefania Baudo **23%** - Arch. Benedetto Versaci **23%** - Geol. Chiara Martinello **5%**.

Si conviene tra le parti, che il corrispettivo economico (ove dovuto) nel caso di redazione di perizie di  
variante o di prestazioni accessorie sarà corrisposto interamente dopo l'approvazione da parte  
dell'Amministrazione.

All'importo sopra fissato vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in  
vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% per  
Ingegneri ed Architetti, dal contributo EPAP 2% per i Geologi, dall'IVA pari al 22%, e nonché eventuali  
oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge  
all'atto della fatturazione delle prestazioni.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie  
all'espletamento dell'incarico.

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'Ordine Professionale competente:  
ove una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l'onere  
economico della relativa tassazione.

Per tutte le modifiche apportate in sede di progettazione dall'incaricato, che si dovessero rendere  
necessarie a seguito di pareri da richiedere o a seguito del processo di verifica/validazione del progetto  
l'importo del corrispettivo professionale non subirà alcuna variazione in aumento .

L'incaricato dichiara, altresì:

di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo  
delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni  
stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento  
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali  
previsti;





di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e condizioni riportate nella presente;

di essere in regola con le disposizioni inerenti la normativa antimafia di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ed in particolare di non avere cause ostative indicate nella predetta normativa per la sottoscrizione del presente;

di essere in regola da un punto di vista previdenziale, assistenziale ed assicurativo;

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dal predetto dlgs 159/2011;


in caso di necessità di attività di supporto alla progettazione, dichiara che si avvarrà di soggetti che posseggono i requisiti di legge per l'affidamento in questione ed in tal senso di impegnarsi ad acquisire e trasmettere alla stazione appaltante, per tali soggetti, le medesime dichiarazioni di cui alla presente;

di accettare che tutte le comunicazioni inerenti all'affidamento avverranno a mezzo e-mail per tramite del seguente indirizzo PEC "postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it".

#### ARTICOLO 9 Penali

Qualora il Soggetto incaricato non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Soggetto incaricato si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

In Particolare, il mancato completamento della fase uno entro i termini sopra indicati, comporta l'applicazione di una penale proporzionale all'1% dell'importo complessivo affidato (totale



comprensivo delle due fasi) di cui all'art. 2 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo del 10% oltre

il quale ogni rapporto con l'incaricato si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice

intendimento dell'Amministrazione, manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze

indicate nel presente contratto; ciò perché la presente costituisce clausola risolutiva espressa in danno

e colpa.

Si specifica che, in caso di intervenuta risoluzione per invocazione della predetta clausola risolutiva

espressa di cui sopra, per espressa pattuizione della parti, nulla sarà dovuto da parte

dell'Amministrazione all'incaricato in quanto, in tal caso, le somme trattenute (che ricomprendono

anche le spese vive sostenute dal soggetto incaricato medesimo), compensano il danno derivante

all'Amministrazione per il ritardo che verrà accumulato sull'intera procedura. Per espresso accordo tra

le parti, fermo rimanendo l'intervenuta risoluzione in caso di ritardo eccedente tale periodo, l'incaricato

potrà essere pagato nei limiti della prestazione professionale fin lì svolta (fase zero) solo esclusivamente

nel caso in cui lo stesso depositi comunque, nel termine di ulteriori 10 gg, tutti gli elaborati utili

all'Amministrazione per proseguire con la predetta progettazione (e sempre che questa possa essere

continuata utilmente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione). In caso contrario, viene fatta salva

l'azione giudiziaria che l'Amministrazione potrà esercitare per il maggior danno cagionato.

Inoltre, qualora si dovessero determinare ritardi rispetto alle scadenze del cronoprogramma di

esecuzione dei lavori imputabili al Soggetto incaricato, sarà applicata una penale pari all'1 per mille

dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, salvo


in ogni caso il diritto del Committente di rivalersi sul Soggetto incaricato per i maggiori danni subiti in

conseguenza del ritardo. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma

precedente:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni



accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal CSA.

#### ARTICOLO 10 Revoca e risoluzione dell'incarico

E' facoltà del Committente revocare l'incarico quando il Soggetto incaricato sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP.

Nel caso che il ritardo di cui all'art. 7 ecceda i giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Soggetto incaricato inadempiente, e potrà sostituirlo con altro tecnico con il solo obbligo del preavviso a mezzo PEC con 10 (dieci) giorni di anticipo, in qualsiasi fase del programma, senza che egli possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta, salvo l'eventuale rivalsa per i danni provocati.

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato del Soggetto incaricato, proceda alla revoca dell'incarico, al Soggetto incaricato stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 20% sui compensi maturati, fermo restando il diritto del Soggetto incaricato al risarcimento di eventuali danni.

La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### ARTICOLO 11 Recesso dell'incarico

Il recesso dall'incarico da parte del Soggetto incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

L'incaricato non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione della propria attività a seguito di





decisione unilaterale, eccettuando il ritardo nei pagamenti del corrispettivo, e nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dell'attività per decisione unilaterale del dell'incaricato costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'incaricato per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

La risoluzione del contratto trova applicazione senza la necessità di una formale messa in mora dell'incaricato con la relativa assegnazione di un termine per compiere la prestazione.

Ove il recesso dell'incarico in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al Soggetto incaricato l'onorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza maggiorazione per incarico parziale.

#### ARTICOLO 12 Adempimenti previdenziali

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente disciplinare sono stati acquisiti la regolarità contributiva presso INARCASSA nonché il DURC mediante certificazioni rilasciate dagli Enti competenti, così di seguito elencati:

- è stato acquisito in data 22/07/2020 al prot.n. 6329 apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL\_22916618 richiesto in data 02/07/2020 per la ditta PRO-GEO PROGETTAZIONE GEOTECNICA (P.I.P.);

- è stato acquisito in data 17/06/2020 al prot.n. 5298 apposita Certificazione di Regolarità Contributiva prot. INARCASSA\_1012108 per l'ing. Angelo Bruccheri;

- è stato acquisito in data 06/07/2020 al prot.n. 5867 apposita Certificazione di Regolarità Contributiva prot. EPAP 61345 CRCPA per il geol. Chiara Martinello;

- è stato acquisito in data 17/06/2020 al prot.n. 5301 apposita Certificazione di Regolarità Contributiva prot. INARCASSA\_1012155 per l'ing. Fabio Cafiso;

- è stato acquisito in data 16/06/2020 al prot.n. 5310 apposita Certificazione di Regolarità



	Contributiva prot. INARCASSA_1012272 per l'ing. Guido Umiltà;	
-	è stato acquisito in data 17/06/2020 al prot.n. 5304 apposita Certificazione di Regolarità	
	Contributiva prot. INARCASSA_1012287 per l'ing. Pietro Umiltà;	
-	è stato acquisito in data 23/06/2020 al prot.n. 5437 apposita Certificazione di Regolarità	
	Contributiva prot. INARCASSA_1091354 per l'ing. Stefania Baudo;	
-	è stato acquisito in data 11/05/2020 al prot.n. 4179 apposito Documento Unico di Regolarità	
	Contributiva prot. INPS_20584741 richiesto in data 11/05/2020 per l'arch. Benedetto Versaci;	
-	è stato acquisito in data 23/06/2020 al prot.n. 5439 apposita Certificazione di Regolarità	
	Contributiva prot. EPAP 60480 CRCPA per il Geol. Gian Vito Graziano;	
-	è stato acquisito in data 23/06/2020 al prot.n. 5438 apposita Certificazione di Regolarità	
	Contributiva prot. EPAP 60479 CRCPA per il Geol. Monica Masi;	
	<b>ARTICOLO 13 Adempimenti in materia antimafia</b>	
	L'importo del presente contratto è inferiore ad € 150.000,00, pertanto, si prende atto che in relazione al	
	soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto	
	contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni prodotte	
	al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo ed alle verifiche effettuate.	
	L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la	
	pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
	Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli	
	impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto	
	legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89	
	del citato decreto legislativo.	
	Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il	
	Commissario di Governo recederà dal contratto.	



*Handwritten signature in blue ink.*

#### ARTICOLO 14 Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante **Atto di Fideiussione numero 1594878** in data **31/01/2020** rilasciata dalla società ELBA Assicurazioni S.p.A., agenzia di Lopes Salvatore Palermo, cod 048, per l'importo di **euro 54.947,00 pari al 56,573%** dell'importo del presente contratto relative alle prestazioni da svolgersi durante l'espletamento del servizio.

#### ARTICOLO 15 Polizze assicurative

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, di seguito elencate:

- RC Professionale degli Architetti e Ingegneri – Associazione Professionale **PRO-GEO**, contratto n. DCE642000726-LB, scadenza 02/02/2021, massimale € 1.000.000,00, rilasciata dalla Lloyd's Insurance Company S.A., Broker 427/MAG;

- RC Professionale del Consiglio Nazionale dei Geologi, contratto n. A1201947205-LB, scadenza 31/12/2020, massimale € 250.000,00, rilasciata dalla Lloyd's Insurance Company S.A., Broker IPR/1124, di cui la Dott.ssa **Chiara Martinello** è iscritta alle Sezioni A e B dell'Albo Unico Nazionale ed è in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e che non abbia espresso il proprio disinteresse rispetto all'attivazione di tale polizza;

- RC Professionale dei Geologi, polizza n. 302144098, scadenza 09/07/2020, massimale euro 1.000.000,00, rilasciata dalla Generali Italia S.p.A., agenzia Palermo nord cod. 494, rilasciata allo **studio geologia associato Gian Vito Graziano e Monica Masi**;

- RC Professionale degli Architetti e Ingegneri – Ing. **Stefania Baudo**, contratto n. CK20N0022292-LB, scadenza 24/05/2021, massimale € 750.000,00, rilasciata dalla Lloyd's Insurance Company S.A.,





Broker AAL 6060;

RC Professionale degli Architetti e Ingegneri – Arch. Benedetto Versaci, contratto n. A119C355974-

LB, scadenza 16/07/2020, massimale € 1.000.000,00, rilasciata dalla Lloyd's Insurance Company

S.A., Broker IPR 1124;

L'Affidatario, nella qualità di progettista, dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all'articolo 24, comma 4, del Codice. Tale polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo che determinano a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Nel caso di errori od omissioni il progettista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi e oneri per la stazione appaltante.

L'Affidatario, nella sua qualità di progettista, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto/disciplinare, ha prodotto la dichiarazione del 07/02/2020 della compagnia di assicurazioni, ELBA Assicurazioni S.p.A., richiesta n. 1717629, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali esecutivi.

#### ARTICOLO 16 Interpretazione del contratto e definizione delle controversie

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 giorni, verrà adito il Tribunale territorialmente competente.

#### ARTICOLO 17 Domicilio, rappresentanza delle parti

Il Soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede di via Valdemone n. 57, 90144 Palermo.



A handwritten signature in blue ink, possibly reading "L. M.", located at the bottom right of the page.

Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Soggetto incaricato.

Il Soggetto incaricato individua l'ing. **Fabio Cafiso** come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto; l'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

#### **ARTICOLO 18 clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento**

##### **degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituiscono causa di risoluzione del presente Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui l'incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

#### **ARTICOLO 19 Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Soggetto incaricato l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di seguito elencati:


##### **• PRO-GEO Progettazione Geotecnica:**

**IBAN IT 03 Q 03032 04601 010000007641** aperto presso la **CREDEM, agenzia Palermo Sede,**

intestato alla PRO-GEO Progettazione Geotecnica.

Le persone delegate ad operare su tale conto sono:

- Guido Umiltà, C.F. MLTGDU40P13G273R, Associato con poteri di firma;
- Fabio Cafiso, C.F. CFSFBA60C28G273P, Associato con poteri di firma;
- Pietro Umiltà, C.F. MLTPTR66T18G273N, Associato con poteri di firma.



• **STUDIO GEOLOGICO GIAN VITO GRAZIANO E MONICA MASI:**

IBAN IT23B0200804621000105129791 aperto presso **UNICREDIT** Agenzia Ag. PALERMO 21.

La persona delegata ad operare su tali conti è Gian Vito Graziano, C.F.: GRZGVT61C24G273R, associato e Legale rappresentante con poteri di firma;

• **Ing. Stefania Baudo:**

IBAN IT52 V089 5416 9000 0600 0081 882 aperto presso **Banca di Credito Cooperativo la Riscossa**

**di Regalbuto**, agenzia di **Catania**.

La persona delegata ad operare sul conto è ing. Stefania Baudo, nata a Enna il 14.08.1977, C.F.

BDASFN77M54C342S;

• **Dott. Geol. Chira Martinello**

IBAN IT13B 02008 32974 001218879126 aperto presso **UNICREDIT** Agenzia di Palermo Corso Tukori.

La persona delegata ad operare sul conto è Geol. Chiara Martinello, nata il 07/10/1991 a Termini

Imerese (PA) e residente a Caltavuturo (PA) in Via F. Aporti n. 2, C.F.: MRTCHR91R47L112X;

• **Arch. Benedetto Versaci:**

IBAN IT84S0313982100000000040825 aperto presso **Banca Sviluppo**, agenzia di **Capo d'Orlando**.

La persona delegata ad operare sul conto è arch. Versaci Benedetto nato il 15 marzo 1973 a

Palermo, codice fiscale VRSBDT73C15G273A.

**ARTICOLO 20 Proprietà degli elaborati**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Soggetto incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Soggetto incaricato medesimo.

Il Soggetto incaricato si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità



*Handwritten signature in blue ink.*



professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Soggetto incaricato in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del Soggetto incaricato stesso.

La proprietà intellettuale è riservata al Soggetto incaricato a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

#### ARTICOLO 21 Clausole finali

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Foro competente: per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente disciplinare, è concordata la competenza esclusiva del foro di Palermo.

Elezione domicilio: il Soggetto incaricato elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso l'ufficio della



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AN' or similar, located at the bottom right of the page.

PRO-GEO Progettazione Geotecnica con sede in via Valdemone n. 57, 90144 Palermo, ed ogni lettera,

invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al Soggetto

incaricato stesso.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione

di dati e/o elaborati in formato digitale (file), il Soggetto incaricato non si assume alcuna responsabilità

nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione

è completamente a cura della parte ricevente.

#### ARTICOLO 22 Clausola di Manleva

Il Soggetto incaricato terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e

spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti

dall'esecuzione del presente Contratto.

Il Soggetto incaricato dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad

impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione

all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni

presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun

compenso aggiuntivo.

#### ARTICOLO 23 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

Il Soggetto incaricato s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati

di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini

dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente

atto.



#### ARTICOLO 24 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto il Dott.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AN".

Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

Il Soggetto incaricato nomina quale proprio Responsabile del contratto l'ing. Fabio Cafiso.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al  
Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) Offerta economica;
- b) Caratteristiche metodologiche dell'offerta;
- c) Documentazione Struttura Operativa;
- d) Schede Servizi.

#### Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)  
sono a totale carico del Soggetto incaricato.

2. Sono altresì a carico del Soggetto incaricato tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la  
gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo  
provvisorio.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Soggetto incaricato dichiara altresì di aver preso visione e  
di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

- 2: Oggetto del Contratto
- 3: Prestazioni Professionali – Divieto di subappalto
- 4: Impegni del Soggetto incaricato – Verifica della Progettazione
- 5: Impegni del Committente
- 6: Ulteriori prescrizioni per la Direzione Lavori
- 7: Tempi contrattuali



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AFW".



8:	Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento	
9:	Penali	
10:	Revoca e risoluzione dell'incarico	
11:	Recesso dell'incarico	
12:	Adempimenti previdenziali	
13:	Adempimenti in materia antimafia	
14:	Cauzione definitiva	
15:	Polizze assicurative	
16:	Interpretazione del contratto e definizione delle controversie	
17:	Domicilio, rappresentanza delle parti	
18:	Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
19:	Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	
20:	Proprietà degli elaborati	
21:	Clausole finali	
22:	Clausola di Manleva	
23:	Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01	
24:	Responsabile del contratto	
25:	Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da <b>32 facciate intere e n. 1 riga della facciata n. 33</b> , escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per		



averne già preso cognizione.

**Per L'Affidataria**

**Il Soggetto Attuatore**

Ing. Fabio Cafiso

Dott. Maurizio Croce

(F.to in Modalità Elettronica)

(F.to in Modalità Elettronica)

**L'Ufficiale Rogante**

dott. Angelo Nicastro

(F.to in Modalità Elettronica)



Palermo, lì 27 luglio 2020

