

CONTRATTO

REP. N. 402/2020

ME_22510 Sant'Angelo di Brolo "Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento del

tratto della S.P.140 all'ingresso nord del centro urbano – Via di fuga" Patto per il SUD

Codice Caronte SI_I_22510 –

Codice ReNDIS 19IRG14/G1

Appalto Lavori

CUP: J83H19000600001– CIG 8130286C3E

Il giorno otto del mese di ottobre dell'anno duemilaventi, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso la

sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus

n. 116/2014 e n. 164/2014, , io sottoscritto, dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile

1963 C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012,

firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di

Commercio di Palermo, num. di serie 50bd0f9e0872e6a730fcae275e18afbf, valida fino al 15.10.2022 e non

revocata, procedo alla stipula del presente contratto, sottoscritto - con firma digitale a distanza -

dall'Appaltatore e dal Rappresentante Legale dell'Amministrazione, come di seguito specificati:

- da una parte: Il Soggetto Attuatore nella persona del dott. Maurizio Croce, nato a Messina (ME) il 02.11.1971,

C.F. CRCMRZ71S02F158G, Rappresentante Legale pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo,

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, domiciliato per

la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio

Croce rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. Di

serie 158720b06974c917307550a14773efdf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito

Committente);

- dall'altra la A.I.CO. SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L., con sede in ROMA (RM), Via Lucrezio Caro, n° 63, cap. 00193,

A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

cod. fiscale/partita IVA n° 14194131000 (consorzio esecutrice designata per l'esecuzione dei lavori la TECNO

COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Gangi (PA), via Liguria n.9, cap. 90024, Cod. fisc./P. Iva n. 04335830826),

nella persona del sig. Guerrera Luciano, nato a SALISBURY (UK) prov. (EE) il 12/03/1969 e residente

BENEVENTO, via C/DA LAMMIA, n° SNC, c.a.p. 82100, C.F. GRRLCN69C12Z114J, C.I. AU9480951 rilasciata dal

Comune di Benevento, in corso di validità, nella qualità di legale rappresentante, firma digitale intestata a

Guerrera Luciano rilasciata dalla InfoCert Firma Qualificata 2., numero di serie 7420019520007706 valida fino

al 06/08/2021 e non revocata (nel seguito Appaltatore).

Dell'identità personale dei contraenti e dei loro poteri di rappresentanza io, Ufficiale rogante, sono certo per

conoscenza diretta del Committente e per aver riscontrato i dati con i relativi documenti identificativi per

quanto riguarda l'Appaltatore; pertanto procedo alla stipula del presente contratto in forma pubblica

amministrativa

PREMESSO CHE:

- il progetto denominato ME_22510 Sant'Angelo di Brolo - "Opere per la mitigazione del rischio

idrogeologico il miglioramento del tratto della S.P.140 all'ingresso nord del centro urbano - Via di

fuga" Importo € 2.950.000,00 - codice ReNDIS 19IRG14/G1, codice Caronte SI_1_22510 - è

tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 283 del 08/08/2019 concernente "Patto

per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

- con Decreto Commissariale n. 1270 del 18/09/2019, nell'ambito dei lavori relativi al progetto identificato

con codice ME_22510 Sant'Angelo di Brolo - "Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il

miglioramento del tratto della S.P.140 all'ingresso nord del centro urbano - Via di fuga", il geom. Carmelo


Ceraolo, già incaricato con Disposizione del Responsabile di P.O. del 24/11/2014, è stato nominato quale

RUP dell'intervento con il supporto del Dott. Ing. Tindaro Pino Scaffidi, entrambi in servizio presso il

Comune di Sant'Angelo di Brolo;


- con Decreto Commissariale n. 1681 del 20/11/2019, relativo all'intervento ME_22510 Sant'Angelo di

Brolo dal titolo Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento del tratto della S.P.140



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

	all'ingresso nord del centro urbano – Via di fuga” codice ReNDiS 19IRG14/G1, codice Caronte	
	SI_1_22510, il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro	
	economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo	
	di € 2.950.000,00, di cui € 2.044.941,42 per lavori e € 905.058,58 per somme a disposizione	
	dell'amministrazione;	
	con Decreto a contrarre n. 151 del 27/01/2020:	
	- si è preso atto che il progetto esecutivo dell'intervento ME_22510 Sant'Angelo di Brolo "Opere	
	per la mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento del tratto della S.P.140 all'ingresso	
	nord del centro urbano – Via di fuga” – codice ReNDiS 19IRG14/G1 è stato approvato in linea	
	tecnica con atto di del RUP del 06/09/2019 e finanziato ed approvato in linea amministrativa con	
	Decreto Commissariale n. 1681 del 20/11/2019 per un importo complessivo di € 2.950.000,00, di	
	cui € 2.044.941,42 per lavori e € 905.058,58 per somme a disposizione dell'amministrazione;	
	- è stata autorizzata la gara d'appalto, in unico lotto, per l'affidamento del contratto, a misura,	
	relativo alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, da espletarsi con procedura aperta come	
	definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da	
	aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art.95 del	
	Codice, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8, del Codice;	
	- sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di	
	presentazione dell'offerta, avvisi);	
	- si è proceduto alla rettifica del bando di gara, relativa all'inversione procedimentale di cui all'art. 133,	
	comma 8 del Codice, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con	
	la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, avente valore esclusivamente in ordine alle modalità,	
	ovvero, all'ordine consequenziale di svolgimento delle operazioni di gara previste ai punti 18 e 19 del	
	bando di gara;	
	Con Decreto Commissariale n. 1231 del 13/07/2020, tra l'altro:	




A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente
[Signature]

	si è approvata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la	
	proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento ME_22510	
	Sant'Angelo di Brolo "Opere per la mitigazione del rischio idrogeologico il miglioramento del tratto della	
	S.P.140 all'ingresso nord del centro urbano – Via di fuga" Codice Caronte SI I 22510 Codice ReNDIS	
	19IRG14/G1- CODICE CUP J83H19000600001– CIG 8130286C3E all'operatore economico - A.I.CO.	
	SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (consorzata designata per l'esecuzione dei lavori TECNO COSTRUZIONI	
	SRL), con sede in ROMA, prov. RM, Via Lucrezio Caro, n° 63, c.a.p. 00193, partita IVA n° 14194131000 –	
	PEC: aicoconsorzio@pec.it – che ha offerto il ribasso economico del 27,2348% (ventisette/2348%).	
	Si sono approvati inoltre i verbali di gara dal n. 1 al n. 3, relativi alle sedute tenutesi dal 19.03.2020 al	
	24.03.2020, nonché la graduatoria definitiva.	
	Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace	
	dell'appalto dei lavori previsti ME_22510 Sant'Angelo di Brolo "Opere per la mitigazione del rischio	
	idrogeologico il miglioramento del tratto della S.P.140 all'ingresso nord del centro urbano – Via di fuga"	
	Codice Caronte SI I 22510 Codice ReNDIS 19IRG14/G1- CODICE CUP J83H19000600001– CIG	
	8130286C3E all'operatore economico - A.I.CO. SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (consorzata designata per	
	l'esecuzione dei lavori TECNO COSTRUZIONI SRL), con sede in ROMA, prov. RM, Via Lucrezio Caro, n° 63,	
	c.a.p. 00193, partita IVA n° 14194131000 – PEC: aicoconsorzio@pec.it.	
	In ragione del ribasso economico del 27,2348% (ventisette/2348%) , l'appalto viene aggiudicato per un	
	importo di € 1.501.605,60 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.451.669,91 per lavori ed € 49.935,69 per oneri di	
	sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.	
	- l'Appaltatore ha approvato il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendone	
	accertato la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista, la rispondenza	
	del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per	
	dar eseguiti tutti i Lavori a regola d'arte;	
	- l'Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi nel loro	




A.I.CO
Consortio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

	complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;	
	a seguito dei controlli di cui all'art. 82 comma 2 del Codice, è stato accertato che in capo alla ditta	
	aggiudicataria A.I.CO. SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. non sussistono le cause di decadenza, poiché risulta	
	richiesta d'iscrizione in data 25/10/2018 nella white list della prefettura di Roma ed inoltre il	
	committente così come previsto dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 che espressamente	
	richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia, in data 17/04/2020 ha consultato la Banca Dati	
	Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, finalizzata al	
	rilascio della documentazione antimafia. Essendo trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del	
	Codice Antimafia, il presente contratto viene sottoscritto nelle more di acquisire l'esito della richiesta	
	d'iscrizione nella white list della Prefettura di Roma in capo alla A.I.CO. SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. e,	
	pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del positivo esito della procedura di iscrizione	
	dell'impresa nella white list tenuta dalla Prefettura di Roma.	
	È stato, altresì, accertato che in capo alla consorziata designata per l'esecuzione dei lavori dell'intervento	
	in oggetto TECNO COSTRUZIONI S.R.L. non sussistono le cause di decadenza, poiché risulta iscritta dal	
	26/02/2019 e confermata iscrizione fino al 26/02/2020 ed attualmente in corso di aggiornamento, nella	
	white list della Prefettura di Palermo, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012;	
	D.P.C.M. 18 aprile 2013. Essendo l'iscrizione in corso di aggiornamento, il presente contratto viene	
	sottoscritto nelle more di acquisire l'aggiornamento della iscrizione nella white list della Prefettura di	
	Palermo in capo alla TECNO COSTRUZIONI SRL e, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del	
	positivo esito della procedura di aggiornamento dell'iscrizione e della conseguente conferma della	
	iscrizione dell'impresa nella white list tenuta dalla Prefettura di Palermo.	
	con quietanza n. 146 DEL 23/09/2020 la A.I.CO. SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. ha provveduto a	
	pagare l'imposta di registro e l'imposta di bollo per un importo complessivo di € 245,00;	
	con quietanza n. 147 DEL 23/09/2020 la A.I.CO. SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. ha provveduto a	
	rimborsare le spese di pubblicità di gara per un importo di € 1.885,42;	



A.I.CO.
 Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
 Il Presidente

	con Modd. F/23 del 22/09/2020 e del 06/10/2020 la A.I.CO. SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. ha	
	versato l'importo di € 320,00 (pari a n. 20 marche da bollo da € 16,00 ciascuna) a titolo di imposta	
	di bollo sugli allegati obbligatori al contratto;	
	si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto disciplinante	
	l'esecuzione dell'intervento citato.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	si conviene quanto segue:	
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 1 Premesse ed allegati	
	Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente	
	allegati, formano parte integrante del presente Contratto.	
	ARTICOLO 2 Oggetto del contratto	
	1. il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione	
	dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente	
	contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al	
	D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito Codice dei contratti).	
	2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:	
	a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 8130286C3E ;	
	b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J83H19000600001 .	
	Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle	
	aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Soggetto Attuatore con il	
	verbale di consegna delle aree.	
	ARTICOLO 3 Ammontare del contratto	
	1. L'importo contrattuale ammonta ad euro € 1.501.605,60 (diconsi euro unmilione cinquecento-	
	unomilaseicentocinque/60) di cui:	



A.I.CO.
 Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
 Il Presidente

a) euro € 1.451.669,91 per lavori veri e propri;

b) euro € 49.935,69 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore), si procederà quindi ad applicare alle unità di misura delle singole parti dei lavori autorizzati e regolarmente eseguiti i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 4 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.


3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale nonché le relazioni dell'offerta migliorativa.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ROMA, prov. RM, Via Lucrezio Caro,



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

n° 63, c.a.p. 00193, C.F./P.IVA n° 14194131000, presso la sede dell'impresa A.I.CO. SOCIETÀ CONSORTILE

A.R.L.


2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore il sig. Nasello Carmelo, nato il 18.02.1955 a Gangi (PA) ed ivi residente in Via C.A. Dalla Chiesa, n° 9, C.F. NSLCML55B18D907W, C.I. CA23885CM rilasciata dal Comune di Gangi, in corso di validità nella qualità di Legale Rappresentante della Tecno Costruzioni S.r.l., esecutrice dei lavori in oggetto, giusta procura notarile all'incasso redatta dal notaio Giovanni Iannella, Rep. n.56001 del 18/09/2020 e che si allega al presente contratto, autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente ai seguenti codici IBAN:

- IBAN: IT59Y0306943790100000000559 - Istituto Bancario Intesa Sanpaolo, soggetto autorizzato ad operare sul conto Nasello Carmelo ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.



6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **760 (settecentosessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo l'offerta temporale e quanto normato dal Capo III del Capitolato Speciale di appalto.

ARTICOLO 7 Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste all'art. 18 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto, pari allo **0.5 per mille** dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 8 Sospensioni e riprese dei lavori


Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dagli artt.16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 9 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dall'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

i) adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza aziendali), di cui la quota

di incidenza sul totale delle spese generali indicata dall'Impresa in sede di gara e ritenuta congrua

ammonta ad € 16.500,00 (euro sedicimilacinquecento/00).

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare

e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di

cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è

in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché

della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 32.

ARTICOLO 10 Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal

capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità

rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente
[Signature]

di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede

alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. L'importo della manodopera previsto nel bando di gara sul quale viene applicato il ribasso d'asta è comunque inteso quale importo massimo, significando che il previsto conguaglio avrà effetto solo in diminuzione.

7. In sede di redazione dell'ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori si procederà al relativo conguaglio, recuperando l'importo che scaturisce dall'applicazione del ribasso contrattuale all'eventuale differenza tra l'eventuale differenza tra l'importo preventivato e importo a consuntivo della manodopera.


8. Ai fini del monitoraggio della spesa resta esplicito obbligo dell'impresa, in fase di emissione di ogni S.A.L., di comunicare l'importo complessivo della manodopera sino alla data dei lavori che si contabilizzano, significando che in caso di discostamenti superiori al 20% si procederà a conguagli in corso d'opera.

ARTICOLO 11 Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 106, del Codice dei contratti.

3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 172 del Codice dei contratti.



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

ARTICOLO 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate Capo VII del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo


1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti all'Appaltatore è dovuta una somma a titolo di anticipazione pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, da erogare entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, attestato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso. L'importo della trattenuta è determinato decurtando dall'importo lordo dei Sal quota parte dell'anticipazione, calcolata applicando alla stessa la percentuale dei Sal emessi rispetto all'importo contrattuale. In ogni caso l'anticipazione è interamente recuperata all'emissione dell'ultimo Sal.

3. All'Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, 2° capoverso del Codice dei contratti e dell'importo delle rate dei Sal precedenti, così come previsto all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, comma 5, 1° capoverso del Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

5. In deroga al comma 3, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a giorni 45 (quarantacinque) per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

6.	La rata di saldo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo dei lavori appaltati.
----	---


8.	Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza pari a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ultimazione dei lavori.
----	---

10. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010:

b) ogni fattura elettronica deve riportare il CIG e il CUP di cui all'art. 1, comma 2 del presente contratto;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.


sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ARTICOLO 14 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15 Regolare esecuzione e collaudo.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

di parte o di tutte le opere ultimate.


ARTICOLO 16 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messaggio in mora di giorni 15 (quindici), senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- n) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, PEC). In caso di risoluzione del contratto, il Committente provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo art. 22 del presente contratto, salva comunque la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 17 Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.


2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
- c) che i maggiori oneri siano richiesti dall'impresa per effetto di circostanze sopravvenute, non rilevabili in sede di partecipazione all'appalto.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi degli articoli 206 e 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Palermo con esclusione della competenza arbitrale.




A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito in data 22/09/2020 al prot.n. 8060 apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS 22525369 richiesto in data 08/09/2020 per la ditta A.I.CO. SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. e in data 22/09/2020 al prot.n. 8063 apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS 21587907 richiesto in data 24/06/2020 per la ditta TECNO COSTRUZIONI S.R.L.



ARTICOLO 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del CSA.

ARTICOLO 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

A seguito dei controlli di cui all'art. 82 comma 2 del Codice, è stato accertato che in capo alla ditta

A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente


aggiudicataria **A.I.CO. SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.** non sussistono le cause di decadenza, poiché risulta richiesta d'iscrizione in data 25/10/2018 nella white list della prefettura di Roma ed inoltre il committente così come previsto dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 che espressamente richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia, in data 17/04/2020 ha consultato la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. Essendo trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia, il presente contratto viene sottoscritto nelle more di acquisire l'esito della richiesta d'iscrizione nella white list della Prefettura di Roma in capo alla **A.I.CO. SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.** e, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del positivo esito della procedura di iscrizione dell'impresa nella white list tenuta dalla Prefettura di Roma.

È stato, altresì, accertato che in capo alla consorziata designata per l'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto **TECNO COSTRUZIONI S.R.L.** non sussistono le cause di decadenza, poiché risulta iscritta dal 26/02/2019 e confermata iscrizione fino al 26/02/2020 ed attualmente in corso di aggiornamento, nella white list della Prefettura di Palermo, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013. Essendo l'iscrizione in corso di aggiornamento, il presente contratto viene sottoscritto nelle more di acquisire l'aggiornamento della iscrizione nella white list della Prefettura di Palermo in capo alla **TECNO COSTRUZIONI SRL** e, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva del positivo esito della procedura di aggiornamento dell'iscrizione e della conseguente conferma della iscrizione dell'impresa nella white list tenuta dalla Prefettura di Palermo.

Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Commissario di Governo recederà dal contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 21 Subappalto



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a r.l.
 Il Presidente

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata ai sensi di legge, da pubblico ufficiale a ciò deputato, mediante polizza fideiussoria numero 110775674 in data 21/09/2020 rilasciata dalla società **Groupama Assicurazioni S.p.a.**, Agenzia di Airola Cod.N00895 per l'importo garantito di euro € **258.727,00**, ridotto per le certificazioni di qualità ex art. 93 del D.L.vo n. 50/2016.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.


3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 23 Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro € 1.501.605,60 (diconsi euro unmilione cinquecentounomilaseicentocinque/60);

b) per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale di euro 1.500.000,00 (diconsi euro unmilione cinquecentomila/00);

con polizza numero 110777590 in data 22/09/2020, società Groupama Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Airola, Cod. N00895, come da Capitolato speciale d'appalto.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 24 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) Le Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara e la Dichiarazione di subappalto;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;

g) il capitolato generale, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

h) l'offerta economica;

i) procura notarile all'incasso redatta dal notaio Giovanni Iannella, Rep. n.56001 del 18/09/2020

2. i documenti elencati al precedente comma 1, lettera b) c) e) h) e i) sono allegati al presente contratto.

Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

contratto, si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.

ARTICOLO 25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore).

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 108 e 110 del Codice dei contratti.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore).

ARTICOLO 26 Recesso

Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.


Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).

ARTICOLO 27 Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni



A.I.CO
Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
Il Presidente

presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 28 Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Soggetto Attuatore e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore e/o del soggetto da questo incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

ARTICOLO 29 Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore.

L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Soggetto Attuatore in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Soggetto Attuatore stesso.


L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 30 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.lgs 231/01

L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente



A.I.CO
Consorzio Stabile s.p.a.r.l.
Il Presidente

atto.

ARTICOLO 31 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto il Dott.

Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto il signor Guerrera Luciano.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al

Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Articolo 32 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di

accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

2: Oggetto del Contratto

3: Ammontare del contratto

6: Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

7: Penale per i ritardi


8: Sospensioni e riprese dei lavori

9: Oneri a carico dell'appaltatore

10: Contabilità dei lavori


11: Invariabilità del corrispettivo

12: Variazioni al progetto e al corrispettivo



A.I.CO
Consorzio Stabile S.c.a.r.l.
Il Presidente

	13: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	
	14: Ritardo nei pagamenti	
	15: Regolare esecuzione e collaudo.	
	16: Risoluzione del contratto	
	17: Controversie	
	18: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
	19: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	20: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	
	21: Subappalto	
	22: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
	23: Obblighi assicurativi	
	24: Documenti che fanno parte del contratto	
	25: Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
	26: Recesso	
	27: Clausola di Manleva	
	28: Auditing	
	29: Proprietà dei documenti	
	30: Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 231/01	
	31: Responsabile del contratto	
	32: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
	Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da 24 facciate intere e n. 1 riga	
	della facciata n. 25, escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante	
	strumenti informatici, e l'ho inviato telematicamente (pec/mail) alle parti, le quali l'hanno dichiarato e	
	riconosciuto conforme alle loro volontà, compresi gli allegati, per averne già preso cognizione, per cui lo	
	sottoscrivono con me, con firma digitale a distanza, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n. 82/2005,	



A.I.CO
 Consorzio Stabile s.c.a.r.l.
 Il Presidente

del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Per L'Affidataria

Il Soggetto Attuatore

sig. Luciano Guerrera

dott. Maurizio Croce

(F.to in Modalità Elettronica)

(F.to in Modalità Elettronica)

A.I.CO

Consorzio Stabile s.c.a.r.l.

L'Ufficiale Rogante

Il Presidente

dott. Angelo Nicastro

Guerrera Luciano



(F.to in Modalità Elettronica)

Palermo, 11 8 ottobre 2020

