



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Decreto n. 1164 del 21/6/2023

Oggetto: **Patto per il SUD - POC - PA_17809 MISILMERI** – “Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazioni viaria del quartiere San Giusto” 3° Stralcio.” – Comune di Misilmeri - Importo € 5.180.000,00 – Codice Caronte SI_1_17809 - CUP J29D16001380001 - CIG 9376238C5C.
(Indagini geologiche, relazione geologica in fase di progettazione definitiva, Direzione Lavori delle indagini, VLARCH, aggiornamento della progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”). Importo a base di gara € 337.932,07

Decreto di aggiudicazione efficace.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la Legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e



degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche...nonché delle strutture commissariati già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

- | | |
|-------|---|
| Visto | il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017; |
| Vista | la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante <i>“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”</i> , con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche; |
| Vista | la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile; |
| Vista | la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 <i>“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”</i> , con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati <i>“Patti per il Sud”</i> ; |
| Vista | la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante <i>“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralci e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie;</i> |
| Visto | il <i>“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”</i> sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio; |
| Vista | la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di <i>“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”</i> , unitamente ai prospetti allegato <i>“A”</i> e allegato <i>“B”</i> contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017; |
| Viste | le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016; |
| Vista | la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico; |
| Visto | la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica <i>“Ambiente”</i> , obiettivo strategico <i>“Dissesto idrogeologico”</i> ; |



- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (S.I.G.E.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."



- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con deliberazione del Consiglio n. 417 del 15 maggio 2019;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 26 del 06 agosto 2020 e le successive Disposizione Commissariale n. 3 del 27 gennaio 2021, n. 5 del 16 febbraio 2022, n. 13 del 24/11/2022 e Disposizione Commissariale n. 17 del 07/12/2022 recanti l'approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Visto** l'art.1, comma 512, della L. 205 del 27 dicembre 2017 - pubblicata nella GURI n. 302 del 29 dicembre 2017 - con cui è disposto che le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ... omissis... confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
- Vista** la Delibera CIPE 52/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 08.11.2017 e pubblicata sulla G.U.R.I. il 22.11.2017, con cui è stato approvato il Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020, per un valore complessivo pari a € 1.633.028.035,11;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con cui la Giunta regionale di Governo ha preso atto della suddetta Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 104 del 06.03.2018 con cui sono state approvate le modifiche relative all'Asse 1, nonché quelle necessarie a dare attuazione all'Azione 1 dell'Asse 10 del POC 2014/2020;
- Vista** la Decisione n. C (2018)8989 del 18.12.2018 con cui la Commissione Europea ha approvato la rimodulazione finanziaria del PO FESR 2014/2020 con una riduzione lineare di ciascun Obiettivo Tematico (OT) nella misura percentuale del 6,25%, dovuta alla diminuzione del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25% al 20%. Tale riduzione costituisce la quota di risorse nazionali che concorre al cofinanziamento del Programma Operativo e che incrementa le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 10/2015 al POC 2014/2020 per un importo complessivo pari a € 284.869.252,00;
- Vista** la Deliberazione n. 141 del 24/04/2019 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la suddetta riprogrammazione finanziaria dei due Programmi. Pertanto, il POC 2014/2020 ha un valore complessivo pari a € 1.917.897.286,11;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 202 del 30/05/2019 con cui è stata approvata la proposta di modifica dell'Asse 2 relativa alla rimodulazione finanziaria delle risorse dell'Azione 2 per destinarle all'Azione 6;
- Vista** la Deliberazione n. 292 del 16/07/2021 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la riprogrammazione finanziaria del *"Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana"* approvato con delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017. In particolare, tra l'altro, è stato rideterminato lo stanziamento delle somme per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, relativamente a fondi POC, Asse 2, per un importo pari ad € 100.301.996,00 a fronte degli € 40.000.000,00 già previsti;



- Vista** la Deliberazione n. 442 del 19/10/2021 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, ad un importo complessivo di € 16.815.182,77;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1697 del 31/08/2021 recante *"Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana"* e relativi allegati;
- Vista** la Deliberazione n. 214 del 20/04/2022 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, ad un importo complessivo di € 457.434,73;
- Visto** il Decreto Commissariale n.709 del 18/10/2017 con il quale, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, in particolare, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento denominato *"Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto"* – 3° Stralcio Importo globale € 5.180.000,00, il **Geom. Rosolino Raffa**, Responsabile dell'Area 5 LL.PP. e Manutenzione del Comune di Misilmeri, già nominato con determina Sindacale n. 32 del 30/12/2015, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento.
- Considerato** che con nota prot. 14905 del 15/02/2021, il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha comunicato che, tra le risorse previste con Delibera di Giunta Regionale n° 13 del 14/01/2021, una quota non fosse più nella disponibilità del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, in quanto già riprogrammata con Delibere di Giunta Regionale n.459/2020 e n.568/2020 per l'emergenza COVID-19.
- Considerato** che, con Delibera di Giunta Regionale n.459 del 26/10/2020 tra le risorse non più disponibili rientravano quelle relative all'intervento identificato con codice di assegnazione interno PA_17809_Misilmeri *"Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto"* – 3° Stralcio – Codice Caronte SI_1_17809;
- Vista** la nota prot. 11781 del 29/09/2021 con cui, a seguito di una riprogrammazione della somme destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui alle Delibere Regionale ivi citate, in coerenza con quanto riportato, in particolare, nella Delibera di Giunta Regionale n.597/2020, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.292 del 16 luglio 2021, lo scrivente ufficio ha richiesto che venisse data copertura finanziaria agli interventi defianziati con Delibera di Giunta n.459/2020 sopra citata;
- Considerato** che il progetto identificato con codice ReNDiS 19IR138/G1, codice CARONTE SI_1_17809 e con codice di assegnazione interno (giusta disposizione Prot. 1063 del 07.02.2017) PA_17809_Misilmeri dal titolo – *"Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto"* – 3° Stralcio Importo globale € 5.180.000,00 - Codice CUP J29D16001380001 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 442 del 19/10/2021 concernente il Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.292 del 16 luglio 2021, in conformità alla nota prot. 11781 del 29/09/2021 sopra citata;
- Vista** la nota prot. n. 3621 del 02/02/2021, acquisita agli atti in data 05/02/2021 con prot. n. 1254, con la quale il Sindaco del Comune di Misilmeri ha chiesto a questo ufficio di provvedere agli atti conseguenziali per l'aggiornamento del progetto esecutivo a suo tempo trasmesso, e a tutti gli atti necessari per la realizzazione delle opere previste, specificando altresì che la Direzione dei lavori ed il CSE sarebbero stati svolti da personale interno all' UTC di Misilmeri";



- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1782 del 10/09/2021** con il quale si è disposto il finanziamento dell'importo complessivo di € 67.966,33 oltre oneri ed IVA, ovvero € 86.235,68 comprensivo di oneri ed IVA necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi all'aggiornamento della progettazione esecutiva ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 2170 del 04/11/2021** con il quale è stato modificato l'articolo 4 del decreto di finanziamento n. 1782/2021 sopra citato, specificando che l'importo di € 86.235,68, finanziato con il suddetto decreto, graverà sulle risorse previste nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 442 del 19 ottobre 2021;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 2494 del 16 dicembre 2021** con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Rita Corsale, in servizio presso il Comune di Misilmeri, già nominata con determina Sindacale n. 54 del 09/12/2021, è stata confermata **Responsabile Unico del Procedimento** in sostituzione del Geom. Rosolino Raffa;
- Vista** la nota prot. 8118 del 28/06/2022 con la quale questo Ufficio ha richiesto al Comune di Misilmeri la conferma della disponibilità in relazione alla nomina di figure tecniche qualificate per l'espletamento di Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell'intervento in oggetto;
- Vista** la nota prot. n. 19326 del 29/06/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8146, con la quale il Comune di Misilmeri, in riscontro alla sopra citata nota prot. 8118/2022, a causa della carenza di personale, ha comunicato di non essere in grado di nominare figure tecniche qualificate per l'espletamento della Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell'intervento in oggetto;
- Vista** la nota prot. n. 8209 del 30/06/2022 con la quale lo scrivente Ufficio del Commissario di Governo, facendo seguito alla nota prot. 19326/2022 di cui sopra, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento, e dovendo avviare con urgenza le procedure di gara per l'appalto delle opere in oggetto, ha comunicato al sindaco del Comune di Misilmeri l'intenzione di porre a base di gara i servizi relativi all'aggiornamento del progetto esecutivo, specificando altresì che la spesa delle competenze professionali derivanti dall'affidamento del servizio di architettura e ingegneria inerenti alla progettazione esecutiva, ancorché imputata nel quadro economico, troverà copertura finanziaria quale rimborso spese sostenute dall'amministrazione comunale, solo ove riconosciuta rendicontabile dagli organi di controllo e a seguito della verifica documentale tecnico amministrativa delle procedure di affidamento;
- Considerato** che la spesa prevista per l'acquisizione delle indagini geologiche e ogni altra attività volta alla definizione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento è pari a € 30.500,00 oltre IVA, ovvero € 37.210,00 comprensivi di IVA;
- Visti** i nuovi schemi di parcella, ricalcolati per un importo complessivo di € 307.432,07 oltre oneri e IVA (ovvero € 390.069,81 comprensivo di oneri e IVA), relativi alle competenze spettanti per l'espletamento di tutti i servizi d'ingegneria ed architettura inerenti alla progettazione e all'esecuzione dell'intervento in oggetto, calcolate in ottemperanza all'art. 24, comma 8 del Codice degli appalti dei tecnici dell'ufficio del Commissario di Governo, utilizzando i parametri di cui al D.M. Giustizia 17 giugno 2016;
- Visto** il **Decreto a contrarre n. 1266 del 24/08/2022** con il quale:
- ✓ si è preso atto con riferimento all'intervento **Patto per il SUD – POC - PA_17809 MISILMERI – “Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazioni viaria del quartiere San Giusto” 3° Stralcio.** – Comune di Misilmeri - Importo € 5.180.000,00 – Codice Caronte SI_1_17809, che:
 - con nota prot. n. 3621 del 02/02/2021, acquisita agli atti in data 05/02/2021 con prot. n. 1254, il Sindaco del Comune di Misilmeri ha chiesto a questo ufficio di provvedere agli atti conseguenziali per l'aggiornamento del progetto esecutivo a suo tempo trasmesso;
 - con Decreto Commissariale n. 1782 del 10/09/2021 e s.m.i. è stato finanziato l'importo complessivo di € 67.966,33 oltre oneri e IVA (ovvero € 86.235,68 comprensivi di oneri e IVA) per le competenze spettanti per l'aggiornamento della progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;



- con nota prot. n. 19326 del 29/06/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8146, con la quale il Comune di Misilmeri, in riscontro alla nota prot. 8118/2022, a causa della carenza di personale, ha comunicato di non essere in grado di nominare figure tecniche qualificate per l'espletamento della Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell'intervento in oggetto;
 - con Decreto Commissariale n. 1063 del 14/07/2022 è stato finanziato, ad integrazione di quanto già finanziato con Decreto n. 1782/2021, l'ulteriore somma di € 341.044,13 comprensiva di oneri e IVA, necessaria per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica in fase di progettazione definitiva, alla Direzione Lavori delle indagini, alla VIARCH, all'aggiornamento della progettazione esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- ✓ è stata autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura (*Indagini geologiche, relazione geologica in fase di progettazione definitiva, Direzione Lavori delle indagini, VIARCH, aggiornamento della progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*) che prevede i seguenti importi a base di gara:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (VIARCH)	3.715,58 €
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza)	1.982,37 €
INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE ED ATTIVITA' DI CAMPO	30.500,00 €
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI (Direzione Lavori dell'esecuzione delle indagini)	4.779,13 €
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)	29.226,23 €
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	26.186,92 €
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	90.758,13 €
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	150.783,71 €
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	337.932,07 €

- ✓ che la procedura prevista da svolgersi è la **procedura aperta**, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, da aggiudicare con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del medesimo Codice;
- ✓ ai sensi dell'art. 58 del Codice, la gara d'appalto sarà gestita interamente con sistemi telematici;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto il bando di gara riportante le categorie delle opere e l'importo complessivo dei servizi a base di gara pari ad € 337.932,07 oltre oneri e I.V.A., come nella tabella sopra riportata in cui vengono elencate le singole fasi prestazionali con i relativi importi a base di gara;

Visto il Decreto Commissariale n. 378 del 02 maggio 2018, con il quale:

- ✓ è stato istituito il "*Servizio verifica documentazione amministrativa gare*" nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di

controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che "(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)";

- ✓ è stato disposto che le funzioni del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell'avvio della singola procedura di gara;

- Vista** la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 24/08/2022;
- Viste** le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.L. n. 100 del 29/08/2022, sulla GUUE (2022/S 165-469147 del 29/08/2022) e su quattro quotidiani di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
- Preso atto** che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;
- Preso atto** che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stato fissato dal bando di gara entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17/10/2022;
- Preso atto** che l'apertura delle offerte presentate per via telematica, nella sezione GARE del sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia, è stata fissata, giusto avviso invito ai concorrenti a mezzo piattaforma, per le ore 9:30 del giorno 01/12/2022, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24, in modalità telematica;
- Preso atto** dei quesiti pervenuti e dei relativi riscontri effettuati dalla stazione appaltante in merito alla procedura di gara *de quo*;
- Vista** la nota protocollo Gare n. 634 del 28/10/2022, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;
- Visto** il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutesi in data 01/12/2022, nel quale si prende atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, **n. 06 buste**, come nella seguente tabella:

N.	Ragione sociale	Partita iva	Data - ora caricamento
1	CARMELO LO FRANCO	3518930825	14/10/2022 10:03
2	C.D.G. INGEGNERIA s.r.l.	5306920827	14/10/2022 10:07
3	SERING INGEGNERIA S.R.L.	3649740820	14/10/2022 16:03
4	IDROESSE ENGINEERING S.R.L.	4760490286	14/10/2022 16:43
5	ELLIPSE ENGINEERING S.R.L.	3004420844	17/10/2022 11:39
6	ARTEC ASSOCIATI SRL	2961180839	17/10/2022 12:23

Il Servizio di verifica visto il sopra riportato elenco dei partecipanti dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ed è passato, come previsto al punto 19 del Bando di gara, all'apertura della busta A "Documentazione amministrativa", al fine di accertarne la correttezza formale, la regolarità e la sussistenza dei requisiti minimi richiesti ai sensi del medesimo Bando. Esaminata, pertanto, la predetta documentazione in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma, vengono formulati per ciascun concorrente i giudizi esaminando il primo concorrente per il quale è stata avviata la procedura di soccorso istruttorio prima dell'ammissione alla successiva fase di gara e rinviata la continuazione al 05/12/2022 alle ore 15:30;

- Visto** il Verbale in seduta pubblica, n.2 del 05/12/2022;
- Visto** il Verbale n.3 del 14/12/2022, in seduta pubblica, nel quale il Servizio di Verifica esaminata la documentazione ha ammesso alcuni concorrenti alla successiva fase di gara, ed escluso l'o.e. **COSTITUENDO R.T.P.: C.D.G. INGEGNERIA S.R.L. (mandataria) - DOTT. GEOL. ORESTE ADELFO (mandante) - ING. GIUSEPPE PRINCIOTTA (mandante-giovane professionista) - ARCHEOLOGO FABRIZIO DUCATI (mandante);**
- Visto** il Provvedimento di Esclusione n. 60 del 15/12/2022, firmato dal RUP, in capo all'o.e. **COSTITUENDO R.T.P.: C.D.G. INGEGNERIA S.R.L. (mandataria) - DOTT. GEOL. ORESTE ADELFO (mandante) - ING. GIUSEPPE PRINCIOTTA (mandante-giovane professionista) - ARCHEOLOGO FABRIZIO DUCATI (mandante),** giusta proposta del Servizio di Verifica, di cui al verbale n. 3 del 14/12/2022, in seduta pubblica;
- Visto** i Verbali in seduta pubblica, n. 4 del 28/12/2022 e n.5 del 11/01/2023, nei quali il Servizio di Verifica esaminata la documentazione ha ammesso i rimanenti n.5 concorrenti alla successiva fase di gara,



- stilandone un elenco degli operatori economici ammessi;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 377 del 02/03/2023** con il quale viene nominata la Commissione Giudicatrice per l'intervento in oggetto;
- Visto** il Verbale n. 6 del 02/03/2023, in seduta pubblica, nella quale la Commissione giudicatrice prende atto degli esiti dell'esame della Busta A "Documentazione amministrativa" espletati dal Servizio di verifica individuato con nota n. 634 del 28/10/2022 ed ha proceduto con l'apertura della Busta B "Offerta tecnica" provvedendo alla verifica della conformità delle offerte tecniche, secondo quanto stabilito al punto 16 del bando di gara ed ha proposto l'esclusione dell'o.e. **COSTITUENDO R.T.P.: IDROESSE ENGINEERING S.R.L. (mandataria) - SA&GI ENGINEERING S.r.l. (mandante) DOTT. ARCHEOLOGO PAOLA BIBIANA CIARAVELLA (mandante)**;
- Visto** il Provvedimento di Esclusione n. 26 del 07/03/2023, firmato dal RuUP, in capo all'o.e. **COSTITUENDO R.T.P.: IDROESSE ENGINEERING S.R.L. (mandataria) - SA&GI ENGINEERING S.r.l. (mandante) DOTT. ARCHEOLOGO PAOLA BIBIANA CIARAVELLA (mandante)**, giusta proposta della Commissione Giudicatrice, di cui al verbale n. 6 del 02/03/2023, in seduta pubblica;
- Visto** il Verbale n.7, in seduta riservata, dal 02/03/2023 al 13/03/2023, la Commissione giudicatrice procede con l'esame della Busta B "Offerta tecnica", e, all'esito della stessa, la Commissione delibera di convocare una seduta pubblica in data 20/03/2023 alle ore 09:30;
- Visto** il Verbale n.8 del 20/03/2023, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procede con l'esame della Busta B "Offerta tecnica", e all'esito della stessa ha escluso l'o.e. **Cost. R.T.P.: ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (mandataria) - HYPRO S.R.L. (mandante) GIGATECK ASSOCIATI (mandante)**, dalle successive fasi di gara;
- Visto** il Provvedimento di Esclusione n. 31 del 20/03/2023, firmato dal RUP, in capo all'o.e. **Cost. R.T.P.: ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (mandataria) - HYPRO S.R.L. (mandante) GIGATECK ASSOCIATI (mandante)**, giusta proposta della Commissione Giudicatrice, di cui al verbale in seduta pubblica n. 8 del 20/03/2023;
- Visto** il Verbale n.9 del 18/04/2023, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procede con l'esame della Busta B "Offerta tecnica", e all'esito della stessa ha attribuito i relativi punteggi rinviando alla seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e per procedere all'apertura delle Offerte Economiche di cui alla Busta C;
- Visto** il Verbale di gara n. 10, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 18/04/2023, con il quale la Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed a seguito dell'apertura dell'offerta economica, ha stilato la seguente graduatoria provvisoria:

GRADUATORIA PROVVISORIA			
CONCORRENTI	Punteggio Complessivo	Posizione	Anomalia offerta
R.T.P.: ING. CARMELO LO FRANCO (mandataria) - ING. MATTEO LO FRANCO (mandante) - DOTT. GEOL. PIETRO MONTANELLI (mandante) - SOC. COOP. ARCHEOFFICINA (mandante) - ING. GAETANO DI FEDE (mandante) - ING. COSIMO LO FORTE (mandante)	92,8736	1°	CONGRUA
R.T.P.: SERING INGEGNERIA S.R.L. (mandataria) - COOPROGETTI SOC. COOP. (mandante) GEOL. LUIGI BUTTICÉ (mandante)	89,2852	2°	CONGRUA
R.T.P.: ELLIPSE ENGINEERING S.R.L. (mandataria) - ING. ANTONIO LANZA (mandante) - ING. VINCENZO GUAGENTI (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA SERENA SANZO (mandante).	82,2600	3°	CONGRUA

- Preso atto** che con il medesimo verbale di gara n. 10 relativo alla seduta pubblica tenutasi il 18/04/2023, la Commissione giudicatrice, a conclusione delle operazioni di gara ha formulato al RUP la proposta di aggiudicazione dalla quale si evince che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella del Concorrente **R.T.P.: ING. CARMELO LO FRANCO (mandataria) - ING. MATTEO LO FRANCO (mandante) - DOTT. GEOL. PIETRO MONTANELLI (mandante) - SOC. COOP. ARCHEOFFICINA (mandante) - ING. GAETANO DI FEDE (mandante) - ING. COSIMO LO FORTE (mandante)**, che ha ottenuto un punteggio totale pari a 92,8736 e che risulta congrua, rimandando allo stesso RUP i successivi, nonché alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario ex art. 32, comma 7, del medesimo Codice;

Vista la nota prot. n. 426 del 18/04/2023, con la quale viene trasmessa al RUP la documentazione di gara;

Visto il **Decreto Commissariale n. 741 del 21/04/2023** con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato confermato quale RUP l'**Arch. Accursio Sciafani**, in servizio presso il Comune di Misilmeri, già nominato con determina Sindacale n. 30 del 20/04/2023, in sostituzione dell'**Arch. Rita Corsale**;

Vista la nota prot. n. 470 del 03/05/2023, con la quale viene trasmessa al RUP la documentazione di gara;

Vista il provvedimento del RUP, trasmesso a mezzo pec e acquisito agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 513 del 15/05/2023, con il quale si determina:

- **L'APPROVAZIONE**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. della graduatoria di gara di seguito riportata, giusto verbale di gara n. 10 del 18/04/2023, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

Concorrente	Ribasso offerto %	Punteggio Finale	Posizione
R.T.P.: ING. CARMELO LO FRANCO (mandataria) - ING. MATTEO LO FRANCO (mandante) - DOTT. GEOL. PIETRO MONTANELLI (mandante) - SOC. COOP. ARCHEOFFICINA (mandante) - ING. GAETANO DI FEDE (mandante) - ING. COSIMO LO FORTE (mandante)	30,0000	92,8736	1°
R.T.P.: SERING INGEGNERIA S.R.L. (mandataria) - COOPROGETTI SOC. COOP. (mandante) GEOL. LUIGI BUTTICÈ (mandante)	35,5678	89,2852	2°
R.T.P.: ELLIPSE ENGINEERING S.R.L. (mandataria) - ING. ANTONIO LANZA (mandante) - ING. VINCENZO GUAGENTI (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA SERENA SANZO (mandante).	43,0000	82,2600	3°

Dando atto che i verbali di gara dal n. 1 al n. 10 relativi alle sedute pubbliche e riservate tenutesi dal 01/12/2022 al 18/04/2023, sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, a fronte dell'inoltro di tutte le richieste previste a tal fine, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per l'o.e. ING. CARMELO LO FRANCO (mandataria):

- ✓ Certificazione di Regolarità Contributiva INARCASSA prot. n. 0825270.01-06-2023 del 01/06/2023, acquisita mediante Sistema AVC PASS;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3613438/2023/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3642593/2023/R;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, giusta richiesta n. 9306024 del 01/06/2023;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 01/06/2023;

Per l'o.e. ING. MATTEO LO FRANCO (mandante):

- ✓ Certificazione di Regolarità Contributiva INARCASSA prot. n. 0825554.01-06-2023 del 01/06/2023, acquisita mediante Sistema AVC PASS;
- ✓ Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3616155/2023/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3643286/2023/R;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, giusta richiesta n. 9306589 del 01/06/2023;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 01/06/2023;

Per l'o.e. DOTT. GEOL. PIETRO MONTANELLI (mandante):

- ✓ Certificazione di Regolarità Contributiva EPAP prot. n. 146756 CRCPA del 01/06/2023, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 7697 del 01/06/2023;
- ✓ Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3615156/2023/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3643000/2023/R;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, giusta richiesta n. 9306380 del 01/06/2023;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs.



12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 01/06/2023;

Per Po.e. SOC. COOP. ARCHEOFFICINA (mandante):

- ✓ DURC rilasciato con esito regolare, prot. INAIL_37494682, richiesta del 21/03/2023 e scadenza del 19/07/2023, acquisito agli atti della Struttura Commissariale con prot. n. 7698 dell'01/06/2023;
- ✓ Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3618390/2023/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3618391/2023/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3618392/2023/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3643519/2023/R;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, giusta richiesta n. 9306884 del 01/06/2023;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 01/06/2023;

Per Po.e. ING. GAETANO DI FEDE (mandante):

- ✓ DURC rilasciato con esito regolare, prot. INPS_36247163, richiesta del 01/06/2023 e scadenza del 29/09/2023, acquisito agli atti della Struttura Commissariale con prot. n. 8181 del 12/06/2023;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3618651/2023/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3643746/2023/R;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, giusta richiesta n. 9307141 del 01/06/2023;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 01/06/2023;

Per Po.e. ING. COSIMO LO FORTE (mandante):

- ✓ Certificazione di Regolarità Contributiva INARCASSA prot. n. 0825667.01-06-2023 del 01/06/2023, acquisita mediante Sistema AVC PASS;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3617555/2023/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3643364/2023/R;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, giusta richiesta n. 9306727 del 01/06/2023;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 01/06/2023;

Per tutti i componenti del Cost. R.T.P.:

- ✓ Verifica condotta in merito al possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara per tutti i soggetti partecipanti, giusta richiesta della Stazione appaltante con prot. gare n. 578 del 29/05/2023 e n. 612 del 12/06/2023, e risposte dell'o.e. con pec assunte agli atti della Struttura Commissariale al prot. gare n. 604 del 08/06/2023 e n. 616 del 14/06/2023, con esito positivo;
- ✓ Verifica dell'iscrizione di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi previsti dal bando di gara desunti dai siti istituzionali dei relativi ordini professionali e iscrizione all'Elenco - Archeologi del Ministero della Cultura;

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto inerente l'intervento denominato **Patto per il SUD - POC - PA_17809 MISILMERI** - "Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazioni viaria del quartiere San Giusto" 3° Stralcio." - Comune di Misilmeri - Importo € 5.180.000,00 - Codice Caronte SI_1_17809. - CUP J29D16001380001 - CIG 9376238C5C - (Indagini geologiche, relazione geologica in fase di progettazione definitiva, Direzione Lavori delle indagini, VLARCH, aggiornamento della progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"). Importo a base di gara € 337.932,07, in favore dell'operatore economico **Cost. R.T.P.: ING. CARMELO LO FRANCO (mandataria) - ING. MATTEO LO FRANCO (mandante) - DOTT. GEOL. PIETRO MONTANELLI (mandante) - SOC. COOP. ARCHEOFFICINA (mandante) - ING. GAETANO DI FEDE (mandante) - ING. COSIMO LO FORTE (mandante)**, con sede legale della mandataria in Misilmeri prov. (PA), Via J. Kennedy n.59, cap 90036, codice fiscale LFRCLM61D09G273N partita IVA n. 03518930825, pec carmelo.lofranco@ordineingpa.it, che ha ottenuto un punteggio finale pari a 92,8736 e che ha offerto un ribasso economico del 30,0000% (trenta/0000%).

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.



DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Approvazione proposta di aggiudicazione)

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 e dell'art. 33 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto inerente l'intervento denominato **Patto per il SUD - POC - PA_17809 MISILMERI** – *"Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazioni viaria del quartiere San Giusto" 3° Stralcio.* – Comune di Misilmeri - Importo € 5.180.000,00 – Codice Caronte SI_1_17809. - CUP J29D16001380001 - CIG 9376238C5C - (*Indagini geologiche, relazione geologica in fase di progettazione definitiva, Direzione Lavori delle indagini, VLARCH, aggiornamento della progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*). **Importo a base di gara € 337.932,07**, in favore dell'operatore economico Cost. R.T.P.: **ING. CARMELO LO FRANCO (mandataria) – ING. MATTEO LO FRANCO (mandante) - DOTT. GEOL. PIETRO MONTANELLI (mandante) - SOC. COOP. ARCHEOFFICINA (mandante) - ING. GAETANO DI FEDE (mandante) - ING. COSIMO LO FORTE (mandante)**, con sede legale della mandataria in Misilmeri prov. (PA), Via J. Kennedy n.59, cap 90036, codice fiscale LFRCLM61D09G273N partita IVA n. 03518930825, pec carmelo.lofranco@ordineingpa.it, che ha ottenuto un punteggio finale pari a **92,8736** e che ha offerto un ribasso economico del **30,0000% (trenta/0000%)**.

Si approvano inoltre i verbali di gara in seduta pubblica dal n.1, al n.10, relativi alle sedute pubbliche e riservate tenutesi dal 01/12/2022 al 18/04/2023, nonché la seguente graduatoria:

GRADUATORIA DEFINITIVA			
Concorrente	Ribasso offerto %	Punteggio Finale	Posizione
R.T.P.: ING. CARMELO LO FRANCO (mandataria) – ING. MATTEO LO FRANCO (mandante) - DOTT. GEOL. PIETRO MONTANELLI (mandante) - SOC. COOP. ARCHEOFFICINA (mandante) - ING. GAETANO DI FEDE (mandante) - ING. COSIMO LO FORTE (mandante)	30,0000	92,8736	1°
R.T.P.: SERING INGEGNERIA S.R.L. (mandataria) – COOPROGETTI SOC. COOP. (mandante) GEOL. LUIGI BUTTICÈ (mandante)	35,5678	89,2852	2°
R.T.P.: ELLIPSE ENGINEERING S.R.L. (mandataria) – ING. ANTONIO LANZA (mandante) - ING. VINCENZO GUAGENTI (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA SERENA SANZO (mandante)	43,0000	82,2600	3°

Art. 3

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32 del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto inerente l'intervento denominato **Patto per il SUD - POC - PA_17809 MISILMERI** – *"Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazioni viaria del quartiere San Giusto" 3° Stralcio.* – Comune di Misilmeri - Importo € 5.180.000,00 – Codice Caronte SI_1_17809. - CUP J29D16001380001 - CIG 9376238C5C - (*Indagini geologiche, relazione geologica in fase di progettazione definitiva, Direzione Lavori delle indagini, VLARCH, aggiornamento della progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*). **Importo a base di gara € 337.932,07**, in favore dell'operatore economico Cost. R.T.P.: **ING. CARMELO LO FRANCO (mandataria) – ING. MATTEO LO FRANCO (mandante) - DOTT. GEOL. PIETRO MONTANELLI (mandante) - SOC. COOP. ARCHEOFFICINA (mandante) - ING. GAETANO DI FEDE (mandante) - ING. COSIMO LO FORTE (mandante)**, con sede legale della mandataria in Misilmeri prov. (PA), Via J. Kennedy n.59, cap 90036, codice fiscale LFRCLM61D09G273N partita IVA n. 03518930825, pec carmelo.lofranco@ordineingpa.it, che ha ottenuto un punteggio finale pari a **92,8736** e che ha offerto un ribasso economico del **30,0000% (trenta/0000%)**.

In ragione del ribasso economico del **30,0000% (trenta/0000%)**, l'appalto viene aggiudicato per un importo complessivo di **€ 236.552,45**, al netto dell'I.V.A ed oneri.



Firmato digitalmente da:

CROCE MAURIZIO

Firmato il 21/06/2023 16:17

Seriali Certificato:
150031721036746017228872418329687380918

Valido dal 21/12/2020 al 21/12/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei servizi previsti nell'intervento **Patto per il SUD - POC - PA_17809 MISILMERI**.

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sulla G.U.R.I., sulla GUUE, su quattro quotidiani di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale, sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it/ (cfr. Allegato 1).

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it e a tutti gli enti indicati al precedente Art.5, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all'Area "Amministrativa - Interventi", all'Area "Monitoraggio - RIO", all'Area "Finanziaria, Contabile e Personale", all'Area "Tecnica" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Proponente

Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Accursio Sciafani)

sciafani accursio
Ordine Architetti
P.P.C.-Provincia
di Palermo
Architetto
21.06.2023
10:39:38
GMT+00:00



Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Croce)

Allegato - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su www.serviziocontrattipubblici.it/, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia

