

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1496 del 7/8/2025

OGGETTO: FSC 21-27 – ME_37162 LIBRIZZI (ex ME_903 Fondo Progettazione DPCM 14/07/2016)
"Consolidamento della Periferia Sud/Est abitato di Librizzi lungo la S.P. 126". Codice ReNDiS
19IR903/G1, Codice Caronte SI_1_37162, - CUP F43B17000030001.

Importo per lavori a base di gara	€ 3.220.000,00
Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 3.154.117,07
Costo della manodopera	€ 396.028,89
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 65.882,93
eventuale incremento ex art. 120 del D. Lgs n.36/2023	€ 644.000,00
Importo CIG	€ 3.864.000,00

Decreto a contrarre

- Visto** Part. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** Part. 7, comma 2 e Part. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: "Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e

- Feampa 2021/2027. Presa d'atto;
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC';
- Visto** il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante 'Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione';
- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7';
- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocations delle risorse. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico';
- Vista** la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: 'Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 e s.m.i. con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana" e non anche la normativa Regionale;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12;
- Visto** il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", pubblicato sulla G.U n. 305 del 31 dicembre 2024 – S.O. n. 45/L;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

Considerato che:

- il progetto denominato **FSC 21-27 – ME_37162 LIBRIZZI** "Consolidamento della Periferia Sud/Est abitato di Librizzi lungo la S.P. 126". Codice ReNDiS 19IR903/G1, Codice Caronte SI_1_37162, CUP F43B17000030001- risultava inserito con Codice ReNDiS 19IR903/G1 nel fondo di progettazione – DCPM 14 Luglio 2016-DDSTA n. 487 del 13/12/2019;
- con Decreto Ministeriale n. 424 del 19/12/2024 l'intervento in oggetto, è stato individuato quale intervento prioritario per la mitigazione del rischio idrogeologico ed allo stesso è stato destinato un finanziamento per un importo pari ad € 4.574.544,29;

Visto il Decreto Commissariale n. 1390 del 11/09/2024 con il quale l'Ing. Salvatore Manzone è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Santo Di Perna già nominato con decreto n. 1236 del 16/07/2020;

Visto il Decreto Commissariale n. 1303 del 27/07/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato finanziato, l'importo complessivo di € 248.010,00, di cui l'importo di € 208.277,83, comprensivo di oneri ed iva, necessario per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria correlati alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo studio geologico esecutivo, all'esecuzione di rilievi e indagini geognostiche e geotecniche, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed a ogni altra attività svolta alla definizione della progettazione definitiva ed esecutiva;

Visto il Progetto Esecutivo dell'intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, acquisito agli atti in data 26/02/2025 con prot. n. 2152;

Vista la nota del 06/03/2025, acquisita agli atti con prot. n. 2593, con la quale il gruppo di verifica ha trasmesso:

il Verbale di Verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Vista la nota del 24/04/2025, acquisita agli atti con prot. n. 4801, con la quale il RUP ha trasmesso il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Vista l'attestazione del RUP ex art. 6, comma 2 lettera b Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, resa in data 27/02/2025 acquisita agli atti in pari data, con prot. n. 2248;

Visto il Decreto n. 872 del 13/06/2025 con il quale è stato affidato il servizio di ingegneria di Direzione Lavori, Misura e contabilità all'Ing. Matteo Bonaccorso.

Vista l'attestazione del Direttore dei lavori ex art. 1, comma 2, lettere a) e b) Allegato II.14 del D. Lgs n. 31 marzo 2023, n. 36, resa in data 10/07/2025 acquisita agli atti il 16/07/2025 con prot. n. 7865;

Vista l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf agli originali emessa del RUP in data 09/05/2025 acquisito agli atti in pari data con prot. n. 5573;

Visto il Decreto Commissariale n. 658 del 09/05/2025, con il quale il progetto esecutivo dell'intervento **FSC 21-27 – ME_37162 LIBRIZZI** (ex ME_903 Fondo Progettazione DPCM 14/07/2016) "Consolidamento della Periferia Sud/Est abitato di Librizzi lungo la S.P. 126". Codice ReNDiS 19IR903/G1, Codice Caronte SI_1_37162, - CUP F43B17000030001. è stato:

- ✓ approvato in linea amministrativa;
- ✓ approvato il nuovo quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 4.574.544,29 di cui € 3.220.000,00 per lavori (3.154.117,07 € lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 65.882,93 per oneri della sicurezza) ed € 1.354.544,29 per somme a disposizione dell'amministrazione;



✓ finanziato, per un importo pari ad € 4.483.153,31, atteso che con Decreto n. 1303 del 27/07/2020, come modificato dal decreto n. 611 del 03/04/2023 è già stato disposto il finanziamento della somma di € 91.390,98 a valere sul fondo progettazione DPCM 14/07/20216 ed oggetto di reimputazione con il Decreto Commissariale n° 658 del 09/05/2025 sopracitato;

Considerato che:

✓ è necessario appaltare in tempi i brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;

✓ l'importo pari ad € 3.220.000,00 oltre iva, consente di aggiudicare mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 108 utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo.

✓ il contratto è stipulato interamente "a misura";

✓ ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 36/2023 è possibile, data la natura e la complessità delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 1 del D.M. 248/2016, consentire il subappalto di queste categorie, a scelta dell'appaltatore, fino al 49%;

Tenuto conto che, il Capitolato speciale di appalto del progetto dell'intervento **FSC 21-27 – ME_37162 LIBRIZZI** (ex ME_903 Fondo Progettazione DPCM 14/07/2016) "Consolidamento della Periferia Sud/Est abitato di Librizzi lungo la S.P. 126". Codice ReNDiS 19IR903/G1, Codice Caronte SI_1_37162, - CUP F43B17000030001, contempla la seguente categorie di lavorazione:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Class.	Incidenza %	Tipo di Categoria
OS 21	Opere strutturali speciali	2.922.831,58	IV bis	90,77	Prevalente Subappaltabile fino al 49%
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali.	297.168,42	II	9,23	
	TOTALE A MISURA	3.220.000,00		100	

Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi) predisposti dall'ufficio gare della stazione appaltante;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2


(Preso atto approvazione e finanziamento progetto esecutivo dell'intervento)

Si prende atto che con il Decreto Commissariale n. 658 del 09/05/2025, il progetto esecutivo dell'intervento **FSC 21-27 – ME_37162 LIBRIZZI** (ex ME_903 Fondo Progettazione DPCM 14/07/2016) "Consolidamento della Periferia Sud/Est abitato di Librizzi lungo la S.P. 126". Codice ReNDiS 19IR903/G1, Codice Caronte SI_1_37162, - CUP F43B17000030001, è stato:

✓ approvato in linea amministrativa;

✓ approvato il nuovo quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 4.574.544,29 di cui € 3.220.000,00 per lavori (3.154.117,07 € lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 65.882,93 per oneri della sicurezza) ed € 1.354.544,29 per somme a disposizione dell'amministrazione;

finanziato, per un importo pari ad € 4.483.153,31, atteso che con Decreto n. 1303 del 27/07/2020, come



modificato dal decreto n 611 del 03/04/2023 è già stato disposto il finanziamento della somma di € 91.390,98 a valere sul fondo progettazione DPCM 14/07/20216 ed oggetto di reimputazione con il Decreto Commissariale n° 658 del 09/05/2025 sopracitato;

All'impegno delle somme si provvederà con successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante perfezionata in relazione agli esiti della procedura di gara;

Art. 3

(Autorizzazione gara lavori)

È autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori **FSC 21-27 – ME_37162 LIBRIZZI** (ex ME_903 Fondo Progettazione DPCM 14/07/2016) "Consolidamento della Periferia Sud/Est abitato di Librizzi lungo la S.P. 126". Codice ReNDIS 19IR903/G1, Codice Caronte SI_1_37162, - CUP F43B17000030001, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare ai sensi dell'art. 108, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, procedendo ai sensi dell'art 54 comma 2 del Dlgs. 36/2023, tramite sorteggio tra i metodi per l'individuazione delle offerte anomale previsti dell'allegato II.2., effettuato nella seduta di insediamento del seggio di gara, prima della valutazione delle offerte.

Il contratto è stabilito a misura ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto è il CCNL EDILIZIA.

Art. 4

(Approvazione atti di gara)

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi).

Art. 5

(Procedura telematica e pubblicità di gara)

La gara sarà espletata mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 36/2023.

Ai fini di trasparenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice, si procederà a pubblicizzare il link di collegamento con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

La pubblicità degli atti di gara sarà espletata, ai sensi degli artt. 27 e 85 del Dlgs. 36/2023, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6

(Annotazioni contabili e monitoraggio)

I settori "Servizi finanziari e contabili" e "Monitoraggio" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle conseguenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7


(Notifica e pubblicazione)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'Area 5 "Gare, Albi e Commissioni Giudicatrici", all'Area 1 "Monitoraggio e RIO", all'Area 4 "Amministrativa Interventi" e all'Area 2 "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il proponente


Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Salvatore Marzone)



Il Soggetto Attuatore

Ing. Sergio Tumminello



Allegati:

- Bando di gara
- Modelli per presentare offerta;