

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*DECRETO n. 1266 del 24/08/2022

**Oggetto:** Patto per il SUD – POC - PA\_17809 MISILMERI – “Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazioni viaria del quartiere San Giusto” 3° Stralcio.” – Comune di Misilmeri - Importo € 5.180.000,00 – Codice Caronte SI\_1\_17809.

Appalto per l'affidamento di “Indagini geologiche, relazione geologica in fase di progettazione definitiva, Direzione Lavori delle indagini, VIARCH, aggiornamento della progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”. Importo a base di gara € 337.932,07 - CUP J29D16001380001

**Decreto a contrarre****IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la Legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche



# COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n.

2 di 12

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per*



### COMMISSARIO di GOVERNO

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

*l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *“decreto semplificazioni”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”* in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. *“decreto semplificazioni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che contiene nella seconda parte, il *Titolo IV – Contratti Pubblici* (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** l'art.1, comma 512, della L. 205 del 27 dicembre 2017 - pubblicata nella GURI n. 302 del 29 dicembre 2017 - con cui è disposto che le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ... omissis... confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
- Vista** la Delibera CIPE 52/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 08.11.2017 e pubblicata sulla G.U.R.I. il 22.11.2017, con cui è stato approvato il Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020, per un valore complessivo pari a € 1.633.028.035,11;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con cui la Giunta regionale di Governo ha preso atto della suddetta Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 104 del 06.03.2018 con cui sono state approvate le modifiche relative all'Asse 1, nonché quelle necessarie a dare attuazione all'Azione 1 dell'Asse 10 del POC 2014/2020;
- Vista** la Decisione n. C (2018)8989 del 18.12.2018 con cui la Commissione Europea ha approvato la rimodulazione finanziaria del PO FESR 2014/2020 con una riduzione lineare di ciascun Obiettivo Tematico (OT) nella misura percentuale del 6,25%, dovuta alla diminuzione del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25% al 20%. Tale riduzione costituisce la quota di risorse nazionali che concorre al cofinanziamento del Programma Operativo e che incrementa le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 10/2015 al POC 2014/2020 per un importo complessivo pari a € 284.869.252,00;
- Vista** la Deliberazione n. 141 del 24/04/2019 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la suddetta riprogrammazione finanziaria dei due Programmi. Pertanto, il POC 2014/2020 ha un valore complessivo pari a € 1.917.897.286,11;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 202 del 30/05/2019 con cui è stata approvata la proposta di modifica dell'Asse 2 relativa alla rimodulazione finanziaria delle risorse dell'Azione 2 per destinarle all'Azione 6;
- Vista** la Deliberazione n. 292 del 16/07/2021 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la riprogrammazione finanziaria del *“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana”* approvato con delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017. In particolare, tra l'altro, è stato rideterminato lo stanziamento delle somme per interventi di mitigazione del

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

rischio idrogeologico, relativamente a fondi POC, Asse 2, per un importo pari ad € 100.301.996,00 a fronte degli € 40.000.000,00 già previsti;

- Vista** la Deliberazione n. 442 del 19/10/2021 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di ridistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, ad un importo complessivo di € 16.815.182,77;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1697 del 31/08/2021 recante *"Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana"* e relativi allegati;
- Vista** la Deliberazione n. 214 del 20/04/2022 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di ridistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, ad un importo complessivo di € 457.434,73;
- Visto** il Decreto Commissariale n.709 del 18/10/2017 con il quale, in attuazione di quanto previsto dalla Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, in particolare, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento denominato *"Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto"* – 3° Stralcio Importo globale € 5.180.000,00, il Geom. Rosolino Raffa, Responsabile dell'Area 5 LL.PP. e Manutenzione del Comune di Misilmeri, già nominato con determina Sindacale n. 32 del 30/12/2015, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento.
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1782 del 10/09/2021 con il quale sono stati finanziati i servizi di ingegneria ed architettura correlati all'aggiornamento della progettazione esecutiva ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito dei lavori relativi all'intervento denominato *"Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto"* – 3° Stralcio Importo globale € 5.180.000,00;
- Considerato** che con nota prot. 14905 del 15/02/2021, il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro ha comunicato che, tra le risorse previste con Delibera di Giunta Regionale n° 13 del 14/01/2021, una quota non fosse più nella disponibilità del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, in quanto già riprogrammata con Delibere di Giunta Regionale n.459/2020 e n.568/2020 per l'emergenza COVID-19.
- Considerato** che, con Delibera di Giunta Regionale n.459 del 26/10/2020 tra le risorse non più disponibili rientravano quelle relative all'intervento identificato con codice di assegnazione interno PA\_17809\_Misilmeri *"Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto"* – 3° Stralcio – Codice Caronte SI\_1\_17809;

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

- Vista** la nota prot. 11781 del 29/09/2021 con cui, a seguito di una riprogrammazione della somme destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui alle Delibere Regionale ivi citate, in coerenza con quanto riportato, in particolare, nella Delibera di Giunta Regionale n.597/2020, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.292 del 16 luglio 2021, lo scrivente ufficio ha richiesto che venisse data copertura finanziaria agli interventi defianziati con Delibera di Giunta n.459/2020 sopra citata;
- Considerato** che il progetto identificato con codice ReNDiS 19IR138/G1, codice CARONTE SI\_1\_17809 e con codice di assegnazione interno (giusta disposizione Prot. 1063 del 07.02.2017) PA\_17809\_Misilmeri dal titolo - *"Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto"* - 3° Stralcio Importo globale € 5.180.000,00 - Codice CUP J29D16001380001 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 442 del 19/10/2021 concernente il Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.292 del 16 luglio 2021, in conformità alla nota prot. 11781 del 29/09/2021 sopra citata;
- Vista** la nota prot. n. 3621 del 02/02/2021, acquisita agli atti in data 05/02/2021 con prot. n. 1254, con la quale il Sindaco del Comune di Misilmeri ha chiesto a questo ufficio di provvedere agli atti conseguenziali per l'aggiornamento del progetto esecutivo a suo tempo trasmesso, e a tutti gli atti necessari per la realizzazione delle opere previste, specificando altresì che la Direzione dei lavori ed il CSE sarebbero stati svolti da personale interno all' UTC di Misilmeri";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1782 del 10/09/2021 con il quale si è disposto il finanziamento dell'importo complessivo di 67.966,33 oltre oneri ed IVA, ovvero € 86.235,68 comprensivo di oneri ed IVA necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi all'aggiornamento della progettazione esecutiva ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2170 del 04/11/2021 con il quale è stato modificato l'articolo 4 del decreto di finanziamento n. 1782/2021 sopra citato, specificando che l'importo di € 86.235,68, finanziato con il suddetto decreto, graverà sulle risorse previste nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 442 del 19 ottobre 2021;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2494 del 16 dicembre 2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, **l'Arch. Rita Corsale**, in servizio presso il Comune di Misilmeri, già nominata con determina Sindacale n. 54 del 09/12/2021, è stata confermata Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Rosolino Raffa;
- Vista** la nota prot. 8118 del 28/06/2022 con la quale questo Ufficio ha richiesto al Comune di Misilmeri la conferma della disponibilità in relazione alla nomina di figure tecniche qualificate per l'espletamento di Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell'intervento in oggetto;

**Vista** la nota prot. n. 19326 del 29/06/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8146, con la quale il Comune di Misilmeri, in riscontro alla sopra citata nota prot. 8118/2022, a causa della carenza di personale, ha comunicato di non essere in grado di nominare figure tecniche qualificate per l'espletamento della Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell'intervento in oggetto;

**Vista** la nota prot. n. 8209 del 30/06/2022 con la quale lo scrivente Ufficio del Commissario di Governo, facendo seguito alla nota prot. 19326/2022 di cui sopra, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento, e dovendo avviare con urgenza le procedure di gara per l'appalto delle opere in oggetto, ha comunicato al sindaco del Comune di Misilmeri l'intenzione di porre a base di gara i servizi relativi all'aggiornamento del progetto esecutivo, specificando altresì che la spesa delle competenze professionali derivanti dall'affidamento del servizio di architettura e ingegneria inerenti alla progettazione esecutiva, ancorché imputata nel quadro economico, troverà copertura finanziaria quale rimborso spese sostenute dall'amministrazione comunale, solo ove riconosciuta rendicontabile dagli organi di controllo e a seguito della verifica documentale tecnico amministrativa delle procedure di affidamento;

**Vista** l'attestazione di conformità, del 08/08/2022 prot. n. 23503 assunta al prot. 10340 del 09-08-2022 a firma del RUP, nella quale si attesta che gli elaborati in formato PDF sono conformi agli originali, debitamente firmati, custoditi e consultabili presso la Stazione Appaltante, che la documentazione del progetto esecutivo posta a base di gara, trasmessa in forma digitale e cartacea è la seguente:

- |  |  |
|--|--|
| 1.1 relazione tecnica generale   | 5.1 relazione geotecnica e strutturale                             |
| 1.2 quadro economico   | 5.2 relazione geologica  |
| 1.3 relazione elettrica e calcoli illuminotecnici  | 5.3.1 analisi di laboratorio colonne di stratigrafiche             |
| 2.1 corografia aerofotogrammetria  | 6.1 elenco prezzi unitari  |
| 3.1.2.1 planimetria generale stato di fatto con indicazione sezioni trasversali  | 6.2.1 computo metrico estimativo con corpi d'opera                 |
| 3.1.2.2 planimetria generale di progetto con indicazioni sezioni trasversali   | 6.2.2 computo metrico estimativo con categorie dei lavori          |
| 3.1.3 planimetria generale stato di fatto con indicazione paratia da realizzare –  | 6.3 quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera |
| 3.2.1 planimetria generale di progetto con indicazione fondazione stradale –   | 7.1 capitolato speciale di appalto                                 |
| 3.2.2 planimetria generale di progetto con indicazione marciapiedi –   | 7.2 schema di contratto  |
| 3.2.3 planimetria generale di progetto con indicazione pavimentazione stradale c_f246.082048.registro ufficiale.u.0023503.08-08-2022 | 8.1 cronoprogramma grafico di gant a segmenti                      |
| 3.2.4 planimetria generale di progetto con indicazione scarichi fognari e caditoie   | 8.2 cronoprogramma grafico di gant a spezzata –                    |
| 3.2.5 planimetria generale di progetto con indicazione impianto elettrico  | 9.1 piano di sicurezza e di coordinamento - relazione generale-    |
| 3.2.6 planimetria generale di progetto con indicazione segnaletica orizzontale e verticale   | 9.2 piano di sicurezza e di coordinamento - schede-                |
| 3.3 profilo longitudinale –  | 9.3 piano di sicurezza e di coordinamento - fascicolo dell'opera   |
| 3.4 sezioni trasversali –  | 10.1 schema di parcella e competenze tecniche                      |
| 3.5 sezione tipo e particolari architettonici  | 11.1 fascicolo dei calcoli e paratia                               |
| 4.1 planimetria catastale –  | 11.2 disegni esecutivi paratia –                                   |
|  | 11.3 disegni architettonici pozzetto –                             |
|  | 11.4 disegni esecutivi pozzetto –                                  |
|  | 12.1 piano di manutenzione -relazione generale-                    |
|  | 12.2 piano di manutenzione -manuale di manutenzione-               |
|  | 12.3 piano di manutenzione - manuale d'uso –                       |
|  | 12.4 piano di manutenzione - sottoprogramma dei controlli          |
|  | 12.5 piano di manutenzione - sottoprogramma degli interventi       |
|  | 12.6 piano delle manutenzioni sottoprogramma delle prestazioni     |

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

Ed inoltre che le prestazioni specialistiche nonché i servizi di ingegneria ed architettura posti a base di gara riguardano l'aggiornamento del suddetto progetto esecutivo alle normative tecnico economiche vigenti di settore, al fine di rendere lo stesso di livello cantierabile e di mitigazione del rischio idrogeologico anche in considerazione dello stato attuale dei luoghi di intervento.

**Considerato** che la spesa prevista per l'acquisizione **delle indagini geologiche** e ogni altra attività volta alla definizione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento è pari a € 30.500,00 **oltre IVA**, ovvero € 37.210,00 comprensivi di IVA;

**Visti** i nuovi schemi di parcella, ricalcolati per un importo complessivo di € 307.432,07 **oltre oneri e IVA** (ovvero € 390.069,81 comprensivo di oneri e IVA), relativi alle competenze spettanti per l'espletamento di tutti i servizi d'ingegneria ed architettura inerenti alla progettazione e all'esecuzione dell'intervento in oggetto, calcolate in ottemperanza all'art. 24, comma 8 del Codice degli appalti dai tecnici dell'ufficio del Commissario di Governo, utilizzando i parametri di cui al D.M. Giustizia 17 giugno 2016;

**Considerato che:**

- la quota parte relativa alle competenze spettanti per l'espletamento della **relazione geologica** in fase di progettazione definitiva e per la Direzione Lavori delle indagini è pari ad € 34.005,36 **oltre oneri ed IVA** (ovvero € 43.146,00 comprensivo di oneri ed IVA);
- la quota relativa ai corrispettivi spettanti per la **VIARCH, per l'aggiornamento della progettazione esecutiva, per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la Direzione lavori, misura e contabilità, per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** è pari ad € 273.426,71 **oltre oneri ed IVA** (ovvero € 346.923,81 comprensivo di oneri ed IVA);

**Considerato** che, alla luce dell'importo previsto per le indagini geognostiche e degli schemi di parcella sopracitati, l'importo complessivo necessario è pari a € 337.932,07 **oltre oneri ed IVA** (ovvero € 427.279,81 **comprensivo di oneri ed IVA**), di cui:

- € 30.500,00 per l'acquisizione delle indagini geologiche;
- € 34.005,36 per le competenze spettanti per l'espletamento della relazione geologica in fase di progettazione definitiva e per la Direzione Lavori delle indagini;
- € 273.426,71 per la spesa prevista per la VIARCH, per l'aggiornamento della progettazione esecutiva, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione lavori, misura e contabilità, il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1063 del 14/07/2022 con il quale, ad integrazione di quanto già finanziato con decreto n. 1782/2021, è stato finanziato un'ulteriore somma di € 341.044,13 comprensiva di oneri ed IVA necessaria per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica in fase di progettazione definitiva, alla Direzione Lavori delle indagini, alla VIARCH, all'aggiornamento della progettazione esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

**Visti** gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi, schema di disciplinare di incarico, calcolo competenze tecniche) predisposti da questa stazione appaltante;



## COMMISSARIO di GOVERNO

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

### Considerato che:

- ✓ con il presente Decreto si procederà ad autorizzare la gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura (*indagini geologiche, relazione geologica in fase di progettazione definitiva, Direzione Lavori delle indagini, VIARCH, aggiornamento della progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*);
- ✓ l'importo pari ad € 337.932,07 oltre oneri e iva, ai sensi dell'art. 35 del codice degli appalti, è di rilevanza comunitaria e pertanto si applica, nel caso di specie, la procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice;
- ✓ il suddetto importo rientra altresì tra quelli che vincolano le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del Codice, a procedere all'affidamento dell'appalto dei servizi d'ingegneria utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- ✓ con riferimento all'art. 51 del Codice, l'appalto contempla un unico lotto prestazionale;

### Tutto ciò visto e considerato

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

## DECRETA

### Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### Art. 2 - Presa atto della richiesta di aggiornamento del progetto esecutivo e finanziamento

Si prende atto, con riferimento all'intervento **Patto per il SUD – POC – PA\_17809 MISILMERI – “Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazioni viaria del quartiere San Giusto” 3° Stralcio.** – Comune di Misilmeri - Importo € 5.180.000,00 – Codice Caronte SI\_1\_17809, che con:

- nota prot. n. 3621 del 02/02/2021, acquisita agli atti in data 05/02/2021 con prot. n. 1254, il Sindaco del Comune di Misilmeri ha chiesto a questo ufficio di provvedere agli atti consequenziali per l'aggiornamento del progetto esecutivo a suo tempo trasmesso”;
- Decreto Commissariale n. 1782 del 10/09/2021 e s.m.i. è stato finanziato l'importo complessivo di € 67.966,33 oltre oneri e IVA (ovvero € 86.235,68 comprensivi di oneri e IVA) per le competenze spettanti per l'aggiornamento della progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- nota prot. n. 19326 del 29/06/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8146, con la quale il Comune di Misilmeri, in riscontro alla nota prot. 8118/2022, a causa della carenza di personale, ha comunicato di non essere in grado di nominare figure tecniche qualificate per l'espletamento della Direzione Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed

10 di 12

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

Esecuzione dell'intervento in oggetto;

- Decreto Commissariale n. 1063 del 14/07/2022 è stato finanziato, ad integrazione di quanto già finanziato con Decreto n. 1782/2021, l'ulteriore somma di € 341.044,13 comprensiva di oneri e IVA, necessaria per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica in fase di progettazione definitiva, alla Direzione Lavori delle indagini, alla VIARCH, all'aggiornamento della progettazione esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

All'impegno di spesa di provvederà con successivo decreto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata in relazione agli esiti del procedimento di gara.

*Art. 3 -Autorizzazione gara servizi di ingegneria*

È autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura (*Indagini geologiche, relazione geologica in fase di progettazione definitiva, Direzione Lavori delle indagini, VIARCH, aggiornamento della progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*) che prevede i seguenti importi a base di gara:

| FASI PRESTAZIONALI   | Corrispettivi<br>CP+S |
|--|-----------------------|
| b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE<br>(VIARCH)   | 3.715,58 €            |
| b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE<br>(Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza) | 1.982,37 €            |
| INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE ED ATTIVITA' DI CAMPO   | 30.500,00 €           |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI<br>(Direzione Lavori dell'esecuzione delle indagini)                            | 4.779,13 €            |
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA<br>(Relazione Geologica)  | 29.226,23 €           |
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA   | 26.186,92 €           |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA   | 90.758,13 €           |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI   | 150.783,71 €          |
| <b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO</b>   | <b>337.932,07 €</b>   |

La gara sarà svolta con **procedura aperta**, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, da aggiudicare con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del medesimo Codice.

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana**Art. 4 - Approvazione atti di gara*

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi, schema di disciplinare di incarico, calcolo competenze tecniche).

*Art. 5 - Procedura telematica e pubblicità di gara*

La gara sarà espletata mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del Codice, si procederà a pubblicizzare gli atti di gara sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

Il bando di gara, ai sensi degli articoli 72 e 73 del Codice, sarà pubblicato:

- ✓ per esteso sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it);
- ✓ Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
- ✓ per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
- ✓ per estratto sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it), con l'indicazione degli estremi della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;
- ✓ per estratto su quattro quotidiani di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale nel luogo ove si eseguiranno i lavori.

*Art. 6 - Annotazioni contabili e monitoraggio*

L'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio di Monitoraggio della stazione appaltante provvederanno alle consequenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

*Art. 7 - Notifica e pubblicazione*

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sarà trasmesso al Comune di Misilmeri, al RUP, all'Ufficio Gare ed ai settori "Monitoraggio", "Gestione amministrativa degli interventi" e "Servizi finanziari e contabili" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Rita Corsale)

Firmato digitalmente da: corsale rita  
Data: 24/08/2022 10:08:33

Allegati:

- Bando di gara;
- Modelli per presentare offerta;



Il Soggetto Attuatore

*Dott. Maurizio Croce*

Firmato digitalmente da:

**CROCE MAURIZIO**

Firmato il 24/08/2022 10:51

Seriale Certificato:  
150881261096246017228872418339687390918

Valido dal 21/12/2020 al 21/12/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3