



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Decreto n. 1458 del 20/7/2021

OGGETTO IV Atto Integrativo A.d.P. – ME 406 RACCUJA - “Consolidamento dell’abitato S. Nicolò -Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja” – Codice ReNDiS 191R207/G1 Importo complessivo € 1.800.000,00.

(Affidamento Indagini geologiche, relazione geologica, direzione Lavori relativa all’ esecuzione delle indagini, all’ aggiornamento della progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla Direzione Lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)

Importo a base di gara - € 157.608,67

Decreto a contrarre.

IL SOGGETTO ATTUATORE


Visto l’art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’ accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l’art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;


Visto l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;

Considerato che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell’ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;




- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** il IV atto integrativo all' accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n.124 del 03.05.2019, registrato allaCorte dei Conti il 04.06.2019 reg. n.1 Fog.1620;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 1 del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio



[Handwritten signature]

fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** Decreto-legge 16 luglio 2020 n° 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020);
- Visto** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Visto** l'art 4 commi 3 e 4 del DL n. 32/2019, come modificato ed integrato dall'art 9 comma 3 del DL n.76/2020, che disciplina in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali, in forza del quale tutti i commissari nominati per la realizzazione di opere pubbliche operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri derogatori di cui al predetto art. 4;
- Considerato** che l'art 4 comma 3 del DL 32/2019 prevede che *"Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30,34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto..."*
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio




idrogeologico nella Regione Siciliana”;

- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indicizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1322 del 28/07/2020 recante *“Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014”* e relativi allegati;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di programma e successivi Atti integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice ME406 RACCUJA “Consolidamento dell'abitato “Consolidamento dell'abitato S. Nicolò -Carroverna (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja” per un importo complessivo di € 1.800.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1568 del 09.09.2020, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Giovanni Mastriani, in atto dipendente dell'area tecnica del comune di Raccuja, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** Il progetto definitivo con i relativi allegati;
- Visto** il parere di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo, reso dal RUP in data 12/05/2017 ai sensi dell' art.5 della L.R.21/2011;
- Visto** il Verbale di verifica e validazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 50/2016, reso dal RUP in data 12/05/2017 in contraddittorio con il progettista;
- Visto** lo schema di parcella per un importo complessivo di € 129.948,92 oltre oneri ed IVA (ovvero 164.485,30 comprensivo di oneri ed IVA), relativo alle competenze spettanti per l'espletamento di tutti i servizi di ingegneria ed architettura inerenti alla progettazione e all' esecuzione dell' intervento in oggetto, calcolate in ottemperanza all' art.24, comma 8 del Codice degli Appalti dai tecnici dell' ufficio del Commissario di Governo, utilizzando i parametri di cui al D.M. Giustizia del 17/06/2016;
- Considerata** la necessità di acquisire le indagini geologiche e ogni altra attività volta alla definizione della progettazione definitiva ed esecutiva il cui finanziamento prevede una spesa pari a 27.659,75 oltre IVA, ovvero € 33.744,90 comprensivi di IVA;

Considerato che:

- La quota parte relativa alle competenze spettanti per l'espletamento della relazione



[Handwritten signature]

geologica in fase di progettazione definitiva e della direzione dei lavori relativa all'esecuzione delle indagini prevede un finanziamento pari a € 16.142,62 oltre oneri ed IVA (ovvero € 20.087,87 comprensivo di oneri ed IVA);

- La quota relativa ai corrispettivi spettanti per l'aggiornamento della progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la direzione dei lavori, misura e contabilità e per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, prevede un finanziamento pari a € 113.806,30 oltre oneri ed IVA (ovvero € 144.397,43 comprensivo di oneri ed IVA)


Visto Il Decreto n° 2093 del 13/11/2020 con il quale è stato finanziato nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno ME 406 RACCUJA - "Consolidamento dell'abitato S. Nicolò -Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja" -- Codice ReNDiS 19IR207/G1 Importo complessivo € 1.800.000,00, l'importo di € 157.608,67 oltre oneri ed IVA (ovvero 198.230,20 comprensivo di oneri ed IVA), di cui 27.659,75 per l'acquisizione delle indagini geologiche, € 13.074,32 per le competenze spettanti per l'espletamento della relazione geologica in fase di progettazione definitiva, € 3.068,30 per la direzione dei Lavori relativa all'esecuzione delle indagini ed € 113.806,30 per la spesa prevista per l'aggiornamento della progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la direzione dei lavori, misura e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Vista l'attestazione di conformità a firma del RUP, degli elaborati in formato PDF agli originali firmati resa in data 20/11/2020;

Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi, schema di disciplinare di incarico, calcolo competenze tecniche) predisposti dall'ufficio gare della stazione appaltante;

Considerato che:

- con il presente Decreto si procederà ad autorizzare la gara per l'affidamento delle Indagini geologiche, l'espletamento della relazione geologica in fase di progettazione definitiva, per la direzione dei lavori relativa all'esecuzione delle indagini, per l'aggiornamento della progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la direzione dei lavori, misura e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- l'importo dei servizi di cui sopra pari ad € 157.608,67 oltre oneri e iva, rientra tra quelli che vincolano le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 157, comma 2, ultimo periodo del Codice, a scegliere il contraente "(...) secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice";
- tra le possibili modalità di affidamento si ritiene opportuno scegliere nel caso di specie la procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice;
- con riferimento all'art. 51 del Codice, l'appalto contempla un unico lotto prestazionale;
- con riferimento ai poteri Commissariali di cui all'art. 4 commi 3 e 4 della legge 11 settembre 2020, n. 120, si procede all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
- ai sensi dell'art. 133, comma 8 del Codice, è possibile procedere con l'inversione procedimentale;



Tutto ciò premesso e considerato

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 20 comma 4 del decreto legge n. 185/2008, come richiamate dall'art. 17 del decreto legge n. 195/2009, e di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), convertito dalla legge n. 164/2014

[Handwritten signature]

DECRETA

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2 - Presa atto approvazione tecnica e finanziamento

Si prende atto che:


- il progetto definitivo dell'intervento identificato con **ME 406 RACCUJA** - "Consolidamento dell'abitato S. Nicolò - Carrovetta (località Fossoschiado) del Comune di Racculja" - Codice ReNDiS 19IR207/G1 Importo complessivo € 1.800.000,00 "è stato approvato in linea tecnica dal RUP con nota del 12/07/2017;
- con Decreto Commissariale n° 2093 del 13/11/2020 è stato finanziato, l'importo complessivo di € 157.608,67 oltre oneri ed IVA(ovvero 198.230,20 comprensivo di oneri ed IVA), di cui 27.659,75 per l'acquisizione delle indagini geologiche, € 13.074,32 per le competenze spettanti per l'espletamento della relazione geologica in fase di progettazione definitiva, € 3.068,30 per la direzione dei Lavori relativa all' esecuzione delle indagini ed € 113.806,30 per la spesa prevista per l'aggiornamento della progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la direzione dei lavori, misura e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

All'impegno di spesa di provvederà con successivo decreto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata in relazione agli esiti del procedimento di gara.

Art. 3 - Autorizzazione gara servizi di ingegneria

È autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria correlati all'acquisizione delle Indagini geologiche, relazione geologica, direzione Lavori relativa all' esecuzione delle indagini, all' aggiornamento della progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla Direzione Lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, che prevede i seguenti importi a base di gara:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE ED ATTIVITA' DI CAMPO	€ 27.659,75
DIREZIONE LAVORI DELL'ESECUZIONE DELLE INDAGINI	€ 3.068,30
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	12.628,38+ 13.074,32= €25.702,70
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 36.850,50
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 64.327,42
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	€ 157.608,67



da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e

disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo con l'inversione procedimentale (di cui all'art. 133, comma 8 del Codice dei contratti pubblici) ai sensi dell'art.95 del Codice. Con riferimento all'art. 51 del Codice, l'appalto contempla un unico lotto prestazionale.

Art. 4 - Approvazione atti di gara

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi, schema di disciplinare di incarico, calcolo competenze tecniche).

Art. 5 - Procedura telematica e pubblicità di gara

La gara sarà espletata mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del Codice, si procederà a pubblicizzare gli atti di gara sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

Il bando di gara, ai sensi degli articoli 72 e 73 del Codice, sarà pubblicato:

- ✓ per esteso sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it;
- ✓ per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
- ✓ per estratto sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziopubblici.it, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;

Art. 6 - Annotazioni contabili e monitoraggio

L'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio di Monitoraggio della stazione appaltante provvederanno alle conseguenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7 - Notifica e pubblicazione

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, al RUP, all'Ufficio Gare ed ai settori "Monitoraggio", "Gestione amministrativa degli interventi" e "Servizi finanziari e contabili" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giovanni Mastriani



Allegati:

- Bando di gara;
- Modelli per presentare offerta;
- Avvisi di gara.

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

