

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1534 del 15/10/2025

OGGETTO: FSC 21-27 – ME_37095 TRIPI - "Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della Via Baracca - Piazza Draghi - Via Regina Margherita nel Comune di Tripi" – Codice Caronte SI_I_37095 - Codice ReNDiS 19IR887/G1 - CUP H26E12000220002.

Importo per lavori a base di gara	€ 2.917.130,87
Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.890.785,52
Costo della manodopera	€ 572.714,69
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 26.345,35
eventuale incremento ex art. 120 del D. Lgs n.36/2023	€ 583.426,17
Importo CIG	€ 3.500.557,04

Decreto a contrarre

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei



programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";

- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020, n. 13/2021 e n. 66/2023 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;



- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *‘Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (S.I.G.E.CO.) Versione maggio 2017’*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *‘Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica ‘Ambiente’ obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO.’* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *‘Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (S.I.G.E.CO.) Versione giugno 2019’*;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto *‘Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 ‘Ambiente’, Obiettivo Strategico ‘Dissesto Idrogeologico’. Apprezzamento’*;
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: *‘Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027. Presa d’atto;*
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l’articolo 53 *‘Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC’*;
- Visto** il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *‘Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione’*;
- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: *‘Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7’*;
- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 recante: *‘Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome’*;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: *‘Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento’*;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 *‘Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico’*;
- Vista** la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: *‘Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2’*;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 e s.m.i. con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *‘Norme in materia ambientale’* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla



- valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"* e non anche la normativa Regionale;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12;
- Visto** il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, pubblicato sulla G.U n. 305 del 31 dicembre 2024 – S.O. n. 45/L;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Considerato** che il progetto identificato con codice di assegnazione interno **ME_37095 TRIPI** - *"Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della Via Baracca - Piazza Draghi - Via Regina Margherita nel Comune di Tripi"* – Codice ReNDiS 19IR021/G1, è tra quelli inseriti nella deliberazione della Giunta Regionale 22/05/2024, n. 192 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2375 del 16 dicembre 2020 con il quale l'Arch. Piero Lipari è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 613 del 13/05/2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato finanziato, l'importo necessario per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria correlati alle indagini geognostiche integrative, alla relazione geologica definitiva, alla progettazione definitiva ed esecutiva al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un importo pari ad € 177.212,12.
- Visto** il Decreto Commissariale n. 611 del 03/04/2023 tra l'altro, relativamente all'intervento in oggetto, è stato disposto il definanziamento, nell'ambito delle risorse del Fondo di Progettazione DPCM 14 luglio 2016, dell'importo di € 89.128,32, a valere sulle somme finanziate con Decreto Commissariale n. 613 del 13/05/2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 631 del 24/04/2024 il Dott. Antonino Crisci e il Geom. Giuseppe Ferrante sono stati nominati, rispettivamente, Collaboratore Amministrativo e Collaboratore Tecnico a supporto del RUP per l'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale a contrarre n. 1111 del 28/07/2025 con il quale è stato autorizzato l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità dell'intervento codificato FSC 21-27 – **ME_37095 TRIPI** - *"Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della Via Baracca- Piazza Drago – Via Regina Margherita nel Comune di Tripi"* – Codice Caronte SI_I_37095 - Codice ReNDiS 19IR887/G1 – CUP



H26E12000220002, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, all'Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo;

Visto il Progetto Esecutivo dell'intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, acquisito agli atti in data 21/11/2022 con prot. n. 14662;

Vista la nota del 15103/2023, con la quale questo Ufficio, tra l'altro, ha richiesto al RTP incaricato l'aggiornamento del progetto esecutivo al D.Lgs. 36/2023.

Visto il progetto esecutivo dell'intervento, adeguato al D. Lgs. 36/2023, corredato di tutti gli elaborati tecnico- amministrativi, trasmesso in data 14/02/2024, è stato acquisito agli atti in pari data con prot. n. 1934, e successive integrazioni acquisite agli atti con prot. n. 10093 del 29/08/2024, con prot. n. 13553 del 22/11/2024 e prot. n. 3469 del 24/03/2025;

Vista la nota del 15/04/2025, acquisita agli atti con prot. n. 4498, con la quale sono stati trasmessi:

il Verbale di Verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 10/04/2025 in contraddittorio con il progettista.

il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41, comma 7, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal gruppo di verifica in data 10/04/2025;

Vista il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 20/05/2025, trasmesso con nota acquisita in pari data con prot. n. 5718;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 e s.m.i. con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, ha previsto per l'intervento in oggetto, un importo pari a € 4.456.438,32;

Vista l'attestazione del RUP ex art. 6, comma 2 lettera b Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, resa in data 27/03/2025 acquisita agli atti in pari data, con prot. n. 3660;

Vista l'attestazione del Direttore dei lavori ex art. 1, comma 2, lettere a) e b) Allegato II.14 del D. Lgs n. 31 marzo 2023, n. 36, resa in data 09/09/2025 acquisito agli atti pari data con prot. n. 9719;

Vista l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf agli originali emessa del RUP in data 25/06/2025 acquisito agli atti in pari data con prot. n. 7126;

Visto Decreto Commissariale n. **935** del **27/06/2025**, nell'ambito dell'intervento individuato con codice **ME_37095 TRIPI** - "Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della Via Baracca-Piazza Drago - Via Regina Margherita nel Comune di Tripi" - Codice Caronte SI_I_37095 - Codice ReNDiS 19IR887/G1, è stata:

- disposta la reimputazione della somma di € 88.083,80 finanziata con il Decreto n. 613 del 13/05/2019 e impegnata con i Decreti n. 1543 del 30/10/2019, n. 847, n. 848 e n. 850 del 29/04/2021 e n. 2397 del 03/12/2021, dalle risorse del Fondo di Progettazione DPCM 14 luglio 2016 alle risorse finanziarie di cui alla Delibera CIPESS n. 257/2023 del 3 agosto 2023;


- approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo ed il quadro economico;

- finanziato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 4.458.354,52, tenuto conto dell'importo di € 88.083,80 già finanziato con Decreto n. 613/2019 e reimputato;

Considerato che:

✓ è necessario appaltare in tempi i brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;

✓ l'importo pari ad € **2.917.130,87** oltre iva, consente di aggiudicare mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 108 utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo.



- ✓ il contratto è stipulato interamente "a misura";
- ✓ ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 36/2023 è possibile, data la natura e la complessità delle prestazioni, consentire il subappalto per le categorie- OS 12-A - OS 12-B - OS 21, a scelta dell'appaltatore, fino al 49%;

Tenuto conto che, il Capitolato speciale di appalto del progetto individuato con codice **ME_37095 TRIPI** - "Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della Via Baracca- Piazza Drago – Via Regina Margherita nel Comune di Tripi" – Codice Caronte SI_I_37095 - Codice ReNDiS 19IR887/G1, contempla le seguenti categorie di lavorazione:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Class.	Incidenza %	Subappalto o Ammesso	Tipo
OS 21	Opere strutturali speciali	2.054.602,05	IV	70,43%	49%	Prevalente
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	366.090,29	II	12,55%	100%	scorporabile
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	220.997,95	I	7,58%	100%	scorporabile
OS 23	Demolizione di opere	275.440,57	II	9,44%	100%	scorporabile
	TOTALE A MISURA	2.917.130,87		100%		

Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi) predisposti dall'ufficio gare della stazione appaltante;

Tutto ciò visto e considerato, *ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Preso atto approvazione e finanziamento progetto esecutivo dell'intervento)

Si prende atto che con il Decreto Commissariale **n. 935 del 27/06/2025**, con il quale nell'ambito dell'intervento individuato con codice **ME_37095 TRIPI** - "Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della Via Baracca- Piazza Drago – Via Regina Margherita nel Comune di Tripi" – Codice Caronte SI_I_37095 - Codice ReNDiS 19IR887/G1, è stata:

- disposta la reimputazione della somma di € 88.083,80 finanziata con il Decreto n. 613 del 13/05/2019 e impegnata con i Decreti n. 1543 del 30/10/2019, n. 847, n. 848 e n. 850 del 29/04/2021 e n. 2397 del 03/12/2021, dalle risorse del Fondo di Progettazione DPCM 14 luglio 2016 alle risorse finanziarie di cui alla Delibera CIPESS n. 257/2023 del 3 agosto 2023;
- approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo ed il quadro economico;
- finanziato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 4.458.354,52, tenuto conto dell'importo di € 88.083,80 già finanziato con Decreto n. 613/2019 e reimputato;

All'impegno delle somme si provvederà con successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante perfezionata in relazione agli esiti della procedura di gara;

Art. 3

Pag. 6 di 7



(Autorizzazione gara lavori)

È autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente l'intervento individuato con il codice dell'intervento individuato con codice **ME_37095 TRIPI** - "Mitigazione del rischio geomorfologico nell'area a monte della Via Baracca- Piazza Drago - Via Regina Margherita nel Comune di Tripi" - Codice Caronte SI_I_37095 - Codice ReNDiS 19IR887/G1, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare ai sensi dell'art. 108, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, procedendo ai sensi dell'art 54 comma 2 del Dlgs. 36/2023, tramite sorteggio tra i metodi per l'individuazione delle offerte anomale previsti dell'allegato II.2., effettuato nella seduta di insediamento del seggio di gara, prima della valutazione delle offerte.

Il contratto è stabilito a misura ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto è il CCNL EDILIZIA.

Art. 4

(Approvazione atti di gara)

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi).

Art. 5

(Procedura telematica e pubblicità di gara)

La gara sarà espletata mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 36/2023.

Ai fini di trasparenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice, si procederà a pubblicizzare il link di collegamento con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

La pubblicità degli atti di gara sarà espletata, ai sensi degli artt. 27 e 85 del Dlgs. 36/2023, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6

(Annotazioni contabili e monitoraggio)

I settori "Servizi finanziari e contabili" e "Monitoraggio" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle consequenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7

(Notifica e pubblicazione)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all' Area 5 "Gare, Albi e Commissioni Giudicatrici", all'Area 1 "Monitoraggio e RIO", all'Area 4 "Amministrativa Interventi" e all'Area 2 "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il proponente

Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Piero Lipari)



PIERO LIPARI
15.10.2025
12:34:39
GMT+01:00



Il Soggetto Attuatore
Ing. Sergio Tumminello

Allegati:

- Bando di gara
- Modelli per presentare offerta;

