



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

COMMISSARIO di GOVERNO*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana***DECRETO n. 1582 del 28/10/2025**

OGGETTO: MASE 2023 ME_966 LIBRIZZI - Comune di Librizzi (ME) - Codice ReNDiS 19TR966/G1 -
"Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasidi" - CUP F43B17000050001.

Importo per lavori a base di gara	€ 2.077.792,66
Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.021.549,79
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 56.242,87
eventuale incremento ex art. 120 del D.Lgs n.36/2023	€ 415.558,53
Importo CIG	€ 2.493.351,19

Decreto a contrarre

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il comma 7 del medesimo articolo che, in particolare, ha sostituito il primo e il secondo periodo dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, come segue: *"Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della Transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente."*
- Visto** l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recante norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante *"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015, recante *"Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del *"Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, *"Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante



“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha ulteriormente modificato l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevedendo, in particolare, che *«Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce “MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico”. Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»;*

Visto l'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha integrato l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*, in particolare, aggiungendo all'articolo 11, il comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;*

Vista la nota prot. MASE n. 62010 del 18/04/2023, con cui la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche ha avviato la programmazione delle risorse di bilancio destinate, per l'anno 2023, al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, secondo i criteri e le procedure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021 e, a tal fine, ha comunicato la quota assegnata alla Regione Siciliana, pari ad euro 17.680.212,57;

Visto il Decreto Ministeriale n. 424 del 19/12/2023 con il quale, tra l'altro, è stato finanziato l'importo complessivo di € 17.457.068,21 per n. 8 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, così come individuati nell'allegato allo stesso Decreto Ministeriale, che costituisce parte integrante del medesimo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato

rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D. Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D. Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana" e non anche la normativa Regionale;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D. Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", pubblicato sulla G.U n. 305 del 31 dicembre 2024 - S.O. n. 45/L;

Considerato che:

- l'intervento FP_ME966 LIBRIZZI "Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasidi" risultava inserito con codice ReNDiS 19IR966/G1 nel Fondo di Progettazione -DPCM 14 luglio 2016-DDSTA n 487 del 13/12/2019;

- con Decreto n 424 del 19/12/2023 l'intervento in oggetto è stato individuato quale intervento prioritario per la mitigazione del rischio idrogeologico ed allo stesso è stato destinato un finanziamento per un importo pari ad € 3.060.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n.485 del 30/05/2018 con il quale nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno FP_ME966 LIBRIZZI "Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasidi" codice ReNDiS 19IR966/G1 è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Carmelo Cilona, in atto dipendente in servizio nel Comune di Librizzi (ME), già incaricato con Determina Dirigenziale n. 130 del 27/04/2017;

Visto il Decreto Commissariale n. 615 del 14/05/2019 con il quale, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento individuato con codice interno FP_ME966 LIBRIZZI "Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasidi" codice ReNDiS 19IR966/G1, è stato finanziato l'importo complessivo di € 192.074,40 di cui 150.399,65 per l'affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura correlati alla esecuzione delle indagini geognostiche integrative, alla redazione della relazione geologica definitiva, della progettazione definitiva, del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva;

Visto il Decreto Commissariale n. 291 del 09/02/2021 con il quale nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Santo Di Perna, dipendente in servizio nel Comune di Librizzi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Carmelo Cilona;

Visto il Decreto Commissariale n. 611 del 03/04/2023 con il quale nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato definanziato, nell'ambito del Fondo Progettazione DPCM 14 Luglio 2016, l'importo pari a € 69.847,67 a valere sulle somme finanziate con il decreto di finanziamento n 615 del 14/05/2019;

Visto il Decreto Commissariale n. 1391 del 11/09/2024 con il quale nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Rocco Martorana, consulente presso l'Ufficio del Commissario di Governo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Santo Di Perna;

Visto il Progetto Esecutivo dell'intervento, adeguato al D.lgs 36/2023, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, acquisito agli atti in data 15/05/2025 con prot. n. 5579;

Vista la nota 5986 del 27/05/2025, con la quale il RUP ha trasmesso:

- Il Verbale di verifica del Progetto Esecutivo, reso ai sensi dell'art. 42, comma 3, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso in data 20/05/2025 dal RUP in contraddittorio con il progettista;
- Il Rapporto conclusivo di verifica del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 41, comma 7, dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso RUP in data 21/05/2025;
- Il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso RUP in data 21/05/2025;

Visto il Decreto a contrarre n. 1195 del 06/08/2025 con il quale è stato autorizzato l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità FP_ME966 LIBRIZZI "Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasidi" codice ReNDiS 19IR966/G1, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023, all'Ing. Mariagrazia Crino'.

Vista l'attestazione del Direttore dei lavori ex art. 1, comma 2, lettere a) e b) Allegato II.14 del D. Lgs n. 31 marzo 2023, n. 36 del 20/09/2025;

Visto il Decreto Commissariale n. 1002 del 07/07/2025, con il quale il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno FP_ME966 LIBRIZZI "Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasidi" codice ReNDiS 19IR966/G1, è stato:

- ✓ approvato in linea amministrativa;
- ✓ approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 3.060.000,00 di cui € 2.077.792,66 per lavori (€ 2.021.549,79 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 56.242,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 982.207,34 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "... ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale".
- ✓ finanziato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 2.937.773,27, atteso che con Decreto 615/2019, come parzialmente defianziato con il decreto n. 611/2023, è già stato disposto il finanziamento della somma di € 122.226,73 a valere sulle risorse di cui al Fondo Progettazione DPCM 14 Luglio 2016 ed oggetto di reimputazione;

Considerato che:

- ✓ è necessario appaltare in tempi brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
- ✓ l'importo pari ad 2.077.792,66 oltre iva, consente di aggiudicare mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 108 utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo.
- ✓ il contratto è stipulato interamente "a misura";
- ✓ ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Dlgs 36/2023, data la natura e la complessità delle prestazioni di cui categorie OS 12-A - OS 12-B - OS 21 è possibile limitare il subappalto di queste categorie, a scelta dell'appaltatore, fino al 49%;

Tenuto conto che, il Capitolo speciale di appalto del progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno FP_ME966 LIBRIZZI "Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasidi" codice ReNDiS 19IR966/G1, contempla la seguente

categorie di lavorazione:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Class.	Incidenza %	Subappalto Ammesso	Tipo
OS 21	Opere strutturali speciali	1.754.959,16	IV	84,46%	49%	Prevalente
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	322.833,50	II	15,54%	100%	scorporabile
	TOTALE A MISURA	2.077.792,66		100%		

Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi) predisposti dall'ufficio gare della stazione appaltante;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Preso atto approvazione e finanziamento progetto esecutivo dell'intervento)

Si prende atto che con il Decreto Commissariale n. 1002 del 07/07/2025, il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno FP_ME966 LIBRIZZI "Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasidi" codice ReNDiS 19IR966/G1, è stato:

- ✓ approvato in linea amministrativa;
- ✓ approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 3.060.000,00 di cui € 2.077.792,66 per lavori (€ 2.021.549,79 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 56.242,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 982.207,34 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "... ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale".
- ✓ finanziato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 2.937.773,27, atteso che con Decreto 615/2019, come parzialmente defianziato con il decreto n 611/2023, è già stato disposto il finanziamento della somma di € 122.226,73 a valere sulle risorse di cui al Fondo Progettazione DPCM 14 Luglio 2016 ed oggetto di reimputazione;

All'impegno delle somme si provvederà con successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante perfezionata in relazione agli esiti della procedura di gara;

Art. 3

(Autorizzazione gara lavori)

È autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente l'intervento individuato con il codice interno FP_ME966 LIBRIZZI "Consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di una porzione del centro abitato frazione Nasidi" codice ReNDiS 19IR966/G1, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare ai sensi dell'art. 108, utilizzando l'inversione

Pag. 5 di 6

procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, procedendo ai sensi dell'art 54 comma 2 del Dlgs. 36/2023, tramite sorteggio tra i metodi per l'individuazione delle offerte anomale previsti dell'allegato II.2., effettuato nella seduta di insediamento del seggio di gara, prima della valutazione delle offerte.

Il contratto è stabilito a misura ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL EDILIZIA.

Art. 4

(Approvazione atti di gara)

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi).

Art. 5

(Procedura telematica e pubblicità di gara)

La gara sarà espletata mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 36/2023.

Ai fini di trasparenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice, si procederà a pubblicizzare il link di collegamento con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

La pubblicità degli atti di gara sarà espletata, ai sensi degli artt. 27 e 85 del Dlgs. 36/2023, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6

(Annotazioni contabili e monitoraggio)

Area 2 "Finanziaria, Contabile e Personale" ed Area 1 "Monitoraggio e RIO" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle consequenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7


(Notifica e pubblicazione)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all' Area 5 "Gare, Albi e Commissioni Giudicatrici", all'Area 1 "Monitoraggio e RIO", all'Area 4 "Amministrativa Interventi" e all'Area 2 "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il proponente


Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Rocco Martorana)



Il Soggetto Attuatore

Ing. Sergio Tumminello



Allegati:

- Bando di gara
- Modelli per presentare offerta;