

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

OGGETTO: PA 34269 PALERMO (già PSPA_86 LOTTO B) - “Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura – Patto per lo sviluppo della Città di Palermo
- Codice Rendis19IRB86/G1 - POC - Codice Caronte SI_1_34269 - **CUP MASTER D77B04000320001.**

CUP lotto B: D77B04000340001 - CIG A0446FEE8A.

Importo per lavori a base di gara	€ 7.142.859,43
Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 5.669.455,22
Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 1.371.807,71
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 101.596,50

Decreto di aggiudicazione.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 2 comma 240 della L. 191 del 23 dicembre 2009, con il quale è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009 sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Vista** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 1, comma 6, con la quale sono state individuate le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014 - 2020 destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- Vista** la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed, in particolare, il comma 703 dell'articolo 1, con la quale sono state dettate, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, che prevede *il subentro nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la

mitigazione del rischio idrogeologico;

- Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone che *“A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (omissis...). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.”;*
- Visto** l'art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 numero 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la delibera CIPE del 20 febbraio 2015 n. 32, che, con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il *“Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”*, di seguito *“Fondo”*, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015 n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;
- Rilevato** altresì che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che *“Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ...”;*
- Visto** il D.P.C.M. del 14 luglio 2016 recante *“Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”*, ed in particolare l'art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M. che prevede: *“Sono beneficiari delle risorse del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico» i Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164”;*
- Visto** il D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 recante *“Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;*

- Considerato** che l'indicatore di riparto approvato con il provvedimento sopra citato attribuisce alla Regione Siciliana euro 15.925.200,00 da programmare a valere sulle risorse del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la nota prot. n. 4633 del 1 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato il procedimento per l'individuazione degli interventi suscettibili di finanziamento della progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 e per il trasferimento alle contabilità speciali dei presidenti delle regioni in qualità Commissari di Governo ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133;
- Vista** la nota prot. n. 59286 dell'11 agosto 2017 con la quale la Regione Siciliana ha proposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un primo stralcio di interventi da finanziare con il Fondo progettazione, come scaturiti dalla fase preistruttoria seguita alla citata comunicazione prot. n. 4633 del 1 marzo 2017 ed individuati con le modalità previste dall'art. 3 del D.P.C.M. del 14 luglio 2016;
- Vista** la successiva nota prot. n. 69473 del 5 ottobre 2017 con la quale la Regione Siciliana ha modificato e integrato la precedente nota a seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione minima richiesta per ciascun intervento e degli interventi finanziati con il Patto per la Sicilia, proponendo lo stralcio di interventi da finanziare con il Fondo progettazione, come scaturiti dalla fase preistruttoria seguita alla citata comunicazione prot. n. 4633 del 1 marzo 2017 ed individuati con le modalità previste dall'art. 3 del D.P.C.M. del 14 luglio 2016;
- Considerato** che il D.P.C.M. del 14 luglio 2016 prevede che i progetti finanziati con il Fondo non possono prevedere *“opere accessorie”* così come definite al punto 2.1 *“Fase 1: inserimento dei dati e validazione da parte delle Regioni”* del D.P.C.M. del 27 settembre 2021 di entità superiore al 10% dell'importo lavori, salvo maggiori necessità derivanti da vincoli sovraordinati, indicate separatamente nella stima dei lavori;
- Considerato** che una volta terminata la progettazione esecutiva gli interventi devono essere comunque sottoposti all'istruttoria prevista al punto 2.2 *“Fase 2: valutazione dell'intervento da parte dell'Autorità di bacino Distrettuale”* del D.P.C.M. del 27 settembre 2021 prima del loro finanziamento e che quindi le verifiche di cui al punto 4 della Tabella A allegata al D.P.C.M. del 14 luglio 2016 sono comunque effettuate in quella fase;
- Vista** la nota prot. 20778 del 29 settembre 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato ai presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome le modalità della verifica relativa alle opere accessorie;
- Considerati** gli esiti dell'istruttoria in merito alle richieste di finanziamento caricate e validate dalla Regione Siciliana sulla piattaforma telematica ReNDiS, svolta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla competente autorità di bacino distrettuale, in attuazione del D.P.C.M. del 14 luglio 2016, che hanno portato all'individuazione di n. 39 interventi per un importo di euro 10.868.905,53 da finanziare con il Fondo;
- Considerato** che la residua quota da programmare spettante alla Regione Siciliana, pari a euro 5.056.294,47, sarà oggetto di future programmazioni;
- Visto** l'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi delle progettazioni da finanziare con il Fondo siano articolati su base regionale e approvati con decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al Presidente della Regione nella qualità di Commissario di Governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato Commissario;
- Visto** l'art. 5 del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che disciplina l'entità del finanziamento assegnato per ciascun progetto da finanziare con il Fondo;

Vista	la citata nota prot. n. 69473 del 5 ottobre 2017 con la quale la Regione Siciliana ha comunicato gli estremi della contabilità speciale dove far affluire le risorse del Fondo, intestata al Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo;
Visto	il Decreto M.A.T.T.M. STA.DEC STA.registrazione.prot. n. 571 del 21 dicembre 2017, con il quale <i>“È approvato l'unito primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Siciliana a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”</i> ;
Visto	il Decreto M.A.T.T.M. STA.DEC STA.registrazione.prot. n. 419 del 9 agosto 2018 con il quale <i>“È approvato l'unito elenco di interventi contro il dissesto idrogeologico relativo alla Regione Siciliana, la cui progettazione è finanziata a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, ..., per un importo complessivo di Euro 5.099.392,99”</i> ;
Preso atto	che è necessario verificare che i progetti da porre a base di gara per l'acquisizione del progetto esecutivo cantierabile rispettino l'art. 2, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 14 luglio 2016;
Vista	la Delibera di Giunta Regionale n° 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 <i>“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti”</i> ;
Visto	il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 <i>“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”</i> (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) nonché le linee guida attuative del citato codice;
Visto	il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 <i>“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”</i> (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
Visto	la legge 14 giugno 2019, n. 55 <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”</i> (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
Visto	il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. <i>“decreto semplificazioni”</i>), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante <i>“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”</i> , che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la <i>“Semplificazioni in materia di contratti pubblici”</i> in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
Visto	il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. <i>“decreto semplificazioni bis”</i>), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante <i>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”</i> , che contiene nella seconda parte, il <i>Titolo IV – Contratti Pubblici</i> (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
Considerati	i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
Visto	il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto <i>“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e</i>

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”;

- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il Patto per lo sviluppo della città di Palermo, sottoscritto in data 30 Aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della città di Palermo;
- Considerato** che:
- la Città di Palermo ha individuato le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati alla riqualificazione e la rigenerazione urbana della città e delle periferie, alla mobilità sostenibile, alla realizzazione della smart city, alla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio pubblico, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
 - gli interventi contro il rischio di dissesto idrogeologico da finanziare con risorse pubbliche devono essere coerenti con le mappe della pericolosità e rischio e con gli obiettivi e le priorità correlate individuati nei Piani di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi della direttiva 2007/60/CE, approvati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nei Comitati Istituzionali Integrati delle Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D. Lgs. N. 219/2010 e per quanto riguarda la pericolosità da alluvione fluviale e costiera e nelle pianificazioni di assetto idrogeologico (PAI) per quanto attiene alla pericolosità geomorfologica, in applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione individuati nel DPCM 28 maggio 2015;
- Considerato** che tra le principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento, concordate tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di Palermo, vi è quella relativa all’ Ambiente, in cui “sono compresi gli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, per il potenziamento della mobilità dolce e per l’implementazione della smart city”;
- Considerato** che la Città di Palermo e la Regione Siciliana hanno svolto un’azione di coordinamento al fine di armonizzare i contenuti rispettivamente del Patto per la Città e del Patto per la Regione, anche ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che disciplina, tra l’altro, i compiti delle regioni nell’organizzare l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, in particolare prevedendo strumenti e procedure di raccordo e concertazione, con le autonomie locali, al fine di realizzare un sistema efficiente al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;

Vista	la Deliberazione n. 424 del 26/10/2023 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, per un importo complessivo di € 61.430.138,37;
Vista	la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 03 maggio 2024 con la quale, in conformità alla nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 19 aprile 2024, prot. n. 5331 e relativi atti, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 24 aprile 2024, prot. n.8661, si è proceduto all'approvazione della proposta dell'Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana di riprogrammazione delle risorse assegnate nell'ambito del Programma Operativo Complementare Sicilia 2014/2020, Asse 2 «Sostenere l'attuazione del green deal europeo», Azione 2.2.1 "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico".
Preso Atto	che nell'ambito della suddetta programmazione è ricompreso l'intervento codificato PA 34269 PALERMO (già PSPA_86 LOTTO B) "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura" – Patto per lo sviluppo della Città di Palermo- POC - Codice Rendis19IRB86/G1 - Codice Caronte SI_1_34269. CUP MASTER D77B04000320001 - CUP Lotto B D77B04000340001.
Visto	il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 " <i>Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici</i> ", pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016 a meno delle relative disposizioni in via transitoria fino al 31/12/2023;
Visto	il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato, temporaneamente e <i>ad interim</i> – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all'Arch. Salvatore Lizzio, Dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
Vista	la Disposizione Commissariale n. 07 del 29 maggio 2024 e successive Disposizioni Commissariali n. 16 del 26/07/2024 e nn. 17, 18 e 19 del 26/07/2024, recante l'approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma;
Considerato	che tra gli interventi inseriti nella linea d'intervento " <i>Riqualificazione e sicurezza</i> " prevista nel " <i>Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Palermo</i> ", da attuare in forza della citata convenzione sottoscritta il 05 maggio 2017 tra il Commissario di Governo e il Sindaco del Comune di Palermo, è compreso l'intervento PSPA_86 Palermo, dal titolo: " Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura. " - Importo € 30.545.000,00 - codice ReNDiS 19IRB86/G1;
Vista	la Convenzione rep. N.12 del 5 maggio 2017, sottoscritta tra il Soggetto Attuatore e il Prof. Leoluca Orlando nella qualità di Sindaco del Comune di Palermo, finalizzata all'attuazione degli interventi, tra cui: " l'Intervento di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura " (Importo € 30.540.00,00)";
Visto	il Decreto n. 279 del 25 maggio 2017 con il quale, nell'ambito dell'intervento PSPA86_Palermo Monte Pellegrino - " <i>Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura</i> ", l'Ing. Giuseppe Riccio è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento ed al contempo l'ing. Antonio Dino, l'Ing. Salvatore Balsamo e il Geom Vincenzo Cerniglia, sono stati nominati quali Supporto al RUP;
Visto	il Decreto n. 80 del 30 gennaio 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, la dott.ssa Elena Bellante è stata nominata componente della struttura di Supporto al RUP;

- Visto** il Decreto n. 590 del 20.06.2018 con cui, nell'ambito dell'intervento PSPA86_Palermo Monte Pellegrino - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura" - Codice ReNDis 19IRB86/G1, è stato finanziato l'importo complessivo di € 3.687.143,34 comprensivo di oneri ed IVA, di cui € 647.889,23 relativi al LOTTO B, necessario per la spesa prevista per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla Verifica della Progettazione, alla Direzione dei lavori, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché all'affidamento delle relative indagini geologiche e geotecniche, i rilievi fotografici e topografici;
- Visto** il Decreto n. 144 del 28 gennaio 2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Dott. Geol. Aldo Pisano è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell' Ing. Giuseppe Riccio;
- Visto** il Decreto n. 1116 del 14 giugno 2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato disposto il finanziamento dell'importo di € 249.180,00, necessario per la spesa prevista per il piano di monitoraggio ambientale;
- Visto** il progetto esecutivo, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, trasmesso in ultimo in data 19/12/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 16328;
- Visti** il Verbale di Verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs n. 36/2023, reso dal Gruppo di Verifica in data 19/12/2023 in contraddittorio con il progettista acquisito agli atti in pari data con prot. n. 16348; il Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, reso dal Gruppo di Verifica in data 18/12/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 16348; il Verbale di Validazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico, per un importo pari a 11.070.377,33, reso dal RUP in data 19/12/2023 ai sensi dell'art.42 comma 4 dell'allegato I.7 del D. Lgs n. 36/2023, acquisito agli atti in pari data con prot. n. 16351;
- Vista** l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf agli originali emessa del RUP in data 19/12/2023 acquisito in pari data con il prot. n 16344;
- Vista** la documentazione ulteriore utile all'autorizzazione per l'espletamento della procedura di gara:
- ✓ *attestazione del RUP ex art. 1, comma 2 lettera a e b Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, resa in data 05/12/2023;*
 - ✓ *attestazione del Direttore dei lavori ex art. 1, comma 2 lettera a e b Allegato II.14 del D.lg. n. 36/2023 resa in data 20/11/2023;*
- Visto** il **Decreto di aggiudicazione efficace n. 320 del 18 febbraio 2020** all'operatore economico RTP: SERING Ingegneria S.R.L. - ROCKSON S.P.A., relativo all'intervento PSPA86_Palermo Monte Pellegrino - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura – LOTTO B" - Codice ReNDis 19IRB86/G1 - Patto per lo sviluppo della Città di Palermo. CUP MASTER D77B04000320001 - CUP Lotto B D77B04000340001;
- Considerato** che l'operatore economico RTP: *SERING Ingegneria S.R.L. - ROCKSON S.P.A.*, ha indicato in sede di gara che il professionista incaricato della funzione di Direttore dei Lavori è l'Ing. Gabriele Speciale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 2170 del 20/12/2023**, con il quale il progetto esecutivo aggiornato con il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici dell'intervento individuato con il codice interno PSPA86_Palermo Monte Pellegrino - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura – LOTTO B" - Codice ReNDis 19IRB86/G1 - Patto per lo sviluppo della Città di Palermo. CUP MASTER D77B04000320001 - CUP Lotto B D77B04000340001, è stato: approvato in linea amministrativa; approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a **€ 11.070.377,33** di cui **€ 7.142.859,43** per lavori (**€ 5.669.455,22** lavori soggetti a ribasso d'asta, **€ 1.371.807,71** costo della manodopera non soggetta a ribasso ed **€ 101.596,50** per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso) ed **€ 3.927.517,90** per somme a disposizione dell'amministrazione; dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del

comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale"; finanziato, per un importo pari ad **€ 10.173.308,10** atteso che l'importo di **€ 897.069,23** è stato già finanziato con i Decreti **n 590/2018** e **n 1116/2023**;

Visto

il Decreto Commissariale a contrarre n. 2210 del 27/12/2023, con il quale:

- ✓ si è preso atto che con **Decreto Commissariale n. 2170 del 20/12/2023**, con il quale il progetto esecutivo aggiornato con il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici dell'intervento individuato con il codice interno PSPA86_Palermo Monte Pellegrino - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura – LOTTO B" - Codice ReNDis 19IRB86/G1 - Patto per lo sviluppo della Città di Palermo. CUP MASTER D77B04000320001 - CUP Lotto C D77B04000340001, è stato: approvato in linea amministrativa; approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a **€ 11.070.377,33** di cui **€ 7.142.859,43** per lavori (**€ 5.669.455,22** lavori soggetti a ribasso d'asta, **€ 1.371.807,71** costo della manodopera non soggetta a ribasso ed **€ 101.596,50** per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso) ed **€ 3.927.517,90** per somme a disposizione dell'amministrazione; dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale"; finanziato, per un importo pari ad **€ 10.173.308,10** atteso che l'importo di **€ 897.069,23** è stato già finanziato con i Decreti **n 590/2018** e **n 1116/2023**;
- ✓ è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente l'intervento individuato con il codice interno PSPA86_Palermo Monte Pellegrino - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura – LOTTO B" - Codice ReNDis 19IRB86/G1 - Patto per lo sviluppo della Città di Palermo. CUP MASTER D77B04000320001 - CUP Lotto B D77B04000340001;
- ✓ che la procedura prevista da svolgersi è la **procedura aperta**, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, del Codice, da aggiudicare ai sensi dell'art. 108 con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- ✓ ai sensi dell'art. 58 del Codice, la gara d'appalto sarà gestita interamente con sistemi telematici;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto

il bando di gara, recante le categorie di opere ed i relativi importi dei lavori da affidare pari all'importo di **€ 7.142.859,43** per lavori (**€ 5.669.455,22** lavori soggetti a ribasso d'asta, **€ 1.371.807,71** costo della manodopera non soggetta a ribasso ed **€ 101.596,50** per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso), come riportato dal seguente quadro economico:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Class.	Incidenza %	Tipo di Categoria
OS12B	Barriere Paramassi, Fermaneve e Simili	7.142.859,43	VI	100,00	Prevalente/Subappaltabile 49%
	TOTALE A MISURA	7.142.859,43		100	

Visto

il Decreto Commissariale n. 378 del 02 maggio 2018, con il quale:

- ✓ è stato istituito il "*Servizio verifica documentazione amministrativa gare*" nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che "(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a

- ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...);
- ✓ è stato disposto che le funzioni del “Servizio verifica documentazione amministrativa gare” sono espletate dal personale ricompreso nell’organigramma dell’Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell’avvio della singola procedura di gara;

Vista la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 27/12/2023;

Viste le pubblicazioni della procedura di gara è stata espletata ai sensi dell’art. 20, comma 1 del Codice sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it e ai sensi dell’art. 225, comma 1 del Codice sul sito del M.I.T., sulla GUUE (2023/S 251-793608 del 29/12/2023), sulla G.U.R.I (GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 149 del 29/12/2023) e su quattro quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;

Considerato che la procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici ex art. 25 del Codice;

Considerato che il termine per la presentazione delle buste per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stato fissato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19/02/2024;

Considerato che l’apertura delle offerte presentate per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stata fissata, a seguito di comunicazione inviata ai concorrenti tramite piattaforma telematica, giorno 13/03/2024 alle ore 09:30 presso la sede dell’Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24;

Preso atto dei quesiti pervenuti e dei relativi riscontri effettuati dalla stazione appaltante in merito alla procedura di gara *de quo*;

Vista la nota protocollo Gare n. 199 del 06/03/2024, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del “Servizio verifica documentazione amministrativa gare” istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;

Visto il Verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutesi in data 13/03/2024, nel quale si prende atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, **n. 12 plichi**, elencati in ordine di presentazione dell’offerta, come nella seguente tabella:

N.	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	DATA - ORA CARICAMENTO
1	D'AGARO S.R.L.	01409940309	14/02/2024 12:10
2	S.A.CO.S.E.M. SRL	03573420639	15/02/2024 14:02
3	CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	00686360256	15/02/2024 14:22
4	GHELLER S.P.A.	02230600245	16/02/2024 15:45
5	EREDI GERACI SALVATORE SRL	01427670854	16/02/2024 16:06
6	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	00586730251	16/02/2024 16:32
7	SIRIANNI SRL	02712470794	16/02/2024 17:05
8	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	08066951008	16/02/2024 18:13
9	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	09140311003	17/02/2024 13:07
10	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	02279490797	19/02/2024 09:51
11	MI.CO.SRL	01418060859	19/02/2024 10:46
12	CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L.	03661100242	19/02/2024 11:07

Il Servizio, visto il suddetto elenco dei partecipanti dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 93 del D.Lgs. 36/2023 e ha proceduto con l’analisi della documentazione di cui alla Busta “A” – Documentazione Amministrativa per i primi quattro concorrenti e all’esito della stessa ha ammesso i primi concorrenti esaminati ed ha proposto l’esclusione dell’o.e. **COST. A.T.I.: D’AGARO S.R.L.** (mandataria) - **DEMA S.R.L. A SOCIO UNICO** (mandante) - **NAUROCK S.R.L.** (mandante). Il Servizio ha rinviato la prosecuzione delle operazioni al 14/03/2024 alle ore 09:30;

Visto il Provvedimento del RUP **n. 15 del 14/03/2024**, relativo alla esclusione dell’o.e. **COST. A.T.I.: D’AGARO S.R.L.** (mandataria) - **DEMA S.R.L. A SOCIO UNICO** (mandante) - **NAUROCK S.R.L.** (mandante), giusta proposta di esclusione del Servizio di verifica nel Verbale di gara n.1, relativo alla seduta pubblica del 13/03/2024;

- Visti** il Verbale di gara n. 2, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 14/03/2024;
- Vista** la pec del 20/03/2024, acquisita in pari data agli atti dell'Ufficio del Commissario al protocollo gare n. 230/24, con la quale, relativamente all'esclusione del concorrente *COST. A.T.I.: D'AGARO S.R.L. (mandataria) - DEMA S.R.L. A SOCIO UNICO (mandante) - NAUROCK S.R.L. (mandante)*, la Sig. Sandra D'agaro, nella qualità di legale rappresentante della ditta mandataria D'AGARO S.R.L. in proprio e per conto dell'A.T.I., ha presentato istanza di riesame del provvedimento di esclusione dalla gara in oggetto;
- Visto** il provvedimento di riammissione **n. 16 del 17/04/2024** del RUP, con il quale lo stesso, ha ritenuto che vi sono i presupposti per accogliere la suddetta istanza di riammissione e che sono soddisfatti i requisiti di qualificazione previsti dal bando;
- Visti** il Verbale di gara n. 3, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 17/04/2024, il Servizio, in esecuzione del provvedimento di riammissione **n. 16 del 17/04/2024** del RUP, **RIAMMETTE** in gara il concorrente **n. 1. COST. A.T.I.: D'AGARO S.R.L. (mandataria) - DEMA S.R.L. A SOCIO UNICO (mandante) - NAUROCK S.R.L. (mandante)**, ed ha proceduto con l'analisi della documentazione di ulteriori concorrenti;
- Visto** il Verbale di gara n. 4, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 23/04/2024 e il Verbale di gara n. 5, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 24/04/2024;
- Visto** il Verbale di gara n. 6, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 06/05/2024 il Servizio ha proceduto con l'analisi della documentazione degli operatori economici in riscontro alla procedura di soccorso istruttorio e all'esito dell'esame di tutta la documentazione, sono stati ammessi tutti i n. 12 concorrenti. Compilate le operazioni di verbalizzazione, il Servizio ha precisato che le fasi successive saranno espletate da una commissione giudicatrice all'uopo nominata dall'Ufficio del Commissario di Governo;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 890 del 11/06/2024** con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'Arch. Giovanni Piero Di Magro, in sostituzione Dott. Geol. Aldo Pisano;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 967 del 25/06/2024**, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice nell'intervento in oggetto;
- Visto** il Verbale di gara n. 7, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 26/06/2024, nel quale la Commissione Giudicatrice prende atto degli esiti dell'esame della Busta A "Documentazione amministrativa", espletato dal "Servizio verifica documentazione amministrativa" istituito con il Decreto Commissariale n. 378/2018 dai seguenti componenti, in forza all'ufficio del Commissario di Governo, individuati con nota prot. gare n. 199 del 06/03/2024 e procede all'apertura "Busta B - offerta tecnica", provvedendo alla verifica della presenza dei documenti ivi richiesti, secondo quanto stabilito al punto 16 del bando di gara e riprota una tabella con l'esito della verifica condotta in ordine agli aspetti formali, rappresentando che saranno comunicate mediante la piattaforma telematica, le prossima sedute pubbliche;
- Visto** il Verbale di gara n. 8, relativo alle sedute riservate svolte dal 27/06/2024 al 18/07/2024, con il quale la Commissione giudicatrice all'esito dell'esame della Busta B "Offerta tecnica" ha attribuito i punteggi tecnici alla stregua dei criteri stabiliti al punto 18.1 del bando di gara, e, come previsto al punto 18.2 del bando di gara, ha proceduto con la determinazione dei punteggi tecnici totali, come nella tabella che segue, rinviando alla seduta pubblica per l'apertura delle Offerte Economiche di cui alla Busta C:

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA		
N.	CONCORRENTE	Punteggi Parametrati
1	COST. A.T.I.: D'AGARO S.R.L. (mandataria) - DEMA S.R.L. A SOCIO UNICO (mandante) - NAUROCK S.R.L. (mandante)	62,60

2	S.A.CO.S.E.M. S.R.L.	72,38
3	COST. A.T.I.: CADORE ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO (mandataria) - DOLOMITI ROCCE S.R.L. (mandante)	59,72
4	COST. A.T.I.: GHELLER S.P.A. (mandataria) - FOX S.R.L. (mandante)	70,46
5	COST. A.T.I.: EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. (mandataria) - CONSORES S.R.L. (mandante) - CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI S.R.L. IN SIGLA "CAM S.R.L." (mandante) (consorziate esecutrici: ALTA QUOTA S.R.L. - EUROROCK S.R.L. - GEO ROCK S.R.L.) - CA.TI.FRA. S.R.L. (cooptata) - FAMMA S.R.L. (cooptata)	70,06
6	COST. A.T.I.: CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)	75,64
7	COST. A.T.I.: SIRIANNI S.R.L. (mandataria) - TISS INGEGNERIA S.R.L. (mandante)	60,83
8	VALORI S.C.AR.L. (consorziate esecutrici: EMMECCI S.R.L. - ECOVAL S.R.L.)	68,89
9	COST. A.T.I.: M.S. COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)	50,45
10	COST. A.T.I.: SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - MORETTI QUINTILIO S.R.L. (mandante)	64,97
11	COST. A.T.I.: MI. CO. S.R.L. (mandataria) - GEOVERTICAL S.R.L. (mandante)	68,23
12	COST. A.T.I.: CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L. (mandataria) (consorziata esecutrice: COSTRUIRE S.R.L.) - R.B.F. S.R.L. (mandante) - S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. (cooptata)	51,96

Visto il Verbale di gara n. 9, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 24/07/2024, con il quale la Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed a seguito dell'apertura dell'offerta economica, ha stilato la seguente graduatoria provvisoria:

GRADUATORIA DI GARA					
N.	CONCORRENTI	Punteggio Tecnico Parametrato	Ribasso Percentuale Applicato	Punteggio Complessivo	Congruità Offerta
1	COST. A.T.I.: CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)	75,6400	30,0270	92,9004	Anomala
2	COST. A.T.I.: GHELLER S.P.A. (mandataria) - FOX S.R.L. (mandante)	70,4600	34,1700	89,9308	Anomala

3	COST. A.T.I.: EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. (mandataria) - CONSORES S.R.L. (mandante) - CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI S.R.L. IN SIGLA "CAM S.R.L." (mandante) (consorziate esecutrici: ALTA QUOTA S.R.L. - EUROROCK S.R.L. - GEO ROCK S.R.L.) - CA.TI.FRA. S.R.L. (cooptata) - FAMMA S.R.L. (cooptata)	70,0600	30,0843	87,3510	Anomala
4	COST. A.T.I.: MI. CO. S.R.L. (mandataria) - GEOVERTICAL S.R.L. (mandante)	68,2300	28,6235	84,7416	Anomala
5	S.A.CO.S.E.M. S.R.L.	72,3800	20,1130	84,0125	Congrua
6	COST. A.T.I.: SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - MORETTI QUINTILIO S.R.L. (mandante)	64,9700	32,0700	83,3204	Anomala
7	COST. A.T.I.: D'AGARO S.R.L. (mandataria) - DEMA S.R.L. A SOCIO UNICO (mandante) - NAUROCK S.R.L. (mandante)	62,6000	35,1620	82,6000	Congrua
8	VALORI S.C.AR.L. (consorziate esecutrici: EMMECCI S.R.L. - ECOVAL S.R.L.)	68,8900	20,8000	80,9199	Congrua
9	COST. A.T.I.: SIRIANNI S.R.L. (mandataria) - TISS INGEGNERIA S.R.L. (mandante)	60,8300	30,1900	78,1774	Congrua
10	COST. A.T.I.: CADORE ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO (mandataria) - DOLOMITI ROCCE S.R.L. (mandante)	59,7200	30,2340	77,0909	Congrua
11	COST. A.T.I.: CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L. (mandataria) (consorziate esecutrici: COSTRUIRE S.R.L.) - R.B.F. S.R.L. (mandante) - S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. (cooptata)	51,9600	20,0000	63,5272	Congrua
12	COST. A.T.I.: M.S. COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)	50,4500	20,5000	62,3064	Congrua

Preso atto che con il medesimo verbale di gara n. 9 del 24/07/2024, la Commissione giudicatrice, ultimate le operazioni di gara, formula la graduatoria sopra riportata dalla quale si evince che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella del Concorrente **CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)**, che ha ottenuto un punteggio totale pari a **92,9004**, che ha offerto un ribasso economico del **30,0270 % (trenta/0270 %)** e che risulta anormalmente basso, rimandando al RUP i successivi adempimenti circa la richiesta di giustificazioni dell'anomalia, nonché alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario ex art. 32, comma 7, del medesimo Codice;

Vista la nota prot. gare n. 532 del 25/07/2024 con la quale il RUP ha richiesto il supporto della Commissione Giudicatrice per la verifica della congruità dell'offerte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. gare n. 538 del 26/07/2024, con la quale viene trasmessa al RUP la documentazione di gara, per i provvedimenti di competenza;

- Vista** la nota prot. gare n. 531 del 25/07/2024, con la quale sono state richieste le giustificazioni per la verifica della congruità dell'offerta all'o.e. **CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)**;
- Vista** la PEC del 06/08/2024, acquisita agli atti della Struttura Commissariale al prot. gare n. 557 del 07/08/2024, con la quale l'o.e. **CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)**, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- Visto** il verbale di gara n. 10 in seduta riservata del 04/09/2024, con il quale la la Commissione giudicatrice, sulla scorta dell'analisi dei giustificativi trasmessi dall'o.e. **CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)**, in conclusione, ritiene che al fine di esprimere il parere non vincolante sulla congruità dell'offerta, siano necessari chiarimenti ed integrazioni;
- Vista** la nota prot. gare n. 591 del 09/09/2024, con la quale sono state richieste integrazioni alle giustificazioni per la verifica della congruità dell'offerta all'o.e. **CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)**;
- Vista** la PEC del 16/09/2024, acquisita agli atti della Struttura Commissariale, in pari data, al prot. gare n. 607, con la quale l'o.e. **CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)**, come richiesto, ha trasmesso l'integrazione alla documentazione;
- Visto** il verbale di gara n. 11 in seduta riservata del 18/09/2024, trasmesso dalla Commissione e acquisito agli atti del Commissario di Governo con prot. n. 637/Gare del 25/09/2024, con il quale la Commissione giudicatrice, sulla scorta dell'analisi dell'integrazione ai giustificativi trasmessi dall'o.e. **CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)**, in conclusione, ritiene di poter valutare, con proprio parere non vincolante, l'offerta affidabile e sostenibile così come complessivamente giustificata;
- Vista** la nota della Struttura Commissariale con prot. gare n. 640 del 26/09/2024 in cui viene trasmessa al RUP, tutta la documentazione di gara a seguito verifica congruità dell'offerta, utile per i successivi provvedimenti di competenza;
- Vista** il provvedimento del RUP, acquisito agli atti della Struttura Commissariale al prot. gare n. 644 del 30/09/2024, con il quale si determina:
- la **CONGRUITÀ** dell'offerta del concorrente primo in graduatoria **COST. A.T.I.: CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)**, a seguito all'esito della verifica dei giustificativi dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.
 - La **CONCLUSIONE** delle verifiche dei giustificativi dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023.
 - L'**APPROVAZIONE**, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della graduatoria di gara di seguito riportata, a seguito dell'esito dell'esame dei giustificativi dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023:

GRADUATORIA DI GARA			
Concorrente	Ribasso offerto %	Punteggio Finale	Posizione
COST. A.T.I.: CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)	30,0270	92,9004	1°
COST. A.T.I.: GHELLER S.P.A. (mandataria) - FOX S.R.L. (mandante)	34,1700	89,9308	2°
COST. A.T.I.: EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. (mandataria) - CONSORES S.R.L. (mandante) - CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI S.R.L. IN SIGLA "CAM S.R.L." (mandante) (consorziate esecutrici: ALTA QUOTA S.R.L. - EUROROCK S.R.L. - GEO ROCK S.R.L.) - C.A.TI.FRA. S.R.L. (cooptata) - FAMMA S.R.L. (cooptata)	30,0843	87,3510	3°

COST. A.T.I.: MI. CO. S.R.L. (mandataria) - GEOVERTICAL S.R.L. (mandante)	28,6235	84,7416	4°
S.A.CO.S.E.M. S.R.L.	20,1130	84,0125	5°
COST. A.T.I.: SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - MORETTI QUINTILIO S.R.L. (mandante)	32,0700	83,3204	6°
COST. A.T.I.: D'AGARO S.R.L. (mandataria) - DEMA S.R.L. A SOCIO UNICO (mandante) - NAUROCK S.R.L. (mandante)	35,1620	82,6000	7°
VALORI S.C.AR.L. (consorziate esecutrici: EMMECCI S.R.L. - ECOVAL S.R.L.)	20,8000	80,9199	8°
COST. A.T.I.: SIRIANNI S.R.L. (mandataria) - TISS INGEGNERIA S.R.L. (mandante)	30,1900	78,1774	9°
COST. A.T.I.: CADORE ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO (mandataria) - DOLOMITI ROCCE S.R.L. (mandante)	30,2340	77,0909	10°
COST. A.T.I.: CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L. (mandataria) (consorziate esecutrici: COSTRUIRE S.R.L.) - R.B.F. S.R.L. (mandante) - S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. (cooptata)	20,0000	63,5272	11°
COST. A.T.I.: M.S. COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)	20,5000	62,3064	12°

individuando quale primo classificato il concorrente **COST. A.T.I.: CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)** e dando atto che i verbali di gara al n.1 al n.11, relativi alle sedute pubbliche e riservate, sono parte integrante del provvedimento di approvazione del RUP;

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, a fronte dell'inoltro di tutte le richieste previste a tal fine anche da parte dell'Ufficio del Commissario di Governo, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per l'o.e. CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria):

- D.U.R.C. INPS prot. n. 42754520 richiesto in data 01/10/2024 e avente scadenza il 29/01/2025, acquisito agli atti della Struttura Commissariale al prot. 11591 del 08/10/2024;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici – S.O.A. n. 97920/7/00, con scadenza validità quinquennale del 21/02/2027, acquisita attraverso il sito dell'ANAC e rilasciata dalla società di attestazione ATTESLA – Organismo di Attestazione;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047544/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047545/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047546/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047547/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047548/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047726/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047727/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047728/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047729/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047730/2024/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, prot. n.6046870/2024/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta richiesta n. 12524853 del 02/10/2024;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 02/10/2024;

Per l'o.e. ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante):

- D.U.R.C. INPS prot. n. 42678139 richiesto in data 27/09/2024 e avente scadenza il 25/01/2025, acquisito agli atti della Struttura Commissariale al prot. 11590 del 08/10/2024;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici – S.O.A. n. 29515/16/00, con scadenza validità quinquennale del 28/05/2029, acquisita attraverso il sito dell'ANAC e rilasciata dalla società di attestazione ESNA - SOA – Organismo di Attestazione S.p.A.;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6048293/2024/R;

- Certificati del casellario Giudiziale n. 6048294/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6048295/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6048296/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6048297/2024/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, prot. n.6048290/2024/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta richiesta n. 12524959 del 02/10/2024;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 02/10/2024;

Per l'o.e. CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante):

- D.U.R.C. INAIL prot. n. 4469353 richiesto in data 23/07/2024 e avente scadenza il 20/11/2024, acquisito agli atti della Struttura Commissariale al prot. 11589 del 08/10/2024;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici – S.O.A. n. 53853/17/00, con scadenza validità quinquennale del 16/05/2028, acquisita attraverso il sito dell'ANAC e rilasciata dalla società di attestazione LA SOATECH S.p.A. – Organismo di Attestazione;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047840/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047841/2024/R;
- Certificati del casellario Giudiziale n. 6047842/2024/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, prot. n.6048042/2024/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusta richiesta n. 12524904 del 02/10/2024;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 02/10/2024;

Ritenuto

per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del d. Lgs. 36/2023, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento denominato **PA 34269 PALERMO (già PSPA_86 LOTTO B) - “Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura – Patto per lo sviluppo della Città di Palermo - Codice Rendis19IRB86/G1 - POC - Codice Caronte SI_1_34269 - CUP MASTER D77B04000320001 - CUP lotto B: D77B04000340001 - CIG A0446FEE8A**, all'operatore economico **COST. A.T.I.: CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)**, con sede legale della mandataria nel Comune di Fonzaso, prov. (BL), Via Fenadora n.14, c.a.p. 32030, C.F. e P. IVA 00586730251, pec: ctr.pec@legalmail.it, che ha ottenuto un punteggio finale pari a **92,9004** ed ha offerto un ribasso economico del **30,0270% (trenta/0270%)**.

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Approvazione proposta di aggiudicazione)

Si approva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento denominato **PA 34269 PALERMO (già PSPA_86 LOTTO B) - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura** – Patto per lo sviluppo della Città di Palermo - Codice Rendis19IRB86/G1 - POC - Codice Caronte SI_1_34269 - **CUP MASTER D77B04000320001 - CUP lotto B: D77B04000340001 - CIG A0446FEE8A**, all'operatore economico **COST. A.T.I.: CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)**, con sede legale della mandataria nel Comune di Fonzaso, prov. (BL), Via Fenadora n.14, c.a.p. 32030, C.F. e P. IVA 00586730251, pec: ctr.pec@legalmail.it, che ha ottenuto un punteggio finale pari a **92,9004** ed ha offerto un ribasso economico del **30,0270% (trenta/0270%)**.

Si approvano inoltre i Verbali di Gara n. 1 al n. 11 relativi alle sedute pubbliche e riservate tenutesi dal 13/03/2024 al 18/09/2024, nonché la seguente graduatoria definitiva:

GRADUATORIA DEFINITIVA			
Concorrente	Ribasso offerto %	Punteggio Finale	Posizione
COST. A.T.I.: CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)	30,0270	92,9004	1°
COST. A.T.I.: GHELLER S.P.A. (mandataria) - FOX S.R.L. (mandante)	34,1700	89,9308	2°
COST. A.T.I.: EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. (mandataria) - CONSORES S.R.L. (mandante) - CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI S.R.L. IN SIGLA "CAM S.R.L." (mandante) (consorziate esecutrici: ALTA QUOTA S.R.L. - EUOROCK S.R.L. - GEO ROCK S.R.L.) - CA.TI.FRA. S.R.L. (cooptata) - FAMMA S.R.L. (cooptata)	30,0843	87,3510	3°
COST. A.T.I.: MI. CO. S.R.L. (mandataria) - GEOVERTICAL S.R.L. (mandante)	28,6235	84,7416	4°
S.A.CO.S.E.M. S.R.L.	20,1130	84,0125	5°
COST. A.T.I.: SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - MORETTI QUINTILIO S.R.L. (mandante)	32,0700	83,3204	6°
COST. A.T.I.: D'AGARO S.R.L. (mandataria) - DEMA S.R.L. A SOCIO UNICO (mandante) - NAUROCK S.R.L. (mandante)	35,1620	82,6000	7°
VALORI S.C.AR.L. (consorziate esecutrici: EMMECCI S.R.L. - ECOVAL S.R.L.)	20,8000	80,9199	8°
COST. A.T.I.: SIRIANNI S.R.L. (mandataria) - TISS INGEGNERIA S.R.L. (mandante)	30,1900	78,1774	9°
COST. A.T.I.: CADORE ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO (mandataria) - DOLOMITI ROCCE S.R.L. (mandante)	30,2340	77,0909	10°
COST. A.T.I.: CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L. (mandataria) (consorziate esecutrici: COSTRUIRE S.R.L.) - R.B.F. S.R.L. (mandante) - S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. (cooptata)	20,0000	63,5272	11°
COST. A.T.I.: M.S. COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)	20,5000	62,3064	12°

Art. 3

(Aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 17 del Codice, è disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento denominato **PA 34269 PALERMO (già PSPA_86 LOTTO B) - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura** – Patto per lo sviluppo della Città di Palermo - Codice Rendis19IRB86/G1 - POC - Codice Caronte SI_1_34269 - **CUP MASTER D77B04000320001 - CUP lotto B: D77B04000340001 - CIG A0446FEE8A**, all'operatore economico **COST. A.T.I.: CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.AR.L. (mandataria) - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L. (mandante)**, con sede legale della mandataria nel Comune di Fonzaso, prov. (BL), Via Fenadora n.14, c.a.p. 32030, C.F.

e P. IVA 00586730251, pec: ctr.pec@legalmail.it, che ha ottenuto un punteggio finale pari a **92,9004** ed ha offerto un ribasso economico del **30,0270% (trenta/0270%)**.

In ragione del ribasso economico del **30,0270% (trenta/0270%)**, l'appalto integrato viene aggiudicato per un importo di **€ 5.440.492,11** al netto dell'I.V.A., di cui: **€ 3.967.087,90** per lavori, **€ 101.596,50** per oneri di sicurezza, ed **€ 1.371.807,71** relativi al costo della manodopera non soggetta a ribasso.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 17 comma 6, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, all'aggiudicatario e a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei servizi previsti nell'intervento: **PA 34269 PALERMO (già PSPA_86 LOTTO B)**.

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

L'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art.3 sarà pubblicato sulla G.U.E.E.

Ai fini di trasparenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, si procederà a pubblicare l'aggiudicazione efficace sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 18 comma 2, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P. e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti, nonché all'Area “*Amministrativa - Interventi*”, all'Area “*Monitoraggio - RIO*”, all'Area “*Finanziaria, Contabile e Personale*”, al “*Servizio 1 – Ufficio Tecnico*” dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Proponente

Responsabile Unico del Progetto

(Arch. Giovanni Piero Di Magro)

Il Soggetto Attuatore

(Arch. Salvatore Lizzio)