



Cofinanziato
dall'Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 1941 DEL 12/12/2024

OGGETTO: PATTO PER IL SUD/FSC 21-27 – ME 17780 ROCCAVALDINA – “Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina” - Codice Caronte SI_1_17780 - Codice ReNDiS 19IRB20/G1 - CUP J29D16001460001

Decreto a contrarre

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regione le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 “*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*”;



- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoke, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020, n. 13/2021 e n. 66/2023 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;



- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *'Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (S.I.GE.CO.) Versione maggio 2017'*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *'Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema S.I.GE.CO.'* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *'Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (S.I.GE.CO.) Versione giugno 2019'*;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto *'Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento'*;
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: *'Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027'*;
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 *'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC'*;
- Visto** il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante *'Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione'*;
- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: *'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7'*;
- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 recante: *'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome'*;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: *'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento'*;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 *'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico'*;
- Vista** la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: *'Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2'*;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 e s.m.i. con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza



- della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana" e non anche la normativa Regionale;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."
- Considerato** che il progetto identificato con codice di assegnazione interno ME 17780 Roccavaldina – "Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina" – Codice Caronte SI_1_17780, era tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 29 del 21.01.2017 e ss.mm.ii. concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Visto** il Decreto n. 1055 del 26.05.2021 con cui l'Ing. Pietro Anastasi, in atto Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Roccavaldina, già individuato con nota prot. n. 3689 del 24/05/2021 del Comune di Roccavaldina, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'ing. Nunzio Santoro, già nominato con decreto n. 1150/2018;
- Visto** il decreto n. 1163 del 09/06/2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è provveduto a finanziare l'importo complessivo di € 71.768,73 oltre oneri ed IVA (ovvero € 91.060,16 comprensivo di oneri ed IVA), necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla relazione geologica in fase di progettazione definitiva, all'aggiornamento della progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione lavori, misura e contabilità, alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- Visto** il decreto n. 976 del 29/06/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è provveduto a finanziare l'importo complessivo di € 41.894,79, ad integrazione di quanto già finanziato con il decreto n. 1163/2021, necessario per l'esecuzione del piano delle indagini geognostiche;
- Visto** il decreto n. 1150 del 01/08/2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è provveduto a finanziare l'ulteriore importo complessivo di € 1.743,12, ad integrazione di quanto già finanziato con i decreti n. 1163/2021 e n. 976/2022 sopra citati, necessario per l'esecuzione del piano delle indagini geognostiche;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 e s.m.i. che, con riferimento alle



risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, relativamente all'intervento **ME 17780 Roccavaldina** - "Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina" - Codice Caronte SI_1_17780 - Codice ReNDiS 19IRB20/G1, il cui costo complessivo è pari a € 1.030.000,00, e in considerazione della somma, pari a € 134.698,07, già finanziata con i decreti n. 1163/2021, n. 976/2022 e n. 1150/2022 sopra citati, ha previsto un importo pari a € 895.301,93;

Visto Il Disciplinare di Incarico professionale a firma del Soggetto Attuatore con la quale si affida all'ing. Luigi La Sala, l'incarico per l'aggiornamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento Patto per il Sud - ME_17780 Roccavaldina "Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina" - Codice Caronte SI_1_17780 - Codice ReNDiS 19IRB20/G1 - CUP J29D16001460001;

Visto il Progetto Esecutivo dell'intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, acquisito agli atti in data 12/12/2023 con prot. n. 15983;

Vista la nota del 17/01/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 725, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il Verbale di Verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 17/01/2024 in contraddittorio con il progettista;
- il Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 17/01/2024;
- il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 17/01/2024;

Visto il Progetto Esecutivo dell'intervento, aggiornato al prezzario regionale per l'anno 2024, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, acquisito agli atti in data 22/02/2024 con prot. n. 2258;

Vista la nota del 06/03/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2946, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il Verbale di Verifica integrativa del progetto esecutivo aggiornato al prezzario regionale per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 42, comma 3, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 06/03/2024 in contraddittorio con il progettista;
- il Rapporto conclusivo di verifica integrativa del progetto esecutivo aggiornato al prezzario regionale per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 42, comma 3, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 06/03/2024;
- il Verbale di Validazione del progetto esecutivo aggiornato al prezzario regionale per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 42, comma 4, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 06/03/2024;

Vista la nota prot. n. 11120 del 27/09/2024 con la quale questo Ufficio, tra l'altro, ha richiesto al Progettista ed al RUP di adeguare, rispettivamente, il quadro economico dell'intervento e gli atti di verifica e validazione alla dotazione finanziaria assegnata all'intervento, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024 n. 192, sopra citata, pari a € 1.030.000,00;

Vista la nota del 26/10/2024, acquisita agli atti in data 28/10/2024 con prot. n. 12304, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il Progetto Esecutivo dell'intervento rimodulato a seguito della richiesta di cui alla nota prot. n. 11120/2024 sopra citata, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi;



- il Verbale di Verifica integrativa del progetto esecutivo rimodulato, ai sensi dell'art. 42, comma 3, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 25/10/2024 in contraddittorio con il progettista;
- il Rapporto conclusivo di verifica integrativa del progetto esecutivo rimodulato, ai sensi dell'art. 42, comma 3, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 25/10/2024;
- il Verbale di Validazione del progetto esecutivo rimodulato, ai sensi dell'art. 42, comma 4, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 25/10/2024;

Vista l'attestazione del Direttore dei lavori ex art. 1, comma 2, lettere a) e b) Allegato II.14 del D. Lgs n. 31 marzo 2023, n 36 del 25/10/2024;

Vista l'attestazione ex art. 6, comma 2 lettera b Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, resa dal RUP in data 25/10/2024;

Vista l'attestazione, resa dal RUP, di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf agli originali e che gli stessi sono debitamente firmati da tutti i soggetti competenti, custoditi e consultabili presso la Stazione Appaltante;

Visto il Decreto Commissariale n. 1692 del 04/11/2024, con il quale, il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno ME 17780 ROCCAVALDINA – “Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina” - Codice Caronte SI_1_17780 - Codice ReNDiS 19IRB20/G1 - CUP J29D16001460001, è stato:

- ✓ approvato in linea amministrativa;
- ✓ approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 1.030.000,00 di cui € 688.876,65 per lavori (€ 513.961,50 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 148.263,84 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 26.651,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 341.123,35 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, “...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale”.
- ✓ finanziato, per un importo complessivo pari ad € 895.301,93, a valere sulla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, atteso che con Decreti n. 1163 del 09/06/2021, n. 976 del 29/06/2022 e n. 1150 del 01/08/2022 è già stato disposto il finanziamento della somma di € 134.698,07, a valere sulle somme di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016;

Considerato che:

- ✓ è necessario appaltare in tempi brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
- ✓ l'importo pari ad € 688.876,65 oltre iva, consente di aggiudicare mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 108 utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo.
- ✓ il contratto è stipulato interamente “a misura”;
- ✓ ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 36/2023 è possibile, data la natura e la complessità delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 1 del D.M 248/2016, consentire il subappalto di queste categorie, a scelta dell'appaltatore, fino al 49%;

Tenuto conto che, il Capitolato speciale di appalto dell'intervento individuato con il codice interno ME 17780 ROCCAVALDINA – “Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina” - Codice Caronte SI_1_17780 - Codice ReNDiS 19IRB20/G1 - CUP J29D16001460001, contempla la seguente categoria di



lavorazione:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Class.	Incidenza %	Tipo di Categoria
OS12 B	Barriere Paramassi, Fermaneve e simili.	€ 688.876,65	III	100	Prevalente Subappaltabile 49%
	TOTALE A MISURA	€ 688.876,65		100	

Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi) predisposti dall'ufficio gare della stazione appaltante;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Preso atto approvazione e finanziamento progetto esecutivo dell'intervento)

Si prende atto che con il Decreto Commissariale n. 1692 del 04/11/2024, il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno ME 17780 ROCCAVALDINA - "Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato di Roccavaldina" - Codice Caronte SI_1_17780 - Codice ReNDIS 19IRB20/G1 - CUP J29D16001460001, è stato:

- ✓ approvato in linea amministrativa;
- ✓ approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 1.030.000,00 di cui € 688.876,65 per lavori (€ 513.961,50 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 148.263,84 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 26.651,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 341.123,35 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale".
- ✓ finanziato, per un importo complessivo pari ad € 895.301,93, a valere sulla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, atteso che con Decreti n. 1163 del 09/06/2021, n. 976 del 29/06/2022 e n. 1150 del 01/08/2022 è già stato disposto il finanziamento della somma di € 134.698,07, a valere sulle somme di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016;

All'impegno delle somme si provvederà con successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante perfezionata in relazione agli esiti della procedura di gara;

Art. 3

(Autorizzazione gara lavori)

È autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente l'intervento individuato ME 17780 ROCCAVALDINA - "Consolidamento costone roccioso versante nord-ovest del centro abitato Roccavaldina" - Codice Caronte SI_1_17780 - Codice ReNDIS 19IRB20/G1 - CUP J29D16001460001, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 108 utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo.



Il contratto è stabilito a misura ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 4

(Approvazione atti di gara)

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi).

Art. 5

(Procedura telematica e pubblicità di gara)

La gara sarà espletata mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 36/2023.

Ai fini di trasparenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice, si procederà a pubblicizzare il link di collegamento con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

La pubblicità degli atti di gara sarà espletata, ai sensi degli artt. 27 e 85 del Dlgs. 36/2023, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6

(Annotazioni contabili e monitoraggio)

L'Area 3 "Finanziaria, Contabile e Personale" e l'Area 1 "Monitoraggio e RIO" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle consequenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7

(Notifica e pubblicazione)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all' Area 6 "Appalti e Contratti", all'Area 1 "Monitoraggio e RIO", all'Area 5 "Amministrativa Interventi" e all'Area 3 "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il proponente

Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Pietro Anastasi)

Firmato digitalmente da

PIETRO ANASTASI

All'offerta;

CN = PIETRO ANASTASI
C = IT

Il Soggetto Attuatore
Ing. Sergio Tumminello

