



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 2013 del 27/11/2023

Oggetto: PATTO PER IL SUD SR_17658 CARLENTINI "Consolidamento del muro e del versante adiacente a via G. da Procida" – Codice Caronte SI_1_17658 - Codice ReNDiS 19IRA72/G1- CUP J19D16005030001.

DECRETO DI REVOCA E SOSTITUZIONE del D.C. n. 1970 del 15/11/2023 per l'affidamento del servizio di redazione di un piano di indagini archeologiche a campione e sorveglianza archeologica nell'ambito dell'esecuzione del piano.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116";



- 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’ art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;



- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019";
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto "Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezamento";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), e le relative disposizioni in via transitoria fino al 31/12/2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 50/2016) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016 a meno delle relative disposizioni in via transitoria fino al 31/12/2023;



- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."
- Considerato** che il progetto identificato dal codice **CARLENTINI** "Consolidamento del muro e del versante adiacente a via G. da Procida" - Importo € 1.872.000,00 - Codice Caronte SI_1_17658 - Codice ReNDiS 19IRA72/G1- CUP J19D16005030001, già previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26.07.2017 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", è ora tra quelli individuati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 "Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento";
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 384 del 20/06/2017** con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato confermato Responsabile Unico del Procedimento, il geom. Francesco Ingalisi, responsabile Area III Settore LL.PP. per il Comune di Carlentini, già nominato con Determina Sindacale n. 80 del 31/12/2010;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 51 del 16/01/2018** di finanziamento dei servizi di ingegneria inerenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione dei lavori, misura e contabilità, nonché alla relazione geologica relativi dell'intervento individuato con il codice **Patto per il Sud - SR_17658 Carlentini** "Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida" - Codice Caronte SI_1_17658 - Importo globale 1.872.000,00 € - Codice ReNDiS 19IRA72/G1 - CUP J19D16005030001;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 344 del 18/04/2018** con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato nominato Supporto al Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Enzo Greco Lucchina, in servizio presso questo Ufficio del Commissario di Governo;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1079 del 08/11/2018** con il quale, è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'esecuzione dei servizi di ingegneria inerenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all'intervento individuato con il codice **Patto per il Sud - SR_17658 Carlentini** "Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida" - Codice Caronte SI_1_17658 - Codice ReNDiS 19IRA72/G1- CUP J19D16005030001;
- Vista** il **Decreto Commissariale n. 1335 del 01/10/2019** con il quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria inerenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all'intervento individuato con il codice **Patto per il Sud - SR_17658 Carlentini** "Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida" - Codice Caronte SI_1_17658 - Codice ReNDiS 19IRA72/G1- CUP J19D16005030001, in favore dell'Operatore Economico Cost. RTP: EIDOS CONSULTING S.R.L. (Mandataria) - Ing. Vincenzo Rizzo (Mandante) - Arch. Giuseppe Fera (Mandante) - Geol. Filippo Cappotto (Mandante), che ha offerto un ribasso economico del 51,55%;
- Visto** il Contratto rep. n. 290 del 18/02/2020 stipulato tra il Soggetto Attuatore dott. Maurizio Croce e l'RTP: EIDOS CONSULTING S.R.L. (Mandataria) - Ing. Vincenzo Rizzo (Mandante) - Arch. Giuseppe Fera (Mandante) - Geol. Filippo Cappotto (Mandante) - CIG 76847475D6 - Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale APSRI Palermo - Serie 1T - numero 4848 del 18/02/2020;



- Visto** il **Decreto Commissariale n. 385 del 26/02/2020** con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, ai fini della redazione della Relazione Geologica è stato nominato il dott. Salvatore Antonino Sciara, in atto tecnico interno del Comune di Carlentini, precedentemente indicato dal RUP con nota prot. 7327 del 09/04/2018, acquisita agli atti di questo Ufficio Commissariale al prot. n. 2398 del 16/04/2018;
- Vista** la nota acquisita agli atti dell'Ufficio Commissariale con prot. n. 2670 del 16/03/2020, con la quale il RUP trasmetteva l'Attestazione di concreto inizio della progettazione in data 05 marzo 2020;
- Vista** la nota prot. 6410 del 04/05/2020, acquisita agli atti dell'ufficio Commissariale con prot. n. 3890 del 04/05/2020, con la quale il RUP trasmetteva il progetto delle indagini preliminari e l'attestazione di conformità degli elaborati in formato PDF agli originali, nonché il Parere Tecnico favorevole reso dal RUP in data 29/04/2020, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii.;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 996 del 09/06/2020**, con il quale è stato finanziato il piano delle indagini geognostiche preliminari relativi all'intervento individuato con il codice **Patto per il Sud - SR_17658 CARLENTINI** dal titolo *"Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida"* per un importo complessivo pari ad € 56.995,00;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 112 del 19/01/2021**, con il quale, tra l'altro, è stato autorizzato l'affidamento delle indagini geognostiche preliminari relativi all'intervento individuato con il codice **Patto per il Sud - SR_17658 CARLENTINI** *"Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida"* per un importo complessivo pari ad € 44.678,73, di cui € 44.112,41 per lavori ed € 556,02 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 981 del 18/05/2021**, di presa d'atto del contratto rep. n. 599 del 17/05/2021, sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e la Geoservice S.r.l., per l'espletamento del servizio delle indagini geognostiche e analisi geotecniche di laboratorio per un importo complessivo pari ad € 31.830,92, oltre oneri ed IVA;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 2302 del 24/11/2021** di presa d'atto della Perizia di Variante e assestamento somme redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal RUP ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e di approvazione del quadro economico;
- Vista** la nota, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. U/C n. 4646 del 07/04/2022, con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo, aggiornato al nuovo prezzario regionale ai sensi del c. 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 e alle N.T.C., dell'intervento identificato con codice **Patto per il SUD - SR_17658 CARLENTINI** *"Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida"* - Codice Caronte SI_1_17658 - Importo globale 1.872.000,00 € - Codice ReNDiS 19IRA72/G1 - CUP J19D16005030001;
- Visto** la nota prot. n. 4037 del 23/05/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio al prot. n. 6655 U/C del 23/05/2022, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, S19.2 - U.O. di base - Sezione per i Beni architettonici e storico-artistici, a seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 05/05/2022 presso questo Ufficio del Commissario di Governo, ai fini del procedimento relativo alla Sorveglianza Archeologica, ha richiesto, tra l'altro, ai sensi dell'art.28, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., *"la trasmissione di un piano di indagini archeologiche a campione elaborato da archeologo dotato dei requisiti di cui all'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (archeologo I fascia)"*;
- Visto** il **Decreto Commissariale a contrarre n. 1673 del 04/11/2022**, con il quale è stato autorizzato l'affidamento dell'incarico per la Verifica Preventiva di Impatto Archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 25 del Codice degli appalti, per l'intervento denominato codice **Patto per il SUD - SR_17658 CARLENTINI** *"Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida"* - Codice Caronte SI_1_17658 - Importo globale € 1.872.000,00 - Codice ReNDiS 19IRA72/G1 - CUP J19D16005030001;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 779 del 04/05/2023** con il quale si prende atto del Disciplinare di Incarico rep. 943, sottoscritto tra le parti il 17/04/2023, per il servizio di Verifica Preventiva di Impatto Archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 25 del Codice degli appalti, per l'intervento denominato codice **Patto per il SUD - SR_17658 CARLENTINI** *"Consolidamento del muro e del versante*



- adiacente a via Procida" – Codice Caronte SI_1_17658 – Importo globale 1.872.000,00 € – Codice ReNDiS 19IRA72/G1 – CUP J19D16005030001;
- Vista** la nota del RUP, prot. n. 10186 del 24/07/2023, recante per oggetto *"Richiesta individuazione professionista abilitato per la redazione di un piano di indagini archeologiche a campione, incluse le prestazioni professionali connesse, e della ditta esecutrice delle attività di scavo – rif. sopracitata nota prot. n. 4037 del 23/05/2022 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa"* – nell'ambito dell'intervento denominato **Patto per il SUD - SR_17658 CARLENTINI** *"Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida"* – Codice Caronte SI_1_17658 – Codice ReNDiS 19IRA72/G1 – CUP J19D16005030001;
- Vista** la nota prot. n. 18249 del 28/09/2023, acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio con il prot. n. 12561, recante per oggetto *"Determinazione del corrispettivo per la redazione del piano di indagini archeologiche a campione e sorveglianza archeologica nell'ambito dell'esecuzione del piano"*, con la quale il RUP, facendo seguito alla succitata richiesta, ha previsto per i servizi in oggetto un corrispettivo pari a € 5.050,00, oltre oneri previdenziali ed IVA, di cui € 1.400,00 per la redazione del piano di indagini archeologiche a campione e € 3.650,00 per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione del piano stesso, importo calcolato sulla base delle tabelle di cui al punto 5. **"Computo onorari a vacanza"** del vigente Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi;
- Ritenuto** necessario affidare in tempi brevi i servizi di ingegneria e architettura relativi alla redazione del piano delle indagini archeologiche a campione ed alla sorveglianza archeologica nell'ambito dell'esecuzione delle stesse, in forza di quanto chiesto dal RUP ed in ottemperanza alla richiesta dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, di cui alla nota sopra citata, il tutto con lo scopo di realizzare celermente le opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste nel medesimo intervento;
- Preso atto** che i carichi di lavoro gravanti sul personale idoneo operante all'interno dell'Ufficio del Commissario di Governo non consentono di affidare allo stesso detto servizio che, pertanto deve essere affidato a soggetti esterni ed in particolare ad un idoneo operatore economico, iscritto nell'elenco nazionale dei professionisti dei beni culturali, individuati dall'articolo 9 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), profilo Archeologo – Fascia I – istituito presso il Ministero della cultura (già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 49 del Codice;
- Considerato** che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria a valere sulle somme disposte dal sopracitato Decreto Commissariale n. 51 del 16/01/2018 di finanziamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi dell'intervento individuato con il codice **Patto per il SUD - SR_17658 Carlentini** *"Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida"* – Codice Caronte SI_1_17658 – Codice ReNDiS 19IRA72/G1 – CUP J19D16005030001 e che sarà compito del RUP rimodulare il quadro economico dell'intervento anche al fine di imputare alla voce apposita il corrispettivo per i servizi oggetto del presente decreto;
- Visto** il **Decreto Commissariale a contrarre n. 1743 del 06/10/2023** con il quale è stato autorizzato l'affidamento del servizio in oggetto relativo all'intervento denominato **Patto per il SUD - SR_17658 Carlentini** *"Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida"* – Codice Caronte SI_1_17658 – Codice ReNDiS 19IRA72/G1 – CUP J19D16005030001, un idoneo operatore economico;
- Vista** la nota di Affidamento prot. n. 12989 del 06/10/2023 con la quale è stato proposto l'affidamento del servizio per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico relativo all'intervento in oggetto;
- Considerato** che è trascorso il termine di 7 (sette) giorni previsto dalla succitata nota di Affidamento senza che sia intervenuta una formale comunicazione di accettazione dell'incarico e che, pertanto, è da intendersi rifiutato;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1970 del 15/11/2023** con il quale è stato revocato e sostituito il D.C. n. 1743 del 06/10/2023 e autorizzato l'affidamento del servizio in oggetto relativo all'intervento denominato **Patto per il SUD - SR_17658 Carlentini** *"Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida"* – Codice Caronte SI_1_17658 – Codice ReNDiS 19IRA72/G1 – CUP J19D16005030001, ad altro idoneo operatore economico;
- Vista** la nota di Affidamento prot. n. 14759 del 15/11/2023 con la quale è stato proposto l'affidamento del servizio per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico relativo all'intervento in oggetto;
- Considerato** che è trascorso il termine di 7 (sette) giorni previsto dalla succitata nota di Affidamento senza che sia intervenuta una formale comunicazione di accettazione dell'incarico e che, pertanto, è da intendersi rifiutato;



Considerato che:

- a) il corrispettivo calcolato dal RUP sulla base delle tabelle di cui al punto 5. "Computo onorari a vacanza" del vigente Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi, risulta pari a € 5.050,00, di cui € 1.400,00 per la redazione del piano di indagini archeologiche a campione e € 3.650,00 per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione del piano stesso, meglio specificate nella nota succitata, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA e che lo stesso è inferiore all'importo di € 140.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023, sotto il quale è riconosciuta la legittimità del ricorso alla procedura di affidamento diretto;
- b) risulta urgente e indifferibile provvedere all'affidamento dei servizi in oggetto, al fine di porre in essere ogni utile azione volta all'attuazione dell'intervento necessario per garantire la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia della pubblica incolumità;
- c) questo Ufficio del Commissario di Governo, in ordine al ricorso degli affidamenti diretti, atteso che l'O.E. sarà scelto nell'ambito di un Albo pubblico costantemente aggiornato e pubblicato nella sezione "Albi Commissariali" del sito istituzionale della Stazione Appaltante, nonché per la tipologia di intervento nell'ambito degli Albi/Elenchi ministeriali e/o regionali, per le pertinenti capacità professionali afferenti all'incarico e nell'ambito di una rotazione di operatori economici che tiene conto degli affidamenti da questi ultimi ricevuti precedentemente, garantisce i criteri di trasparenza, pubblicità e rotazione richiesti dalla normativa di riferimento per il conferimento degli affidamenti;
- d) la scelta dell'individuazione di un idoneo operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto per l'acquisizione dei servizi di che trattasi, può essere eseguita dalla Stazione Appaltante anche mediante ricorso ad elenco di operatori qualificati costituiti da essa;

Visto l'Elenco nazionale dei professionisti dei beni culturali, profilo Archeologo – Fascia I, istituito presso il Ministero della cultura (già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110;

Tenuto conto dell'esperienza e dell'affidabilità posseduta dalla **Dott.ssa Salvatrice Pantano** attinente allo svolgimento di servizi analoghi e similari a quello di cui in oggetto, come rilevabile dal Curriculum Vitae;

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, è intenzione di questa Stazione Appaltante proporre l'espletamento dei servizi, di cui al presente decreto a contrarre, attraverso la procedura di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023 alla **Dott.ssa Salvatrice Pantano**, per un importo pari ad € 5.050,00 di cui € 1.400,00 per la redazione del piano di indagini archeologiche a campione e € 3.650,00 per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione del piano stesso, oltre oneri previdenziali e IVA, rimandando al RUP la rimodulazione del quadro economico con l'inserimento della relativa voce di spesa;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164

DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

Il presente Decreto Commissariale revoca e sostituisce il D.C. a contrarre n. 1970 del 15/11/2023.

Art. 3

Si prende atto che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria con il sopracitato Decreto Commissariale n. 51 del 16/01/2018 di finanziamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione dei lavori, misura e contabilità,

Pag. 7 di 8



nonché alla relazione geologica, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **Patto per il SUD - SR_17658 Carlentini** "Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida" – Codice Caronte SI_1_17658 – Codice ReNDiS 19IRA72/G1 – CUP J19D16005030001, e sarà cura del RUP rimodulare il quadro economico al fine di inserire la relativa voce di spesa.

Art. 4

È autorizzato l'affidamento *del servizio di redazione di un piano di indagini archeologiche a campione e sorveglianza archeologica nell'ambito dell'esecuzione del piano*, relativamente all'intervento codificato **Patto per il SUD - SR_17658 Carlentini** "Consolidamento del muro e del versante adiacente a via Procida" – Codice Caronte SI_1_17658 – Codice ReNDiS 19IRA72/G1 – CUP J19D16005030001, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023 alla **Dott.ssa Salvatrice Pantano**, Cod. Fisc. PNTSVT84P54I754A, iscritta nell'Elenco nazionale dei professionisti dei beni culturali, profilo Archeologo – Fascia I, istituito presso il Ministero della cultura (già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110.

Art. 5

Il corrispettivo per i servizi in oggetto, calcolato dal RUP sulla base delle tabelle di cui al punto 5. "**Computo onorari a vacazione**" del vigente Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi e trasmesso con nota prot. n. 18249 del 28/09/2023, acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio con il prot. n. 12561, è pari ad **€ 5.050,00**, oltre oneri previdenziali e IVA, di cui **€ 1.400,00 per la redazione del piano di indagini archeologiche a campione** e **€ 3.650,00 per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione del piano stesso**.


Art. 6

Le Aree "Amministrativa Interventi", "Finanziaria, contabile e personale", "A.A.GG. e Protocollo", "Appalti e Contratti", "Monitoraggio - RIO" e "Tecnica" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle conseguenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo, sarà trasmesso al R.U.P., al Soggetto Incaricato, al Comune di Carlentini (SR) e alle Aree "Amministrativa Interventi", "Finanziaria, contabile e personale", "A.A.GG. e Protocollo", "Monitoraggio - RIO" e "Tecnica" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il proponente
Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Francesco Ingali



Il Soggetto Attuatore
Dott. Maurizio Croce

