


**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*Decreto n. 323 del 22/2/2022

OGGETTO D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 – Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 – Codice interno IIA_CT039 Comune di Catania Codice ReNDiS 19IR039/G3 “Completamento collettore pluviale B” – CUP J67B18000250001.

Importo a base di gara appalto integrato	€	39.445.896,21
Importo soggetto a ribasso d'asta appalto integrato	€	38.887.520,65
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	558.375,56

Decreto a contrarre**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale» ed, in particolare, la parte III «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;
- Visto** il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante: «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l' art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di «Fondo per lo sviluppo e la coesione» (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 recante il «Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni», a valere sulle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015, che individua una sezione attuativa ed una programmatica di interventi;
- Vista** la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e ripartito tra le stesse aree tematiche le risorse disponibili;
- Vista** la delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016 che ha approvato, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e della delibera CIPE n. 25/2016, il Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, suddiviso in quattro sotto-piani di interventi da realizzarsi in tutto il territorio nazionale, per un valore complessivo pari a 1,9 miliardi di euro;
- Vista** la delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 di approvazione del primo *Addendum* al Piano



operativo «Ambiente» FSC 2014-2020 che assegna una dotazione finanziaria integrativa alla Linea di azione 1.1.1 «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera», dell'importo complessivo pari ad euro 94.526.557,50;

- Vista** la delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 di approvazione del secondo *Addendum* al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020;
- Vista** la delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 «Preso d'atto degli esiti della Cabina di regia del 16 marzo 2018 relativi ai piani operativi e interventi approvati con le delibere CIPE numeri 10, 11, 14, 15 e 18 del 28 febbraio 2018;
- Vista** la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che ha ridefinito il quadro finanziario e programmatico complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;
- Considerato** che con la predetta delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 resta individuata, nell'ambito del secondo *Addendum* al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020, la dotazione finanziaria integrativa alla Linea di azione 1.1.1 «Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera», il cui importo complessivo è pari ad euro 226.972.712,47;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 recante «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 88 del 13 aprile 2019;
- Vista** in particolare, l'Azione 5 dell'allegato A concernente l'ambito d'intervento 2 «Misure di prevenzione» del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 che prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad elaborare il Piano operativo sul dissesto idrogeologico per l'anno 2019, a valere anche sulle risorse deliberate dal CIPE, proponendo eventualmente la modifica e rimodulazione di precedenti disposizioni e deliberazioni del medesimo Comitato;
- Considerato** che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019 dispone che il Piano operativo sul dissesto idrogeologico per l'anno 2019 sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 con il quale si è proceduto ad adottare il Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 a valere sulle risorse di cui alle richiamate delibere CIPE attinenti al Piano operativo «Ambiente» FSC 2014-2020;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;



- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 recante "Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019" è compreso l'intervento individuato con il codice Rendis 19IR039/G3 - IIA_CT039 comune di Catania "Completamento collettore pluviale B" per un importo complessivo pari a € 53.302.310,49;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 262 del 10/02/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Salvatore Marra, Direttore dell'Ufficio LL.PP. – Infrastrutture-Mobilità – Servizi cimiteriali del Comune di Catania, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- Considerato** che a seguito del tavolo tecnico del 19/10/2021 tenutosi, presso l'ufficio del Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, con il Dipartimento Regionale Tecnico e l'Autorità di Bacino, è stato deciso, stante le numerose perplessità progettuali che non hanno permesso di definire esauritivo il progetto definitivo dell'intervento, che lo stesso venisse declassato a progetto di fattibilità tecnico economica, così da poter dare immediata attuazione all'intervento, attraverso la procedura di gara con appalto integrato complesso;
- Vista** la nota prot. n. 15028 del 02/12/2021 con la quale questo Ufficio del Commissario di Governo, in forza della deroga ex art.2 comma 4 del DL 76/2020 convertito con la legge 120/2020, ha nominato il gruppo di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto;
- Visto** il progetto di fattibilità tecnico economica corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi e contabili, in ultimo aggiornati alla data del 30/12/2021;
- Visti**
- il Verbale di Verifica del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 26 del Dlgs.50/2016 e smi, reso dal gruppo di verifica in data 30/12/2021, trasmesso dal RUP in pari data con nota prot. 16336;



- il Verbale di Validazione del progetto di fattibilità tecnico economica, reso dal RUP, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Dlgs.50/2016 e smi, con nota prot. 522140 del 30/12/2021, acquisito agli atti di questo ufficio in data 31/12/2021 con prot. 19336;

Vista l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf emessa del RUP in data 24/01/2022 acquisita agli atti di questo ufficio in pari data con prot. 812;

Vista la documentazione ulteriore utile all'autorizzazione per l'espletamento della procedura di gara:

- ✓ copia dei pareri e delle prescrizioni acquisiti in Conferenza dei Servizi;
- ✓ attestazione del RUP ex art. 31 comma 4 lettere d) ed e) del Codice, resa in data 24/01/2022;
- ✓ attestazione del Direttore dei lavori ex art. 4 del DM n.49/2018 resa in data 10 febbraio 2022;

Visto il Decreto Commissariale n. 2554 del 31/12/2021, l'intervento denominato D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 – Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 – Codice interno IIA_CT039 Comune di Catania Codice ReNDiS 19IR039/G3 "Completamento collettore pluviale B" – CUP J67B18000250001 -, è stato:

- ✓ approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
- ✓ finanziato, per un importo pari ad € 53.302.310,49 così ripartito:
 - € 37.783.412,91 per lavori (€ 37.225.037,35 lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 558.375,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)
 - € 1.662.483,30 Servizi di progettazione
 - € 13.856.414,28 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che:

- ✓ è necessario appaltare in tempi brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
- ✓ ai sensi dell'art. 36 del Codice, l'importo dei lavori, pari a € 39.445.896,21 al lordo degli oneri per la sicurezza, impone di aggiudicare l'appalto "(...) mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 (...) e dunque mediante procedura aperta;
- ✓ ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, l'appalto è "a corpo";
- ✓ ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art.95 del Codice, il citato importo e le caratteristiche dei lavori determina la necessità di aggiudicare l'appalto ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ✓ Ai sensi dell'art 59, comma 1, quarto periodo del Codice ad contrarius (come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 55/2019 come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori; termine differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021), di ricorrere a procedura di appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica approvato.

Visto Il Contratto rep. n 293 del 27/02/2020 per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria consistenti in Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Studio Geologico e Direzione dei Lavori, misura, contabilità, e dei lavori, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice interno ME_17790 Saponara al RTP General Engineering S.R.L. (mandataria) – Civil Project Engineering And Contracting S.R.L.S. (mandante) – Geol. Antonino Savoca (mandante) – Ing. Francesco Micali (mandante);

Visto il Decreto 186 del 03/02/2022 di nomina dell' Ing. Salvatore Bordonaro quale Direttore dei Lavori, misura, contabilità, e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice IIA_CT039 Comune di Catania Codice ReNDiS 19IR039/G3 "Completamento collettore pluviale B" – CUP J67B18000250001.



Handwritten signature

Tenuto conto che, secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'intervento denominato IIA_CT039 Comune di Catania Codice ReNDiS 19IR039/G3 "Completamento collettore pluviale B" - CUP J67B18000250001, contempla le seguenti categorie di lavorazioni:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Class.	Incidenza %	Tipo di Categoria
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo	34.959.519,73	VIII	92,53	PREVALENTE
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	2.145.726,60	IV	5,68	SCORPORABILE
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	678.166,59	III	1,79	SCORPORABILE
	TOTALE A MISURA	37.783.412,91		100	

Tenuto conto che, le competenze tecniche definite per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica approvato relativo all'intervento: IIA_CT039 Comune di Catania Codice ReNDiS 19IR039/G3 "Completamento collettore pluviale B" - CUP J67B18000250001, come da determinazione dei compensi allegato al progetto de quo, risulta pari ad € 1.662.483,30 al netto degli oneri di Legge.

Tenuto conto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità sanciti in materia di affidamento di appalti pubblici dall'art. 30, comma 1 del Codice;

Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi) predisposti dall'ufficio gare della stazione appaltante;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Preso atto approvazione e finanziamento progetto esecutivo dell'intervento)

Si prende atto che con Decreto Commissariale n. 2554 del 31/12/2021, l'intervento denominato D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 - Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 - Codice interno IIA_CT039 Comune di Catania Codice ReNDiS 19IR039/G3 "Completamento collettore pluviale B" - CUP J67B18000250001, è stato:

- ✓ approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
- ✓ finanziato, per un importo pari ad € 53.302.310,49 così ripartito:
 - € 37.783.412,91 per lavori (€ 37.225.037,35 lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 558.375,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)
 - € 1.662.483,30 Servizi di progettazione
 - € 13.856.414,28 per somme a disposizione dell'amministrazione;

All'impegno delle somme si provvederà con successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante perfezionata in relazione agli esiti della procedura di gara.

Art. 3

Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo

Tel. 091.9768723 - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Pagina 5 di 6



[Handwritten signature]

(Autorizzazione gara lavori)

Richiamati i poteri Commissariali di cui l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convenito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116.

È autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente l'intervento IIA_CT039 Comune di Catania Codice ReNDiS 19IR039/G3 "Completamento collettore pluviale B" - CUP J67B18000250001, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice.

ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art. 95 del Codice, il citato importo e le caratteristiche dei lavori determina la necessità di aggiudicare l'appalto ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la gara d'appalto sarà gestita interamente con sistemi telematici.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice ad contrariis (come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 55/2019 come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020; termine differito dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021), di ricorrere a procedura di appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica approvato.

Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, il contratto è stabilito a corpo.

Art. 4

(Approvazione atti di gara)

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi).

Art. 5

(Procedura telematica e pubblicità di gara)

La gara sarà espletata mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del Codice, si procederà a pubblicizzare gli atti di gara sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

Il bando di gara, ai sensi degli articoli 72 e 73 del Codice, sarà pubblicato:

- ✓ per esteso sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it;
- ✓ per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE);
- ✓ per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI);
- ✓ per estratto sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (MIT)
- ✓ per estratto su quattro quotidiani di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione regionale.

Art. 6

(Annotazioni contabili e monitoraggio)

I settori "Servizi finanziari e contabili" e "Monitoraggio" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle conseguenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7

(Notifica e pubblicazione)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso al R.U.P. e a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti ovvero al MATIM, al Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale Ambiente, al Ministero per la Coesione del Mezzogiorno, al Dipartimento per le politiche di coesione, nonché all' "Ufficio Gare" ed ai settori "Monitoraggio", "Gestione amministrativa degli interventi" e "Servizi finanziari e contabili" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il proponente

Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Salvatore Marra)


Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Craci




Allegati:

- ✓ Bando di gara