

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*Decreto n. 488 del 15/3/2023

Oggetto: Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi – ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud – 1° stralcio zona Municipio" 2° lotto denominato ME_219_2A – Importo complessivo € 3.282.134,94 – CUP J76J16000660001.

DECRETO A CONTRARRE d'integrazione del D.C. n. 1804 del 13/09/2021 per l'affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), Direttore Operativo e Ispettore di cantiere.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010, il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 - Ulteriori disposizioni per



consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto Integrativo;

Visto il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

Visto il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;


Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/05/2015, modificativo del D.P.C.M. 24/02/2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;

Visto la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi



a lavori, servizi e forniture;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

Considerato che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinatio n. 22);

Visto la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "*Semplificazioni in materia di contratti pubblici*" in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 dicembre 2021;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo"; esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Visto il Decreto MIT 7 marzo 2018 n° 49 ovvero il Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;*

Considerato che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio" - Importo complessivo € 3.841.010,50 così suddiviso:

- 1° lotto denominato ME_219_1A, per un importo complessivo di € 258.875,56;
- 2° lotto denominato ME_219_2A, per un importo complessivo di € 3.282.134,94;
- 3° lotto denominato ME_219_3A, per un importo complessivo di € 300.000,00.

Visto il Decreto Commissariale n. 57 del 12/02/2016 con cui l'Ing. Ivan Joseph Duca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, dipendente del Comune di Naso, già individuato con Designazione Sindacale n. 7423 del 07/07/2015;

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento ME_219_A Naso (ME)
"Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° lotto zona Municipio" 2° lotto denominato

ME_219_2A, per un importo complessivo di € 3.282.134,94, di cui € 1.976.021,15 per lavori ed € 1.306.113,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, trasmesso dal Comune di Naso con nota prot. 10373 del 24/07/2017, acquisita agli atti dell'Ufficio Commissariale con prot. n. 4120 del 25/07/2017;

Visto il Decreto n. 668 del 05/10/2017, con il quale sono stati finanziati i servizi di ingegneria per la *progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e studio geologico esecutivo* riguardanti l'intervento ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio" 2° lotto denominato ME_219_2A - CUP J76J16000660001, per un importo pari a base d'asta pari ad € 125.638,77 oltre oneri previdenziali ed Iva;

Visto il Decreto a contrarre n. 702 del 17/10/2017, con il quale è stata autorizzata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la *progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e studio geologico esecutivo* riguardanti l'intervento in oggetto, avente importo a base d'asta pari ad € 125.638,77 oltre oneri previdenziali ed Iva;

Visto il Bando di Gara mediante procedura aperta, bandito in esecuzione del Decreto a contrarre n. 702 del 17/10/2017, pubblicato sulla piattaforma telematica della Stazione Appaltante in data 17/10/2017, inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 17/10/2017, sulla G.U.R.L. nel sito internet del ministero infrastrutture e dei trasporti e la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

Visto il Decreto n. 1078 del 08/11/2018, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'aggiudicazione definitiva/efficace dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla *progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché allo studio geologico esecutivo*, in favore dell'operatore economico RTP Studio Cancelli Associato (Capogruppo Mandataria) - Studio Associato di Geologia Rondoni & Darderì (Mandante) in ragione del ribasso economico del 49,7460% e del ribasso temporale di 37 giorni;

Vista l'autorizzazione data dal RUP alla consegna in via d'urgenza dei predetti servizi di cui alla nota Commissariale prot. n. 8436 del 06/12/2018;

Visto il Decreto a contrarre n. 208 del 18/02/2019, con il quale è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di *indagine geognostica* finalizzati alla caratterizzazione meccanica del versante riguardanti l'intervento ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio" 2° lotto denominato ME_219_2A - CUP J76J16000660001, avente un costo totale dell'appalto pari ad € 285.788,63, di cui € 198.216,64 per lavori ed € 87.571,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la *progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché allo studio geologico esecutivo* Rep. n. 198/2019 sottoscritto in data 15/04/2019 tra il Commissario di Governo e il RTP: Studio Cancelli Associato (Capogruppo Mandataria) - Studio Associato di Geologia Rondoni & Darderì (Mandante), con sede legale in via Sansovino n. 23, 20133 Milano, C.F. e P.I. 12216400155 e registrato a Palermo il 15/04/2019 n. 5086, Serie 1T;

Visto il Decreto n. 1006 del 22/07/2019, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori di *indagine geognostica* finalizzati alla caratterizzazione meccanica del versante previsti nell'intervento in oggetto, in favore dell'operatore economico ATI SIGEO DRILLING S.R.L. - GEO GAV S.R.L. in ragione del ribasso economico del 15,000% e del ribasso temporale di 17 giorni;

Visto il Decreto Commissariale n. 873 del 03/05/2021, con il quale è stato finanziato l'intervento individuato, con il codice ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio" 2° lotto denominato ME_219_2A - CUP J76J16000660001 - per un importo complessivo pari ad € 3.282.134,94, di cui € 1.907.877,63 per lavori ed € 1.374.257,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che il D.Lgs. 50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento occorre individuare un Direttore dei Lavori;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 che recita: *Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori [...] sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;*

Visto il Decreto Commissariale n. 898 del 06/05/2021 con cui è stato affidato l'incarico di Direttore dei



Lavori all'arch. Giovanni Piero Di Magro, dipendente in servizio presso questa Struttura Commissariale;

Visto il Decreto a contrarre n. 1058 del 26/05/2021, con il quale è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente l'intervento ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio" 2° lotto denominato ME_219_2A - CUP J76J16000660001;

Considerato che nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. occorre individuare il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e che occorre adeguare il PSC alle nuove disposizioni di Legge con particolare riferimento alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19;

Preso atto del sopravvenuto carico di lavori in capo al nominato D.L. arch. Giovanni Piero Di Magro e che i carichi di lavoro gravanti sul personale idoneo operante all'interno dell'Ufficio del Commissario di Governo non consentono di affidare allo stesso detto servizio e che, pertanto, lo stesso deve essere affidato a soggetti, se presenti, interni all'Ufficio o esterni ed in particolare ad un idoneo operatore economico, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1, del Codice;

Visto l'Atto di Interpello prot. n. 8639/UC del 08/07/2021 con il quale questa Struttura Commissariale, stante il sopravvenuto carico di lavori in capo al nominato D.L. arch. Giovanni Piero Di Magro, e considerata la tipologia e complessità dell'intervento, ha avviato una ricognizione estesa a tutto il personale dell'Amministrazione Regionale, di comprovata esperienza nel settore, cui affidare l'incarico di direzione dei lavori nonché coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, anche al fine di dare pronta attuazione all'intervento e che il termine per presentare la domanda di adesione è di giorni 15 dalla data dell'Atto di interpello;

Preso atto che presso questa Struttura Commissariale non è pervenuta nessuna domanda di adesione all'Atto di Interpello prot. n. 8639/UC del 08/07/2021;


Considerato che ai sensi dell'art. 157, comma 1, secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. "...Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione";

Preso atto che nel sopracitato Bando di Gara mediante procedura aperta, bandito in esecuzione del Decreto a contrarre n. 702 del 17/10/2017, all'art. 16, punto d) viene riportato quanto prescritto dall'art. 157, comma 1, secondo periodo, ed esattamente: "ai sensi dell'art. 157, comma 1, secondo periodo, del Codice, l'Amministrazione appaltante si riserva di affidare direttamente l'incarico della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al soggetto progettista qualora non sia possibile affidarlo a professionisti interni all'Amministrazione in ragione del carico di lavoro e dell'esperienza correlata alla tipologia dei lavori in argomento; il relativo corrispettivo viene assoggettato allo stesso ribasso percentuale che è stato offerto dall'aggiudicatario nella gara della progettazione";

Visto il Decreto n. 1457 del 20/07/2021, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento denominato ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio" 2° lotto denominato ME_219_2A - CUP J76J16000660001, in favore dell'operatore economico POLLARA CASTRENZE S.R.L. in ragione del ribasso economico del 29,2155%;

Visto il Decreto Commissariale a contrarre n. 1804 del 13/09/2021, con il quale è stato autorizzato l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento codificato ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio" 2° lotto denominato ME_219_2A - CUP J76J16000660001;

Vista la nota prot./Gare n. 2606 del 20/09/2021 con la quale l'Ufficio del Commissario di Governo ha proposto l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento codificato ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio" 2° lotto denominato ME_219_2A - CUP J76J16000660001, ai sensi dell'art. 157, comma 1, secondo periodo del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come richiamato nell'art. 16, punto d) del Bando di Gara, bandito in esecuzione del Decreto a contrarre n. 702 del 17/10/2017 al RTP: Studio Cancelli Associato



(Capogruppo Mandataria) – Studio Associato di Geologia Rondoni & Darderì (Mandante);

Vista la nota assunta agli atti di questo Ufficio in data 05/10/2021 con il prot./gate n. 2719, con la quale il RTP Studio Cancelli Associato (Mandataria) ha richiesto che nelle prestazioni oggetto del servizio venissero inserite altresì le figure di Direttore operativo e Ispettore di cantiere;

Vista la nota assunta agli atti di questo Ufficio in data 13/10/2021 con il prot. n. 12387/UC, con la quale il RUP, facendo seguito alla nota prot./gate n. 2719 del 05/10/2021, vista la complessità dell'intervento e la delicatezza della D.L. che ne consegue ed al fine della perfetta riuscita dei lavori, ha condiviso le richieste di cui alla predetta nota;

Vista la nota prot./gate n. 2900 del 28/10/2021 ad integrazione della nota prot./Gare n. 2606 del 20/09/2021, con la quale l'Ufficio del Commissario di Governo, prendendo atto della richiesta del RTP Studio Cancelli Associato (Mandataria) di cui alla nota prot./gate n. 2719 del 05/10/2021, nonché della condivisione in merito del RUP di cui alla nota prot. n. 12387/UC del 13/10/2021, ha accolto la richiesta suddetta, prevedendo nei corrispettivi anche le figure di direttore operativo e ispettore di cantiere, per un corrispettivo effettivo calcolato come previsto dal D.M. Giustizia 17/06/2016 per i servizi di che trattasi, pari a € 109.395,38, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA, di cui:

- € 88.714,43 per i servizi di D.L. e C.S.E.;
- € 12.925,59 per i servizi di Direttore Operativo;
- € 7.755,36 per i servizi di Ispettore di cantiere,

che conseguentemente alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 157, comma 1, secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà abbattuto del 49,7460 %, coincidente con il ribasso percentuale che è stato offerto dall'aggiudicatario in sede di gara del servizio di progettazione, e risulta pertanto pari a € 54.975,55, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA, di cui:

- € 44.582,55 per i servizi di D.L. e C.S.E.;
- € 6.495,63 per i servizi di Direttore Operativo;
- € 3.897,38 per i servizi di Ispettore di cantiere.

Vista la nota assunta agli atti di questo Ufficio in data 04/11/2021 con il prot./gate n. 2940, con la quale il RTP Studio Cancelli Associato (Mandataria) ha accettato l'incarico di cui alla sopra citata nota;


Vista la nota assunta agli atti di questo Ufficio in data 09/03/2023 con il prot. n. 3327/UC, con la quale il RTP Studio Cancelli Associato (Mandataria) ha comunicato i professionisti esecutori dei servizi oggetto del presente decreto, come di seguito:

- Direttore dei lavori e CSE: Ing. Paolo Cancelli;
- Direttore operativo: Dott. Geol. Matteo Darderì;
- Ispettore di Cantiere: Ing. Valeria Gallo.

Considerato che è necessario integrare il D.C. n. 1804 del 13/09/2021 di affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento codificato ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralzo zona Municipio" 2° lotto denominato ME_219_2A - CUP J76J16000660001 - Importo globale € 3.282.134,94, prevedendo nei corrispettivi anche le figure di direttore operativo e ispettore di cantiere, per un corrispettivo complessivo calcolato come previsto dal D.M. Giustizia 17/06/2016 per i servizi di che trattasi, pari a € 109.395,38, di cui € 88.714,43 per i servizi di D.L. e C.S.E., € 12.925,59 per i servizi di Direttore Operativo e € 7.755,36 per i servizi di Ispettore di cantiere, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA che conseguentemente alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 157, comma 1, secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà abbattuto del 49,7460 %, coincidente con il ribasso percentuale che è stato offerto dall'aggiudicatario in sede di gara del servizio di progettazione, e risulta pertanto pari a € 54.975,55, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA;

Considerato che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria con il sopracitato Decreto Commissariale n. 873 del 03/05/2021 e ss.mm.ii., con il quale è stato finanziato l'intervento individuato, con il codice ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralzo zona Municipio" 2° lotto denominato ME_219_2A - CUP J76J16000660001 - per un importo complessivo pari ad € 3.282.134,94;

Considerato che:



- a) il corrispettivo effettivo calcolato come previsto dal D.M. Giustizia 17/06/2016 per i servizi di che trattasi, risulta essere pari a € 109.395,38, di cui € 88.714,43 per i servizi di D.L. e C.S.E., € 12.925,59 per i servizi di Direttore Operativo e € 7.755,36 per i servizi di Ispettore di cantiere, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA;
- b) il ricorso ad una procedura di gara ordinaria determinerebbe un allungamento dei tempi non compatibile con l'esigenza di realizzazione urgente ed improcrastinabile dell'intervento in oggetto;
- c) pertanto, il ricorso alla procedura di cui all'art. 157, comma 1, secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come richiamato nel sopracitato Bando di Gara dei servizi di progettazione già aggiudicati, garantisce nel caso di specie un affidamento in forma celere e semplificata e conseguentemente una riduzione dei tempi complessivi per l'esecuzione dei servizi;
- d) risulta urgente e indifferibile provvedere all'affidamento dei servizi sopra indicati, al fine di porre in essere ogni utile azione volta all'attuazione dell'intervento necessario per garantire la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia della pubblica incolumità;

Considerato che il corrispettivo effettivo pari a € 109.395,38, di cui € 88.714,43 per i servizi di D.L. e C.S.E., € 12.925,59 per i servizi di Direttore Operativo e € 7.755,36 per i servizi di Ispettore di cantiere, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA, conseguentemente alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 157, comma 1, secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà abbattuto del 49,7460 %, coincidente con il ribasso percentuale che è stato offerto dall'aggiudicatario in sede di gara del servizio di progettazione, e risulta pertanto pari a € 54.975,55, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA, di cui € 44.582,55 per i servizi di D.L. e C.S.E., € 6.493,63 per i servizi di Direttore Operativo e € 3.897,38 per i servizi di Ispettore di cantiere.

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185/2008, come richiamato dall'art. 17 del decreto legge n. 195/2009 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. n. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 164/2014

DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

Il presente Decreto Commissariale integra il D.C. n. 1804 del 13/09/2021 di affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per *Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione* dell'intervento codificato ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio" 2° lotto denominato ME_219_2A - CUP J76J16000660001, ai sensi dell'art. 157, comma 1, secondo periodo, del Codice così come richiamato nell'art. 16, punto d) del sopracitato Bando di Gara, all'operatore economico RTP Studio Cancelli Associato (Capogruppo Mandataria) -Studio Associato di Geologia Rondoni & Darderì (Mandante) aggiudicatario dei servizi di ingegneria e architettura correlati alla *progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché allo studio geologico esecutivo*, giusto Decreto di aggiudicazione efficace n. 1078 del 08/11/2018, in ragione del ribasso economico del 49,7460%, prevedendo l'affidamento anche dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di *direttore operativo e ispettore di cantiere*.

Art. 3

Si prende atto che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria con il sopracitato Decreto Commissariale n. 873 del 03/05/2021 e ss.mm.ii., con il quale è stato finanziato l'intervento individuato, con il codice ME_219_A Naso (ME) "Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio" 2° lotto denominato ME_219_2A - CUP J76J16000660001 - per un importo complessivo pari ad € 3.282.134,94.

Art. 4

Il corrispettivo per i servizi in oggetto effettivo pari a € 109.395,38, di cui € 88.714,43 per i servizi di D.L. e C.S.E., € 12.925,59 per i servizi di Direttore Operativo e € 7.755,36 per i servizi di Ispettore di cantiere, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA, conseguentemente alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 157, comma 1, secondo



[Handwritten signature]

periodo, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà abbattuto del 49,7460 %, coincidente con il ribasso percentuale che è stato offerto dall'aggiudicatario in sede di gara del servizio di progettazione, e risulta pertanto pari a € 54.975,55, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA, di cui € 44.582,55 per i servizi di D.L. e C.S.E., € 6.495,63 per i servizi di Direttore Operativo e € 3.897,38 per i servizi di Ispettore di cantiere.

Art. 5

Le Arce "Amministrativa Interventi", "Finanziaria, contabile e personale", "A.A.GG. - Monitoraggio", "Appalti e Contratti" e "Tecnica" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle conseguenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 6

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ufficiodiregionecostituzionale.it, sarà trasmesso al R.U.P., al Comune di Naso (ME) e alle Arce "Amministrativa Interventi", "Finanziaria, contabile e personale", "A.A.GG. - Monitoraggio", "Appalti e Contratti" e "Tecnica" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il proponente

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Ivan Joseph Duca
[Firma]



Il Soggetto Attuatore

Dott. Massimo Craxi
[Firma]

