

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*Decreto n. 540 del 30/3/2022

Oggetto: Patto per il SUD – ME_17632 – Antillo *"Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato"* – Importo globale € 2.400.000,00 – Codice CARONTE SI_1_17632 – Codice ReNDIS 19IR617/G1 – Codice CUP J59D16001670001.

DECRETO A CONTRARRE – affidamento servizio tecnico per la redazione dello Studio geologico


IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, ed in particolare l'art. 9 *"Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali"*;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;



- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani strategici e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo,

- produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi"*



infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;


Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che il progetto identificato codice ReNDiS 19IR617/G1 e con codice di assegnazione interno (giusta disposizione Prot. 1063 del 07.02.2017) ME 1072 Antillo (ME) – Importo € 2.400.000,00 – è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 29 del 21/01/2017 concernente "Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2018: <Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del



Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016> - Modifica";


- Visto** il Decreto Commissariale n. 263 del 19/05/2017 con il quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito dell'intervento in oggetto il geom. Sebastiano Costa, in servizio presso l'U.T.C. del Comune di Antillo, precedentemente nominato con Determinazione del Sindaco di Antillo n. 25 del 05/12/2012;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 331 del 12/04/2018 con il quale è stato nominato quale Supporto al RUP nell'ambito dell'intervento in oggetto l'arch. Sebastiano Stracuzzi, responsabile dell'area tecnica del Comune di Forza d'Agrò (ME), precedentemente autorizzato dal Sindaco di Forza d'Agrò il 05/04/2018;
- Visto** l'Accordo Interistituzionale sottoscritto il 12 giugno 2019 tra il Commissario di Governo per l'Attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 e la Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Speciale per la Progettazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 810 del 12 giugno 2019 con il quale, tra l'altro, si è preso atto dell'Accordo Interistituzionale sottoscritto il 12 giugno 2019 tra il Commissario di Governo per l'Attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 e la Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Speciale per la Progettazione;
- Vista** la nota prot. n. 2129 del 10 luglio 2019, inviata tramite pec, acquisita agli atti dell'Ufficio Commissariale con prot. n. 4882/UC del 10/07/2019, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione ha proposto allo scrivente Ufficio la designazione dei funzionari da destinare allo svolgimento delle attività di progettazione/coordinamento sicurezza/direzione lavori necessari per la realizzazione degli interventi programmati;
- Vista** la nota prot. n. 4829 del 10 luglio 2019 con la quale il dott. Salvo Puccio, nella qualità di coordinatore del gruppo di progettazione come stabilito all'art. 3 del suddetto Accordo, ha trasmesso al dott. Maurizio Croce, Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale contro il Dissesto Idrogeologico, e all'ing. Leonardo Santoro, Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione della regione Siciliana, l'elenco dei primi sei interventi da avviare per effetto dello stesso Accordo;
- Vista** la Disposizione del Commissario di Governo n. 24 del 18/07/2019 con la quale si è preso atto del gruppo di progettazione di cui all'Accordo Interistituzionale e degli interventi che saranno progettati dall'Ufficio Speciale per la Progettazione che nello specifico sono:
- **ANTILLO:** Consolidamento e salvaguardia dell'abitato di canigliari zona ovest e della zona chiesa Sacra Famiglia J59D16001760001 € 1.800.000,00
 - **ANTILLO:** Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato J59D16001670001 € 2.400.000,00
 - **CAMPOBELLO DI MAZARA:** Lavori di consolidamento del versante roccioso ovest di Torretta Granitola J19D16005040001 € 1.500.000,00
 - **MARINEO:** Consolidamento versante della Rocca di Marineo J99D16002720001 € 3.901.049,43
 - **NOVARA DI SICILIA:** Completamento consolidamento costone rocca castello ed area sottostante abitato quartiere Arancia J99D16002640001 € 2.700.000,00
 - **PANTELLERIA:** Consolidamento del fronte ex cava Rodittis, C.da Mursia Pantelleria, Cala dell'Alca J29D16001360001 € 954.064,54
- Vista** la Disposizione n. 31 del 23/10/2019 con la quale lo scrivente Ufficio ha preso atto dell'elenco degli interventi nonché della composizione del gruppo di progettazione di cui al predetto Accordo Interistituzionale;
- Vista** la nota prot. n. 3205 del 30/10/2019, acquisita agli atti dell'Ufficio Commissariale con prot. n. 7636/UC del 31/10/2019, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana ha trasmesso i sei progetti esecutivi delle indagini geognostiche corredati dai relativi allegati tecnici, tra cui quello relativo all'intervento individuato con il codice interno **ME_17632 – Antillo "Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato"**. Importo globale € 2.400.000,00 – Codice CARONTE SI_1_17632 – Codice ReNDIS 19IR617/G1 – Codice CUP J59D16001670001;



- Visto** il parere del RUP n. 07 del 29/04/2020 con il quale il RUP ha espresso parere favorevole e ha approvato il Progetto del piano esecutivo delle indagini geognostiche per i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 43.745,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 805 del 08/05/2020 con il quale si è provveduto al finanziamento, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno Patto per il SUD – ME_17632 – Antillo "Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato" – Importo globale € 2.400.000,00 – Codice CARONTE SI_1_17632 – Codice ReNDIS 19IR617/G1 – Codice CUP J59D16001670001, del piano esecutivo delle indagini geognostiche per un importo complessivo di € 43.745,00;
- Visto** il Decreto Commissariale a contrarre n. 934 del 27/05/2020 con cui è stato autorizzato l'affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori afferenti alle indagini geognostiche e alle analisi geotecniche di laboratorio propedeutiche alla progettazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto;
- Vista** la nota prot. n. 3302/gare del 27/07/2020 con la quale è stato proposto alla ditta I.M.G.A. S.a.s. del Dott. Caramazza Rosario, iscritta al n. 576 dell'Albo delle imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo in ultimo aggiornato ed approvato con Decreto Commissariale n. 1027 del 12/06/2020, l'affidamento, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'esecuzione delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio, nonché si è proceduto alla richiesta all'Affidatario della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto;
- Vista** la nota assunta al protocollo n. 3401/gare del 30/07/2020 con la quale la ditta I.M.G.A. S.a.s. del Dott. Caramazza Rosario ha accettato l'incarico per l'esecuzione delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio sopra indicati, allegando alla stessa la documentazione richiesta con la succitata nota prot. n. 3302/gare del 27/07/2020;
- Visto** il contratto Rep. n. 383 del 15/09/2020 sottoscritto tra il Soggetto Attuatore e la ditta I.M.G.A. S.a.s. del Dott. Caramazza Rosario per l'affidamento per l'esecuzione delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1762 del 07/10/2020, con il quale, nell'ambito dei lavori dell'intervento in oggetto, è stato nominato Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del codice, relativamente all'esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio, il Dott. Geologo Mario Leta, in servizio presso questo Ufficio del Commissario di Governo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1981 del 02/11/2020, con il quale, relativamente all'intervento in oggetto, si è confermato l'affidamento, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'esecuzione delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio, conferito con nota prot. 2536 del 28/05/2020, alla ditta I.M.G.A. S.a.s. del Dott. Caramazza Rosario, iscritta al n. 576 dell'Albo delle imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo in ultimo aggiornato approvato con Decreto Commissariale n. 1027 del 12/06/2020;
- Vista** la nota prot. n. 11158 del 02/12/2020, con la quale il Direttore dell'Esecuzione dott. Geologo Mario Leta ha trasmesso il Verbale di consegna parziale dei lavori del 23/10/2020 e il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 06/11/2020;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 645 del 31/03/2021, con il quale, nell'ambito dei lavori dell'intervento in oggetto, sono state impegnate le somme e pagato il SAL n. 1 alla ditta I.M.G.A. S.a.s. del Dott. Caramazza Rosario;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1025 del 24/05/2021, con il quale, nell'ambito dei lavori dell'intervento in oggetto, si è preso atto della Perizia di variante, si è approvato il nuovo quadro economico e disimpegno somme;
- Vista** la nota prot. n. 3213 del 03/11/2021, acquisita agli atti dell'Ufficio Commissariale con prot. n. 13482/UC del 04/11/2021, con la quale l'Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana ha richiesto l'individuazione di figure professionali di profilo *geologico e geotecnico* che possano affiancare i tecnici già individuati per la redazione della progettazione esecutiva;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2490 del 16/12/2021, con il quale, nell'ambito dei lavori dell'intervento in oggetto, si è provveduto alla rimodulazione e approvazione del nuovo quadro economico;



- Vista** la nota prot. n. 15122 del 03/12/2021, con la quale il Direttore dell'Esecuzione dott. Geologo Mario Leta ha trasmesso il Verbale di ultimazione dei lavori del 26/06/2021, sottoscritto anche dal RUP e dall'impresa esecutrice;
- Vista** la nota prot. n. 5807 del 14/12/2021, acquisita agli atti dell'Ufficio Commissariale con prot. n. 15590/UC del 14/12/2021, con la quale il RUP ha trasmesso gli atti relativi allo stato finale;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 387 del 07/03/2022 con il quale si è provveduto al finanziamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura correlati al supporto alla redazione della relazione geologica in fase di progettazione definitiva nonché al supporto alla redazione della relazione geotecnica in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice interno Patto per il SUD – ME_17632 – Antillo "Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato" – Importo globale € 2.400.000,00 – Codice CARONTE SI_1_17632 – Codice ReNDiS 19IR617/G1 – Codice CUP J59D16001670001, per un importo complessivo di € 32.722,67, oltre oneri e IVA;
- Considerato** che i carichi di lavoro gravanti sul personale idoneo operante all'interno dell'Ufficio del Commissario di Governo non consentono di affidare i servizi tecnici per la *redazione dello Studio geologico* e che, pertanto, lo stesso deve essere affidato a soggetti esterni ed in particolare ad un idoneo operatore economico, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1, del Codice;
- Considerato** che è necessario affidare in tempi brevi i servizi tecnici per la *redazione dello Studio geologico*, propedeutici per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nell'ambito dell'intervento codificato Patto per il SUD – ME_17632 – Antillo "Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato" – Importo globale € 2.400.000,00 – Codice CARONTE SI_1_17632 – Codice ReNDiS 19IR617/G1 – Codice CUP J59D16001670001, il tutto con lo scopo di realizzare celermente le opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste nel medesimo intervento;
- Considerato** che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria con il Decreto Commissariale n. 387 del 07/03/2022 con il quale si è provveduto al finanziamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura correlati al supporto alla redazione della relazione geologica in fase di progettazione definitiva nonché al supporto alla redazione della relazione geotecnica in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, dell'intervento Patto per il SUD – ME_17632 – Antillo "Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato" – Importo globale € 2.400.000,00 – Codice CARONTE SI_1_17632 – Codice ReNDiS 19IR617/G1 – Codice CUP J59D16001670001;
- Considerato** che:
- il corrispettivo effettivo calcolato come previsto dal D.M. Giustizia 17.06.2016 per i servizi di che trattasi, risulta essere pari a € 13.517,45, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA e che lo stesso è inferiore all'importo di € 139.000,00 di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni") e aggiornato dall'art. 51, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023, sotto il quale è riconosciuta la legittimità del ricorso alla procedura di affidamento diretto;
 - il citato art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, aggiornato dall'art. 51, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recita testualmente:
 - affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a



139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano svolti soggetti in possesso di progresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;


- c) il ricorso ad una procedura di gara ordinaria determinerebbe un allungamento dei tempi non compatibile con l'esigenza di realizzazione urgente ed improcrastinabile dell'intervento in oggetto;
- d) il ricorso alla procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, cosiddetto *decreto semplificazioni*, aggiornato dall'art. 51, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023, garantisce nel caso di specie un affidamento in forma celere e semplificata e conseguentemente una riduzione dei tempi complessivi per l'esecuzione dei servizi;
- e) risulta urgente e indifferibile provvedere all'affidamento dei servizi in oggetto, al fine di porre in essere ogni utile azione volta all'attuazione dell'intervento necessario per garantire la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia della pubblica incolumità;
- f) questo Ufficio del Commissario di Governo, in ordine al ricorso degli affidamenti diretti, atteso che l'O.E. sarà scelto nell'ambito di un Albo pubblico costantemente aggiornato e pubblicato nella sezione "*Albi Commissariati*" del sito istituzionale della Stazione Appaltante, nonché per le pertinenti capacità professionali afferenti all'incarico e nell'ambito di una rotazione di operatori economici che tiene conto degli affidamenti da questi ultimi ricevuti precedentemente, garantisce i criteri di trasparenza, pubblicità e rotazione richiesti dalla normativa di riferimento per il conferimento degli affidamenti;
- g) la scelta dell'individuazione di un idoneo operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto per l'acquisizione dei servizi di che trattasi, può essere eseguita dalla Stazione Appaltante anche mediante ricorso ad elenco di operatori qualificati costituiti da essa;

Ritenuto

che, alla luce di quanto sopra esposto, è intenzione di questa Stazione Appaltante proporre l'espletamento dei servizi, di cui al presente decreto a contrarre, attraverso la procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (c.d. "*decreto semplificazioni*"), convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", aggiornato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "*decreto semplificazioni bis*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023, sotto il quale è riconosciuta la legittimità del ricorso alla procedura di affidamento diretto;

Considerato che il corrispettivo effettivo pari a € 13.517,45 calcolato come previsto dal D.M. Giustizia 17.06.2016 per i servizi di che trattasi, conseguentemente alla procedura di affidamento diretto, sarà abbattuto del 20% e risulta pertanto pari a € 10.813,96, oltre oneri previdenziali e Iva;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle devoghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.



DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

Si prende atto che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria con il sopracitato Decreto Commissariale n. 387 del 07/03/2022 con il quale si è provveduto al finanziamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura correlati al supporto alla redazione della relazione geologica in fase di progettazione definitiva nonché al supporto alla redazione della relazione geotecnica in fase di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento Patto per il SUD – ME_17632 – Antillo "Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato" – Importo globale € 2.400.000,00 – Codice CARONTE SI_1_17632 – Codice ReNDiS 19IR617/G1 – Codice CUP J59D16001670001.

Art. 3

È autorizzato l'affidamento dei servizi tecnici per la *redazione dello Studio geologico*, relativi all'intervento codificato Patto per il SUD – ME_17632 – Antillo "Consolidamento a valle della frazione Romito a salvaguardia del centro abitato" – Importo globale € 2.400.000,00 – Codice CARONTE SI_1_17632 – Codice ReNDiS 19IR617/G1 – Codice CUP J59D16001670001, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni"), modificato dall'art. 51, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023, ad un idoneo operatore economico iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1 del Codice.

Art. 4

Il corrispettivo per i servizi in oggetto effettivo pari a € 13.517,45 calcolato come previsto dal D.M. Giustizia 17.06.2016 per i servizi di che trattasi, conseguentemente alla procedura di affidamento diretto, sarà abbattuto del 20% e risulta pertanto pari a € 10.813,96, oltre oneri previdenziali e Iva.

Art. 5

Le Aree "Finanziaria, contabile e personale", "A.A.GG. e Protocollo", "Gare", "Monitoraggio - RIO" e "Tecnica 1 e 2 - Ufficio Contratti e affidamenti diretti" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle conseguenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 6

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso al R.U.P., al Comune di Antillo (ME) e alle Aree "Finanziaria, contabile e personale", "A.A.GG. e Protocollo", "Gare", "Monitoraggio - RIO" e "Tecnica 1 e 2 - Ufficio Contratti e affidamenti diretti" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il proponente
Responsabile Unico del Procedimento

geom. Sebastiano Costa



Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

