

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 566 del 16/4/2025

OGGETTO: PSC 21-27 PA_17809 MISILMERI - Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto - 3° Stralcio - Codice Caronte SI_1_17809 - CUP J29D16001380001.

Importo per lavori a base di gara	€ 3.888.349,66
Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 3.342.816,12
Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 479.094,42
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 66.439,12
eventuale incremento ex art. 120 del D.Lgs n.36/2023	€ 777.669,83
Importo CIG	€ 4.666.019,59

Decreto a contrarre

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le

modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: 'Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027';
- Visto** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC';
- Visto** il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante 'Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione';
- Vista** la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7';
- Vista** la delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico';
- Vista** la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: 'Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2';
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 e s.m.i. con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione*



ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana” e non anche la normativa Regionale;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12;

Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024 – S.O. n. 45/L;

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*

Considerato che il progetto identificato con codice di assegnazione interno **PSC 21-27 PA_17809 MISILMERI** - *Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto - 3° Stralcio*” - Codice Caronte SI_1_17809 - CUP J29D16001380001., era tra quelli individuati nella Delibera di Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio *“Programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021/2027 di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023”*;

Visto il decreto n. 1782 del 10.09.2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, si è provveduto a finanziare l'importo complessivo di € 67.966,33, necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi all'aggiornamento della progettazione esecutiva ed al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Visto il Decreto n. 2494 del 16.12.2021 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Rita Corsale, in servizio presso il comune di Misilmeri, già nominata con determina Sindacale n. 54 del 09/12/2021 è stata confermata quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Rosolino Raffa;

Visto il decreto n. 1063 del 14.07.2022 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato finanziato, ad integrazione di quanto già finanziato con decreto 1782/2021, l'ulteriore somma di € 341.044,13 comprensiva di oneri ed IVA, necessaria per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica in fase di progettazione definitiva, alla direzione lavori delle indagini, alla VIARCH, all'aggiornamento della progettazione esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Visto il Decreto n. 741 del 21.04.2023 con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Accursio Scalfani, in servizio presso il comune di Misilmeri, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Rita Corsale;

Visto il Decreto n. 1700 del 04.11.2024 con il quale, tra l'altro, sono state reimputate, fa valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2021/2027 (PSC), le somme di cui ai decreti di finanziamento n. 1782 del 10/09/2021 e n. 1063 del 14/07/2022 sopra citati;

Visto il Progetto Esecutivo dell'intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, acquisito agli atti in data 07/12/2023 con prot. n. 15818 e successivamente integrato in data 21/06/2024 prot. n. 774, in data 03/07/2024 prot. n. 8277, in data 09/07/2024 prot. n. 8522, in data 06/11/2024 prot. n. 12820, in data 12/11/2024 prot. n. 13047 e prot. n. 13080;

- Vista** la nota acquisita agli atti in data 21.11.2024 con prot. n. 13529, con la quale sono stati trasmessi:
- Il Rapporto conclusivo di verifica del progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo emesso il 18.04.2024;
 - Il Rapporto tecnico finale di verifica del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal gruppo di verifica in data 21/11/2024 in contraddittorio con il progettista;
- Visto** Il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, e Sezione IV dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 04.12.2024, acquisito agli atti con prot. n. 5416 del 14.12.2024;
- Visto** il Decreto di aggiudicazione n. 1164 del 21/06/2023 Appalto per l'affidamento di *Indagini geologiche, relazione geologica in fase di progettazione definitiva, Direzione Lavori delle indagini, VIARCH, aggiornamento della progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* inerenti ai lavori di consolidamento e sistemazioni viaria del quartiere San Giusto" 3° Stralcio." – Comune di Misilmeri – Codice Caronte SI_1_17809 - CUP J29D16001380001 al Cost. R.T.P.: Ing. Carmelo Lo Franco (mandataria) – Ing. Matteo Lo Franco - Dott. Geol. Pietro Montanelli - Soc. Coop. Archeofficina - Ing. Gaetano Di Fede - Ing. Cosimo Lo Forte (mandanti)
- Considerato** che l'operatore economico Cost R.T.P.: Ing. Carmelo Lo Franco (mandataria) – Ing. Matteo Lo Franco - Dott. Geol. Pietro Montanelli - Soc. Coop. Archeofficina - Ing. Gaetano Di Fede - Ing. Cosimo Lo Forte (mandanti) , ha indicato in sede di gara che il professionista incaricato della funzione di Direttore dei Lavori è l'Ing. Carmelo Lo Franco, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- Vista** l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato PDF agli originali resa dal RUP in data 12/11/2024;
- Viste** l'attestazione del Direttore dei lavori ex art. 1, comma 2, lettere a) e b) Allegato II.14 del D. Lgs n. 31 marzo 2023, n. 36 del 12/11/2024;
- l'attestazione ex art. 6, comma 2 lettera b) Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, e l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf agli originali rese dal RUP in data 12/11/2024;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1899 del 09/12/2024, con il quale il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno PSC 21-27 PA_17809 MISILMERI - Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto - 3° Stralcio" - Codice Caronte SI_1_17809 - CUP J29D16001380001, è stato:
- ✓ approvato in linea amministrativa;
 - ✓ approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 6.000.000,00 di cui € 3.888.349,66 per lavori (€ 3.342.816,12 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 479.094,42 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 66.439,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 2.111.650,34 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - ✓ dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale".
 - ✓ finanziato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo pari ad €. 5.572.720,19, a valere sulla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, atteso che con Decreto n. 1782/2021 e n. 1063/2022 è stato già disposto il finanziamento della somma di € 427.279,81;
- Considerato** che:
- ✓ è necessario appaltare in tempi brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;



- ✓ l'importo pari ad € 3.888.349,66 oltre iva, consente di aggiudicare mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- ✓ il contratto è stipulato interamente "a misura";
- ✓ ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 36/2023 è possibile, data la natura e la complessità delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 1 del D.M 248/2016, consentire il subappalto di queste categorie, a scelta dell'appaltatore, fino al 49%;

Tenuto conto

che, il Capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno AG 17691 Realmonte "Consolidamento della zona sud-ovest del C.A. via Udine, nell'area dell'asilo nido" - Codice Caronte SI_1_17691 - Codice ReNDiS 19IRA41/G1 - CUP J89D16003190001, contempla le seguenti categorie di lavorazione:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Class.	Incidenza %	Tipo di Categoria
OS 21	Opere strutturali speciali	3.433.738,03	IV BIS	88,31%	Prevalente Subappaltabile 49%
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	218.675,72	I	5,62%	100%
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviar.	235.935,91	I	6,07%	100%
	TOTALE A MISURA	3.888.349,66		100,00%	

Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi) predisposti dall'ufficio gare della stazione appaltante;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Preso atto approvazione e finanziamento progetto esecutivo dell'intervento)

Si prende atto che con il Decreto Commissariale n. 1899 del 09/12/2024, il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno PSC 21-27 PA_17809 MISILMERI - Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto - 3° Stralcio" - Codice Caronte SI_1_17809 - CUP J29D16001380001, è stato:

- ✓ approvato in linea amministrativa;



- ✓ approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 6.000.000,00 di cui € 3.888.349,66 per lavori (€ 3.342.816,12 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 479.094,42 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 66.439,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 2.111.650,34 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - ✓ dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale".
 - ✓ finanziato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 5.572.720,19, a valere sulla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, atteso che con Decreto n. 1782/2021 e n. 1063/2022 è stato già disposto il finanziamento della somma di € 427.279,81;
- All'impegno delle somme si provvederà con successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante perfezionata in relazione agli esiti della procedura di gara;

Art. 3

(Autorizzazione gara lavori)

- ✓ È autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente l'intervento individuato con il codice interno PSC 21-27 PA_17809 MISILMERI - Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento e sistemazione viaria del quartiere San Giusto - 3° Stralcio" - Codice Caronte SI_1_17809 - CUP J29D16001380001, di cui all'art. 2, da svolgersi aggiudicare mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Il contratto è stabilito a misura ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il CCNL EDILIZIA.

Art. 4

(Approvazione atti di gara)

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi).

Art. 5

(Procedura telematica e pubblicità di gara)

La gara sarà espletata mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 36/2023.

Ai fini di trasparenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice, si procederà a pubblicizzare il link di collegamento con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

La pubblicità degli atti di gara sarà espletata, ai sensi degli artt. 27 e 85 del Dlgs. 36/2023, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6

(Annotazioni contabili e monitoraggio)

L'Area 3 "Finanziaria, Contabile e Personale" e l'Area 1 "Monitoraggio e RIO" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle conseguenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7

(Notifica e pubblicazione)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all' Area 5 "Gare, Albi e Commissioni Giudicatrici", all'Area 1 "Monitoraggio e RIO", all'Area 4 "Amministrativa Interventi" e all'Area 2 "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.



Il proponente
accursio
Responsabile Unico del Procedimento
Sciarani
15/04/2025
09:37:39
GMT+01:00



Allegati:

- Bando di gara
- Modelli per presentare offerta;



Il Soggetto Attuatore
Ing. Sergio Tumminello

