

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana***DECRETO n. 806 del 29/5/2024**

OGGETTO: FSC 2014-2020 - Accordo di Programma IV Atto Integrativo - ME 406 Raccuja -
"Consolidamento dell'abitato S. Nicolò -Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja" - Codice
 ReNDiS 19IR207/G1 - CUP J75J19000110001.

Importo per lavori a base di gara	€ 1.331.997,41
Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.107.824,58
Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 178.514,84
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 45.657,99
eventuale incremento ex art. 120 del D.Lgs n.36/2023	€ 266.399,48
Importo CIG	€ 1.598.396,89

Decreto a contrarre

Visto l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;

Considerato che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, *"Disposizioni Urgenti di Protezione Civile"*, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

Visto l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore -

Pag. 1 di 7

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 - Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

Visto l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

Visto il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Vista l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133. convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto



COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;

- Vista** la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato, temporaneamente e *ad interim* – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all'Arch. Salvatore Lizzio, Dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”* e non anche la normativa Regionale;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, con la quale *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”*
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice ME 406 Raccuja *“Consolidamento dell'abitato S. Nicolò - Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja” – Codice RENDIS 19IR207/G1;*
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1568 del 09/09/2020, con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'Ing. Giovanni Mastriani, in atto responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Raccuja, già nominato con Determina Sindacale n. 172 del 12/05/2017 in sostituzione dell'ing. Nunziato Chiofalo;

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

- Visto** il Decreto Commissariale n. 2093 del 13/11/2020 con il quale è stato finanziato l'importo pari a € 198.230,20 comprensivo di oneri ed IVA necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati, oltreché all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, alla Direzione dei Lavori relativa all'esecuzione delle indagini, all'aggiornamento della progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità e al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Visto** il Progetto Esecutivo dell'intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, acquisito agli atti in data 05/03/2024 con prot. n. 2797 il cui quadro economico riporta un importo complessivo pari a € 1.935.000,00;
- Vista** la pec del 03/04/2024, acquisita in atti in pari data con prot. 4179, con il quale il RUP a trasmesso:
- il Verbale di Verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs n. 36/2023, reso dal RUP reso in data 03/04/2024 in contraddittorio con il progettista;
 - il Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, reso dal RUP in data 03/04/2024;
 - il Verbale di Validazione del progetto esecutivo con relativo quadro economico, ai sensi dell'art.42 comma 4 dell'allegato I.7 del D. Lgs n. 36/2023, reso dal RUP in data 03/04/2024;
- Vista** l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf agli originali emessa del RUP in data 03/04/2024;
- Vista** la documentazione ulteriore utile all'autorizzazione per l'espletamento della procedura di gara:
- ✓ attestazione del RUP ex art. 6, comma 2 lettera b Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, resa in data 03/04/2024;
 - ✓ attestazione del Direttore dei lavori ex art. I, comma 2 lettera a e b Allegato II.14 del D.lg. n. 36/2023 resa in data 02/04/2024;
- Visto** il Decreto di aggiudicazione efficace 2060 del 19 ottobre 2021 all'operatore economico AKWA ENGINEERING, relativo all'intervento Accordo di Programma IV Atto Integrativo - ME 406 Raccuja "Consolidamento dell'abitato S. Nicolò - Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja" – Codice RENDIS; 19IR207/G1;
- Considerato** che l'operatore economico AKWA ENGINEERING ha indicato in sede di gara che il professionista incaricato della funzione di Direttore dei Lavori è l'Ing. Cristian Bonetti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 736 del 14/05/2024, con il quale il progetto esecutivo dell'intervento **Accordo di Programma IV Atto Integrativo - ME 406 Raccuja** "Consolidamento dell'abitato S. Nicolò - Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja" – Codice RENDIS; 19IR207/G1, è stato:

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

- ✓ approvato in linea amministrativa;
- ✓ approvato il nuovo quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 1.935.000,00 di cui € 1.286.339,42 per lavori (€ 1.107.824,58 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 45.657,99 per oneri della sicurezza e € 178.514,84 per costi della manodopera non soggetti a ribasso) ed € 603.002,59 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale".
- ✓ finanziato, per un importo pari ad € 1.736.769,80 integrativo al finanziamento di € 198.230,20 già disposto con decreto 309 del 20/02/2023

Considerato che:

- ✓ è necessario appaltare in tempi brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
- ✓ l'importo pari ad € 1.331.997,41 oltre iva, consente di aggiudicare mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 108 utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo.
- ✓ il contratto è stipulato interamente "a misura";
- ✓ ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 36/2023 è possibile, data la natura e la complessità delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 1 del D.M 248/2016, consentire il subappalto di queste categorie, a scelta dell'appaltatore, fino al 49%;

Tenuto conto che, il Capitolato speciale di appalto del progetto dell'intervento **Accordo di Programma IV Atto Integrativo - ME 406 Raccuja "Consolidamento dell'abitato S. Nicolò - Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja"** – Codice **RENDIS; 19IR207/G1**, contempla la seguente categoria di lavorazione:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Class.	Incidenza %	Tipo di Categoria
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, ...	756.166,41	III	56.77	Prevalente Subappaltabile 49%
OS21	Opere strutturali speciali	575.831,00	III	43.23	Subappaltabile 49%
	TOTALE A MISURA	1.331.997,41		100	

Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi) predisposti dall'ufficio gare della stazione appaltante;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

Pag. 5 di 7

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana***DECRETA****Art. 1***(Premesse)*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2*(Preso atto approvazione e finanziamento progetto esecutivo dell'intervento)*

Si prende atto che con il Decreto Commissariale **n. 736 del 14/05/2024**, il progetto esecutivo dell'intervento FSC 2014-2020 - Accordo di Programma IV Atto Integrativo - **ME 406 Raccuja** "Consolidamento dell'abitato S. Nicolò - Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja" - Codice RENDIS; 191R207/G1, è stato:

- ✓ approvato in linea amministrativa;
- ✓ approvato il nuovo quadro economico il cui importo complessivo è pari a € **1.935.000,00** di cui € **1.286.339,42** per lavori (€ **1.107.824,58** lavori soggetti a ribasso d'asta, € **45.657,99** per oneri della sicurezza e € **178.514,84** per costi della manodopera non soggetti a ribasso) ed € **603.002,59** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale".
- ✓ finanziato, per un importo pari ad € **1.736.769,80** integrativo al finanziamento di € **198.230,20** già disposto con decreto 309 del 20/02/2023

All'impegno delle somme si provvederà con successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante perfezionata in relazione agli esiti della procedura di gara;

Art. 3*(Autorizzazione gara lavori)*

È autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente l'intervento individuato con il codice interno FSC 2014-2020 - Accordo di Programma IV Atto Integrativo - **ME 406 Raccuja** "Consolidamento dell'abitato S. Nicolò - Carrovetta (località Fossochiodo) del Comune di Raccuja" - Codice RENDIS; 191R207/G1", di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 108 utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107; comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo.

Il contratto è stabilito a misura ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 4*(Approvazione atti di gara)*

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi).

Art. 5*(Procedura telematica e pubblicità di gara)*

La gara sarà espletata mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 36/2023.

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

Ai fini di trasparenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice, si procederà a pubblicizzare il link di collegamento con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

La pubblicità degli atti di gara sarà espletata, ai sensi degli artt. 27 e 85 del Dlgs. 36/2023, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6*(Annotazioni contabili e monitoraggio)*

I settori "Servizi finanziari e contabili" e "Monitoraggio" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle consequenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7*(Notifica e pubblicazione)*

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all' "Area appalti e contratti" ed ai settori "Monitoraggio", "Gestione amministrativa degli interventi" e "Servizi finanziari e contabili" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il proponente

Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Mastriani Giovanni)

GIOVANNI
MASTRIANI
27.05.2024
12:41:24
GMT+01:00

Il Soggetto Attuatore
Arch. Salvatore Lizzio

**Allegati:**

- Bando di gara
- Modelli per presentare offerta;



SALVATORE LIZZIO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
28.05.2024 07:49:36
GMT+00:00