

REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


DECRETO n. 944 del 24/5/2013

Oggetto: **ACCORDO DI PROGRAMMA** Intervento: ME_201_A LIPARI "Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Pertinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari". CUP J69D15000550001 - CIG 9747780A85.

Decreto di Aggiudicazione efficace

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

- Visto** l'art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 2 comma 240, della L. n. 191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni urgenti per la Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per



hub

	consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
Visto	l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03/05/2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;
Visto	il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;
Visto	il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
Visto	il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30/03/2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
Visto	il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, siglato in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, che prevede interventi per un importo complessivo di € 18.531.476,00;
Visto	il VI Atto Integrativo dell'Accordo di Programma, di cui al Decreto n. 499 del 30/11/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, registrato alla Corte dei conti il 09/12/2021, n. 3070, che individua n. 6 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo di euro 19.234.331,76;
Visto	l'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti delle Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
Vista	l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
Visto	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
Vista	la nota protocollo n. 5834 del 31/12/2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex <i>legibus</i> n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
Visto	il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
Visto	il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
Visto	il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

- sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 con deliberazione del Consiglio n. 417 del 15 maggio 2019;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico per il procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il Decreto Commissoriale n. 378 del 2 maggio 2018, con il quale:

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ è stato istituito il "Servizio verifica documentazione amministrativa gara" nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che "(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)" ✓ è stato disposto che le funzioni del "Servizio verifica documentazione amministrativa gara" sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell'avvio della singola procedura di gara;
Vista	la Disposizione Commissariale n. 26 del 06 agosto 2020 e le successive Disposizione Commissariale n. 3 del 27 gennaio 2021, n. 5 del 16 febbraio 2022, n. 13 del 24/11/2022 e Disposizione Commissariale n. 17 del 07/12/2022 recanti l'approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;
Considerato	che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato II Atto Integrativo all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera "A" è compreso l'intervento con codice ME_201_A, dal titolo <i>"Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Portinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari"</i> – da realizzare nel comune di Lipari (ME);
Visto	il Decreto Commissario n. 77 del 23.02.2016 con cui il Geom. Carmelo Meduri, Capo Area LL.PP. presso il 1° Servizio del 3° Settore del Comune di Lipari, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento suddetto in sostituzione dell'Arch. Biagio De Vita;
Visti	i Decreti n. 251 del 23/05/2016, n. 337 del 19/07/2016 e n. 442 del 30/09/2016 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il finanziamento complessivo dell'importo di € 22.157,19 incluso oneri ed IVA, necessario per l'affidamento del servizio di supporto al RUP dell'intervento in oggetto;
Visto	il Decreto Commissario n. 818 del 21/11/2017 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il finanziamento complessivo dell'importo di € 217.468,58 incluso oneri ed IVA, necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'intervento in oggetto, tra cui quelli inerenti alla progettazione definitiva ed esecutiva, allo studio di impatto ambientale e agli studi su modelli matematici;
Visto	il Decreto Commissario n. 74 del 26/01/2018 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il finanziamento complessivo dell'importo di € 23.852,33 incluso oneri ed IVA, necessario per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati allo studio geologico e sedimentologico costiero con relative indagini di campo dell'intervento in oggetto;
Visto	il Decreto Commissario n. 248 del 05/02/2020 con il quale è stato disposto, tra l'altro, il finanziamento complessivo dell'importo di € 7.400,00, necessario per il pagamento degli oneri istruttori per l'attivazione delle procedure VIA e VINCA;
Visto	il progetto esecutivo, acquisito agli atti in data 09/12/2021 con prot. n. 15347, corredata di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi tra cui il cui quadro economico riportante un importo complessivo pari a € 2.400.000,00;
Considerato	che con Decreto Assessoriale n. 17/Gab. Del 29/06/2022 è stato adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12/2011 e dell'art. 24 del D.P.R.S. del 31 gennaio 2012, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022;
Vista	la nota prot. n. 16006 del 16/12/2022 con la quale questo Ufficio ha richiesto al progettista dell'intervento di procedere all'adeguamento dei prezzi unitari al Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 così da consentire al RUP di avviare le procedure di verifica e validazione previste dall'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto	il progetto esecutivo aggiornato al nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, acquisito agli atti in data 20/12/2022 con prot. n. 16102, corredata di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi tra cui il nuovo quadro economico riportante un importo complessivo pari a € 3.050.000,00;

- Visti il Verbale di Verifica del progetto esecutivo aggiornato, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, reso dal tecnico verificatore in data 25/01/2023 in contraddittorio con il progettista; il Rapporto conclusivo sulla Verifica del progetto esecutivo aggiornato, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, reso dal tecnico verificatore in data 25/01/2023; il parere di approvazione in linea tecnica e Verbale di Validazione del progetto esecutivo aggiornato, ai sensi dell'art.26 comma 8 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, reso dal RUP in data 25/01/2023;
- Vista l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf agli originali emessa del RUP in data 22/02/2023;
- Vista la documentazione ulteriore utile all'autorizzazione per l'espletamento della procedura di gara: copia dei pareri e delle prescrizioni acquisiti in Conferenza dei Servizi; attestazione del RUP ex art. 31 comma 4 lettere d) ed e) del Codice, resa in data 22/02/2023; attestazione del Direttore dei lavori ex art. 4 del DM n.49/2018 resa in data 22/02/2023
- Visto il Decreto Commissoriale n. 287 del 14/02/2023, con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Arch. Mirko Ficarra, Dirigente in servizio presso il Comune di Lipari, è stato nominato quale Direttore dei Lavori, misure e contabilità;
- Vista la nota del 07/03/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3172, con la quale il RUP ha trasmesso un nuovo quadro economico, in sostituzione di quello contenuto negli atti di approvazione del progetto esecutivo, in quanto contenente refusi nelle somme a disposizione, per un importo pari a € 3.050.000,00;
- Visto il Decreto Commissoriale n. 507 del 20/03/2023, con il quale il progetto esecutivo aggiornato al nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici dell'intervento identificato con il codice ME_201_A LIPARI "Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Portinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari". - CUP J69D15000550001, è stato: approvato in linea amministrativa; approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 3.050.000,00 di cui € 2.068.490,79 per lavori (€ 2.051.714,54 lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 16.776,25 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso) ed € 981.509,21 per somme a disposizione dell'amministrazione; dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile; finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, aggiornato al nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, per un importo pari ad € 2.779.121,90, tenuto conto che l'importo di € 270.878,10 è stato già finanziato con i decreti n. 251/2016, n. 337/2016, n. 442/2016, n. 818/2017, n. 74/2018 e n. 248/2020.
- Visto il Decreto Commissoriale a contrarre n. 584 del 30/03/2023 con il quale:
- ✓ è stato ritenuto necessario appaltare in tempi i brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
 - ✓ si è preso atto di quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;
 - ✓ si è preso atto che con il Decreto Commissoriale n.507 del 20/03/2023, il progetto esecutivo aggiornato al nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici dell'intervento identificato con il codice ME_201_A LIPARI "Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Portinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari". - CUP J69D15000550001 è stato: approvato in linea amministrativa; approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 3.050.000,00 di cui € 2.068.490,79 per lavori (€ 2.051.714,54 lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 16.776,25 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso) ed € 981.509,21 per somme a disposizione dell'amministrazione; dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile; finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, aggiornato al nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici, per un importo pari ad € 2.779.121,90, tenuto conto che l'importo di € 270.878,10 è stato già finanziato con i decreti n. 251/2016, n. 337/2016, n. 442/2016, n. 818/2017, n. 74/2018 e n. 248/2020;
 - ✓ è autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice da aggiudicarsi con il

criterio del **minor prezzo** ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del Codice, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), come modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 e dalla Legge 120 del 11 settembre 2020. L'appalto ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, è "a misura";

- ✓ ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, è stato possibile procedere all'esclusione automatica dalla gara d'appalto con le modalità previste dal medesimo comma;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo decreto (bando di gara, modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto il bando di gara, recante le categorie di opere ed i relativi importi dei lavori da affidare pari ad € 2.068.490,79 per lavori (€ 2.051.714,54 lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 16.776,25 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso), come riportato dal seguente quadro economico:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Class.	Incidenza %	Tipo di Categoria
OG 7	OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO	2 068 490,79	IV	100,00	Prevalente/Subappaltabile 49%
	TOTALE A CORPO	2 068 490,79		100	

- Vista** la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 30/03/2023;
- Viste** le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.I. (GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 39 del 03/04/2023) e su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale;
- Considerato** che la procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;
- Considerato** che il termine per la presentazione delle buste per via telematica sul sito web [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia) è stato fissato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 24/04/2023;
- Considerato** che l'apertura delle offerte presentate per via telematica sul sito web [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia) è stata fissata, a seguito di comunicazione inviata ai concorrenti tramite piattaforma telematica, per il giorno 02/05/2023 alle ore 11:00 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24;
- Preso atto** dei quesiti pervenuti in merito alla gara e dei relativi riscontri pubblicati nell'apposita sezione sulla piattaforma telematica;
- Vista** la nota prot. gare n. 451 del 27/04/2023, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissoriale n. 378/2018;
- Visto** il Verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 02/05/2023;
- Preso atto** che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 55 plachi, come di seguito elencato nella sottostante tabella riportante gli oo.ee. in ordine di presentazione dell'offerta sulla piattaforma telematica:

N.	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	DATA / ORE CARICAMENTO
1	GREAT WORKS S.R.L.	02054330853	18/04/2023 10:12
2	M.E.G.A.R.E.S. S.R.L.	04665020873	18/04/2023 15:27
3	ZETA S.R.L.	03521590277	19/04/2023 11:27
4	PIPE LYNE S.P.A.	00633810775	19/04/2023 15:46
5	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.	02954820847	19/04/2023 16:28
6	THETIS COSTRUZIONI S.R.L.	03122500782	19/04/2023 18:54
7	GEOTEK S.R.L.	02106000843	20/04/2023 09:56
8	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A.R.L.	01310050883	20/04/2023 11:51

9	CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L.	03661100242	20/04/2023 12:05
10	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	01515630836	20/04/2023 13:11
11	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	00966060378	20/04/2023 16:50
12	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	01483060628	20/04/2023 17:52
13	MAICON. GROUP S.R.L.	03411230836	20/04/2023 18:50
14	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	03533141200	21/04/2023 09:20
15	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	00447840356	21/04/2023 09:45
16	FILII DESTRO S.R.L.	02893400834	21/04/2023 10:23
17	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	03036160830	21/04/2023 11:02
18	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	00975680737	21/04/2023 11:23
19	LA DRAGAGGI S.R.L.	02499550271	21/04/2023 11:42
20	MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	02761240833	21/04/2023 12:14
21	MAIORANA COSTRUZIONI S.R.L.	01931060832	21/04/2023 12:30
22	ISGRÒ COSTRUZIONI S.R.L.	03080310836	21/04/2023 13:22
23	TECNOMETA S.R.L.	07602571213	21/04/2023 14:17
24	CONSORZIO STABILE ARTEMIDIE	14883781008	21/04/2023 14:50
25	IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.AR.L.	05070770283	21/04/2023 15:18
26	CAT.ILFRA. S.R.L.	01825880832	21/04/2023 15:19
27	S.I.LE.M. S.R.L. UNIPERSONALE	01234850806	21/04/2023 15:43
28	GDD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	09424581214	21/04/2023 16:31
29	ELDA COSTRUZIONI S.R.L.	02973280833	21/04/2023 16:36
30	C. & P. S.R.L.	02710410834	21/04/2023 17:43
31	CONPAT SCARL	06044391214	21/04/2023 17:54
32	INFRASTRUTTURE M&B S.R.L.	10836260967	21/04/2023 18:04
33	LE.IL COSTRUZIONI S.R.L.	06211420820	21/04/2023 18:14
34	EURORESIDENCE S.R.L.	02127630834	21/04/2023 18:30
35	TRANI SCAVI S.R.L.	05238560725	21/04/2023 19:32
36	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	04848320265	22/04/2023 12:23
37	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	03811731201	22/04/2023 20:06
38	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	01581620836	23/04/2023 17:36
39	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	03256190830	23/04/2023 23:23
40	ING. DUE S.R.L.	02618160846	24/04/2023 01:47
41	PELORITANA APPALTI S.R.L.	02835300837	24/04/2023 09:09
42	EDIL. GLOBAL S.R.L.	02400680597	24/04/2023 09:52
43	CO.ANT S.R.L.	01620800852	24/04/2023 09:53
44	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	10149111006	24/04/2023 10:01
45	SOMIT S.R.L.	02470850278	24/04/2023 10:06
46	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	02493870840	24/04/2023 10:26
47	COMAR S.R.L.	02531210843	24/04/2023 10:29
48	AN.CO S.R.L.	01432000857	24/04/2023 10:32
49	C.T.F. S.R.L.	02746580832	24/04/2023 11:12
50	CONSORZIO STABILE REAL ITALY	03574760249	24/04/2023 11:23
51	O.S.R.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S.	00121340780	24/04/2023 11:23
52	MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA	02739720841	24/04/2023 11:52
53	SEALAND S.R.L.	02803010806	24/04/2023 11:59
54	C.G.F. S.R.L.	03879180655	24/04/2023 12:15
55	CO.S.PEF. S.R.L. A SOCIO UNICO	01846550992	24/04/2023 12:35

Visto il Verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 02/05/2023, con il quale il Servizio di verifica, visto il suddetto elenco dei partecipanti, ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, ed ha proceduto con l'analisi della documentazione di cui alla Busta "B" – Offerta economica per i n. 55 OO.EE. in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma;

Preso atto del Verbale n. 1 del 02/05/2023, con il quale, il Servizio, dall'esame della Busta "B", propone i

concorrenti ammessi, come previsto al punto 17 della *lex specialis*, ha operato la facoltà di esclusione automatica ex art. 97, comma 8 del Codice, proseguendo la propria attività in piattaforma telematica con la verifica della congruità delle offerte in accordo al criterio enunciato dall'art. 97 del Codice, ottenendo quale "Soglia di anomalia" il valore di 31,1516% e ne ha riportato la seguente graduatoria provvisoria, con riferimento agli scarti ed esiti anomalie:

GRADUATORIA PROVVISORIA					
N.	FORMA DI PARTEC.PNE	RAGIONE SOCIALE	OFFERTA (%)	ANOMALIA / GRADUATORIA	P. IVA Sing./Mand.rata
1	SINGOLA	S.I.LE.M. S.R.L. UNIPERSONALE	31,7890	Offerta Anomala	03811731201
2	SINGOLA	TRANISCAVI S.R.L.	31,7180	Offerta Anomala	01432000857
3	SINGOLA	ZETA S.R.L.	31,6783	Offerta Anomala	04848320265
4	SINGOLA	M.E.G.A.RE.S. S.R.L.	31,4530	Offerta Anomala	02710410834
5	SINGOLA	C.G.F. S.R.L.	31,3929	Offerta Anomala	00447840356
6	SINGOLA	INFRASTRUTTURE M&B S.R.L.	31,2564	Offerta Anomala	03879180655
7	SINGOLA	LEIL COSTRUZIONI S.R.L.	31,2543	Offerta Anomala	02746580832
8	SINGOLA	THETIS COSTRUZIONI S.R.L.	31,2347	Offerta Anomala	01825880832
9	SINGOLA	CONSORZIO STABILE INFRATECH. SCARL	31,2320	Offerta Anomala	01581620836
10	SINGOLA	EDIL GLOBAL S.R.L.	31,2247	Offerta Anomala	01620800852
11	SINGOLA	GEOOTEK S.R.L.	31,2247	Offerta Anomala	01846550992
12	ATI	FILII DESTRO S.R.L. (mandataria) - COSMAK S.R.L. (mandante)	31,2222	Offerta Anomala	02531210843
13	SINGOLA	COMPAT SCARL	31,2121	Offerta Anomala	06044391214
14	SINGOLA	CONSORZIO STABILE REAL ITALY	31,2101	Offerta Anomala	00966060378
15	SINGOLA	CONSORZIO STABILE ARTEMIE	31,1968	Offerta Anomala	14883781008
16	SINGOLA	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A.R.L.	31,1910	Offerta Anomala	03661100242
17	SINGOLA	ING.DUE S.R.L.	31,1880	Offerta Anomala	01310050883
18	ATI	MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA	31,1870	Offerta Anomala	03256190830
19	SINGOLA	PELORITANA APPALTI S.R.L.	31,1827	Offerta Anomala	01483060628
20	SINGOLA	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	31,1823	Offerta Anomala	03574760249
21	SINGOLA	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETÀ CONSORZIALE A.R.L.	31,1717	Offerta Anomala	02954820847
22	SINGOLA	C. & P. S.R.L.	31,1664	Offerta Anomala	10149111006
23	SINGOLA	MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	31,1637	Offerta Anomala	03036160830
24	SINGOLA	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORZIALE PER AZIONI	31,1624	Offerta Anomala	02400680597
25	SINGOLA	MAIORANA COSTRUZIONI S.R.L.	31,1623	Offerta Anomala	02973280833
26	SINGOLA	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	31,1335	1°	02127630834
27	ATI	APPALTI & SERVIZI S.R.L. (mandataria) - SA.MA. S.R.L. (mandante)	31,1331	2°	01515630836
28	SINGOLA	ELDA COSTRUZIONI S.R.L.	31,1311	3°	02893400834
29	SINGOLA	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	31,1284	4°	03533141200
30	ATI	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante)	31,1245	5°	09424581214
31	SINGOLA	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	31,1220	6°	02106000843
32	SINGOLA	IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.AR.L.	31,1197	7°	02054330853
33	SINGOLA	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	31,1137	8°	05070770283
34	SINGOLA	COMAR S.R.L.	31,1100	9°	00975680737
35	SINGOLA	CONSORZIO STABILE BUILD S.C.AR.L.	31,1057	10°	10836260967
36	SINGOLA	C.T.F. S.R.L.	31,1041	11°	02618160846
37	SINGOLA	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	31,1023	12°	03080310846
38	SINGOLA	Eurovega COSTRUZIONI S.R.L.	31,0996	13°	02499550271
39	SINGOLA	CATIFRA S.R.L.	31,0992	14°	06211420820
40	SINGOLA	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	31,0980	15°	04665170873
41	SINGOLA	MAICON GROUP S.R.L.	31,0963	16°	02739720841
42	SINGOLA	EURORESIDENCE S.R.L.	30,8657	17°	03411230836
43	SINGOLA	LA DRAGAGGI S.R.L.	30,7000	18°	01931060832
44	SINGOLA	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORZIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	29,9785	19°	02761240833
45	SINGOLA	SEALAND S.R.L.	29,7830	20°	00121340780
46	SINGOLA	ISGRÒ COSTRUZIONI S.R.L.	29,1325	21°	02835300837
47	SINGOLA	SOMIT S.R.L.	28,8200	22°	00633810775
48	SINGOLA	O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E.C. S.A.S.	28,6655	23°	01234850806



Melis

49	SINGOLA	COANTS.R.L.	27,4764	24°	02803010806
50	SINGOLA	ANCO S.R.L.	25,9687	25°	02493870840
51	SINGOLA	GREAT WORKS S.R.L.	25,7979	26°	02470850278
52	SINGOLA	TECNOMETA S.R.L.	19,0616	27°	07602571213
53	SINGOLA	C.O.P.E.F. S.R.L A SOCIO UNICO	17,7010	28°	03122500782
54	SINGOLA	GDD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	13,6321	29°	05238560725
55	SINGOLA	PYPE LYNE S.P.A.	3,7300	30°	03521590277

- Visto** quanto sopra, il Servizio ha proceduto all'apertura della Busta "A" – Documentazione amministrativa e successiva verifica dell'o.e. collocatosi primo in graduatoria, al fine di accertarne la correttezza formale, la regolarità e la sussistenza dei requisiti minimi richiesti e all'esito della stessa. E' stata richiesta integrazione documentale al concorrente primo in graduatoria mediante la procedura del soccorso istruttorio;
- Visto** il Verbale di gara n. 2, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 08/05/2023, con il quale il Servizio di verifica, esaminata la documentazione pervenuta all'esito della procedura di soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha attestato la conformità della stessa ed ha ammesso il concorrente primo in graduatoria, confermando il valore della soglia di anomalia pari a 31,1516% nonché la graduatoria provvisoria indicata nel precedente verbale n. 1 del 02/05/2023, in seduta pubblica;
- Preso atto** di quanto sopra, dei Verbali n.1 del 02/05/2023 e n.2 del 08/05/2023, in seduta pubblica, il Servizio ultimate le verifiche, approva la graduatoria sopra riportata, formula al R.U.P. la proposta di aggiudicazione, di cui all'art. 33 comma 1 del Codice, all'operatore economico: **CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L. (Impresa Ausiliata) – ANGELO DE CESARIS S.P.A. (Impresa Ausiliaria)**, che ha offerto un ribasso economico del 31,1335 % (trentuno/1335 %) e invita il medesimo alla verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti dal Codice e degli adempimenti necessari di competenza;
- Visto** la nota della struttura commissariale con prot. gare n. 484 del 08/05/2023 in cui viene trasmessa al RUP, la documentazione di gara per i successivi provvedimenti di competenza;
- Visto** l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, a fronte dell'inoltro di tutte le richieste previste a tal fine anche da parte dell'Ufficio del Commissario di Governo, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per l'o.e. CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L. (Impresa Ausiliata):

- D.U.R.C. INPS prot. n. 34741634 avente scadenza il 17/06/2023 e acquisito agli atti della Struttura Commissariale al prot. 5813 del 27/04/2023;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici – S.O.A. n. 98396/7/00, con scadenza validità quinquennale del 17/01/2027, acquisita attraverso il sito dell'ANAC e rilasciata dalla società di attestazione ATTESLA Organismo di Attestazione;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3057209/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3057226/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3057230/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3057253/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3057249/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3057220/2023/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, prot. 3056958/2023/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. art. 80, comma 4, del d. lgs. N. 50/2016, giusta richiesta n. 9054522 del 26/04/2023;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 11/05/2023;

Per l'o.e. DE CESARIS ANGELO S.P.A. (Impresa Ausiliaria):

- D.U.R.C. INAIL prot. n. 36634987 avente scadenza il 02/06/2023 e acquisito agli atti della Struttura Commissariale al prot. 5815 del 27/04/2023;

- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici – S.O.A. n. 4976/69/07, con scadenza validità quinquennale del 02/05/2026, acquisita attraverso il sito dell'ANAC e rilasciata dalla società di attestazione ARGENTA SOA s.p.a.;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3060089/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3065113/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3060100/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3060102/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3060104/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2738438/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3060389/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3060390/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3060491/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3060395/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3060400/2023/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3060497/2023/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, prot. n. 3059922/2023/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., Art. 80, comma 4, del d. lgs. N. 50/2016, giusta richiesta n. 9054675 del 26/04/2023;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 11/05/2023;

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32 del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento denominato **ACCORDO DI PROGRAMMA Intervento: ME_201_A LIPARI** "Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Portinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari". CUP J69D15000550001 - CIG 9747780A85, all'operatore economico **CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.** (Impresa Ausiliata) - **DE CESARIS ANGELO S.P.A.** (Impresa Ausiliaria), con sede legale in San Filippo Del Mela (ME), Via G. La Scala, n.13, cap 98044, C.F. e P. IVA 01581620836, pec: chiofalocostruzionisrl@cgn.legalmail.it, che ha offerto un ribasso economico del 31,1335% (trentuno/1335%);

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

(*Premesse*)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(*Approvazione proposta di aggiudicazione*)

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento denominato **ACCORDO DI PROGRAMMA Intervento: ME_201_A LIPARI** "Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia a protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Portinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari". CUP J69D15000550001 - CIG 9747780A85, all'operatore economico **CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.** (Impresa Ausiliata) - **DE CESARIS ANGELO S.P.A.** (Impresa Ausiliaria), con sede legale in San Filippo Del Mela (ME), Via G. La Scala, n.13, cap 98044, C.F. e P. IVA 01581620836, pec: chiofalocostruzionisrl@cgn.legalmail.it, che ha offerto un ribasso economico del 31,1335% (trentuno/1335%).



Si approvano inoltre i Verbali di Gara n. 1 e n.2, relativi rispettivamente alle sedute pubbliche del 02/05/2023 e del 08/05/2023, nonché la seguente graduatoria:

GRADUATORIA DEFINITIVA					
N.	FORMA DI PARTEC.PNE	RAGIONE SOCIALE	OFFERTA (%)	ANOMALIA / GRADUATORIA	P. IVA Sing./Mand.rta
1	SINGOLA	S.I.LE.M. S.R.L. UNIPERSONALE	31,7890	Offerta Anomala	03811731201
2	SINGOLA	TRANISCAVI S.R.L.	31,7180	Offerta Anomala	01432000857
3	SINGOLA	ZETA S.R.L.	31,6783	Offerta Anomala	04848320265
4	SINGOLA	M.E.G.A.R.E.S. S.R.L.	31,4530	Offerta Anomala	02710410834
5	SINGOLA	C.G.F. S.R.L.	31,3929	Offerta Anomala	00447840356
6	SINGOLA	INFRASTRUTTURE M&B S.R.L.	31,2564	Offerta Anomala	03879180655
7	SINGOLA	LE.IL COSTRUZIONI S.R.L.	31,2543	Offerta Anomala	02746580832
8	SINGOLA	THETIS COSTRUZIONI S.R.L.	31,2347	Offerta Anomala	01825880832
9	SINGOLA	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	31,2320	Offerta Anomala	01581620836
10	SINGOLA	EDIL GLOBAL S.R.L.	31,2247	Offerta Anomala	01620800852
11	SINGOLA	GEOTEK S.R.L.	31,2247	Offerta Anomala	01846550992
12	AT.I.	FILII DESTRO S.R.L. (mandataria) - COSMAK S.R.L. (mandante)	31,2222	Offerta Anomala	02531210843
13	SINGOLA	CONPAT SCARL	31,2121	Offerta Anomala	06044391214
14	SINGOLA	CONSORZIO STABILE REAL ITALY	31,2101	Offerta Anomala	00966060378
15	SINGOLA	CONSORZIO STABILE ARTENDIE	31,1968	Offerta Anomala	14883781008
16	SINGOLA	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A.R.L.	31,1910	Offerta Anomala	03661100242
17	SINGOLA	ING. DUE S.R.L.	31,1880	Offerta Anomala	01310050883
18	AT.I.	MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA	31,1870	Offerta Anomala	03256190830
19	SINGOLA	PELORITANA APPALTI S.R.L.	31,1827	Offerta Anomala	01483060628
20	SINGOLA	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	31,1823	Offerta Anomala	03574760249
21	SINGOLA	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETÀ CONSORZIALE A.R.L.	31,1717	Offerta Anomala	02954820847
22	SINGOLA	C. & P. S.R.L.	31,1664	Offerta Anomala	10149111006
23	SINGOLA	MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	31,1637	Offerta Anomala	03036160830
24	SINGOLA	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETÀ CONSORZIALE PER AZIONI	31,1624	Offerta Anomala	02400680597
25	SINGOLA	MAIORANA COSTRUZIONI S.R.L.	31,1623	Offerta Anomala	02973280833
26	SINGOLA	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	31,1335	1°	02127630834
27	AT.I.	APPALTI & SERVIZI S.R.L. (mandataria) - SAMA. S.R.L. (mandante)	31,1331	2°	01515630836
28	SINGOLA	ELDA. COSTRUZIONI S.R.L.	31,1311	3°	02893400834
29	SINGOLA	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	31,1284	4°	03533141200
30	AT.I.	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. (mandante)	31,1245	5°	09424581214
31	SINGOLA	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	31,1220	6°	02106000843
32	SINGOLA	IMPRENET CONSORZIO STABILE S.CARL.	31,1197	7°	02054330853
33	SINGOLA	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	31,1137	8°	05070770283
34	SINGOLA	COMAR S.R.L.	31,1100	9°	00975680737
35	SINGOLA	CONSORZIO STABILE BUILD S.CARL.	31,1057	10°	10836260967
36	SINGOLA	C.T.F. S.R.L.	31,1041	11°	02618160846
37	SINGOLA	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	31,1023	12°	03080310836
38	SINGOLA	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	31,0996	13°	02499550271
39	SINGOLA	CATI.FRA. S.R.L.	31,0992	14°	06211420820
40	SINGOLA	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	31,0980	15°	04665028833
41	SINGOLA	MAICON. GROUP S.R.L.	31,0963	16°	02739720841
42	SINGOLA	EURORESIDENCE S.R.L.	30,8657	17°	03411250836
43	SINGOLA	LA DRAGAGGI S.R.L.	30,7000	18°	01931060832
44	SINGOLA	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORZIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	29,9785	19°	02761240835
45	SINGOLA	SEALAND S.R.L.	29,7830	20°	00121340780
46	SINGOLA	ISGRÓ COSTRUZIONI S.R.L.	29,1325	21°	02835300837
47	SINGOLA	SOMIT S.R.L.	28,8200	22°	00633810775
48	SINGOLA	O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S.	28,6655	23°	01234850806
49	SINGOLA	CO.ANT S.R.L.	27,4764	24°	02803010806
50	SINGOLA	AN.CO S.R.L.	25,9687	25°	02493870840
51	SINGOLA	GREAT WORKS S.R.L.	25,7979	26°	02470850278



52	SINGOLA	TECNOMETA S.R.L.	19.0616	27°	07602571213
53	SINGOLA	CO.S.P.E.F. S.R.L A SOCIO UNICO	17.7010	28°	03122500782
54	SINGOLA	GDD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	13.6321	29°	05238560725
55	SINGOLA	PYPE LYNE S.P.A.	3.7300	30°	03521590277

Art. 3

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32 del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento denominato **ACCORDO DI PROGRAMMA Intervento: ME_201_A LIPARI** "Lavori urgenti di ricostruzione della spiaggia e protezione dell'abitato e riqualificazione ambientale dell'area costiera in località Portinente (Porto delle genti) nell'Isola di Lipari". CUP J69D15000550001 - CIG 9747780A85, all'operatore economico **CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.**, (Impresa Ausiliata) - DE CESARIS ANGELO S.P.A. (Impresa Ausiliaria), con sede legale in San Filippo Del Mela (ME), Via G. La Scala, n.13, cap 98044, C.F. e P. IVA 01581620836, pec: chiofalocostruzionisrl@cgn.legalmail.it, che ha offerto un ribasso economico del 31,1335% (trentuno/1335%).

In ragione del ribasso economico del 31,1335% (trentuno/1335%), l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 1.429.720,24 al netto dell'I.V.A., di cui per lavori € 1.412.943,99 ed € 16.776,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME_201_LIPARI**.

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia, sulla G.U.R.I., su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale e sul sito dedicato del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it/ (cfr. Allegato 1).

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autorizzazione nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento concordato espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.



Mel

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it e a tutti gli enti indicati al precedente Art.5, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune di Lipari e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti, nonché all'Area "Amministrativa - Interventi", all'Area "Monitoraggio - RIO", all'Area "Finanziaria, Contabile e Personale", all'Area "Tecnica" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Proponente

Responsabile Unico del Procedimento

(Giov. Carmelo Medufi)



Carmelo Medufi

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio Crisci)



Allegato - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su www.serviziocontrattipubblici.it/, https://app.albofornitori.it/alboproc/albo_ucomidrogeosicilia