



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

Decreto n. 1805 del 12/10/2020

**OGGETTO** **Patto per il Sud\_ME\_17837\_Castel di Lucio (ME)** - Appalto per l'affidamento di Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione inerente alle "Opere di consolidamento Via Durante e Via Santa Lucia" - Codice ReNDiS 19IRA21/G1 - Codice Caronte SI\_1\_17837 - CUP J59D16001710001 - CIG 821142389E.  
*Decreto di aggiudicazione efficace.*

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

**Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e

*degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;*

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Visto** il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vista | la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Viste | le Deliberazioni di Giunta Regionale n.358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019 e n. 3/2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n.301/2016;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vista | la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana <i>ex lege</i> 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vista | la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana" Area Tematica 2 "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Visto | la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico"; |
| Visto | la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vista | la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vista | la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vista | la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO.) Versione giugno 2019".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Visto | il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vista | la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016-Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n.32 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, in merito alle modifiche apportate al Codice;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per le parti che rimangono in vigore dopo l’emanazione del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”;*
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Considerato** che l’intervento identificato Patto per il Sud\_ME\_17837\_Castel di Lucio (ME), con il codice ReNDiS 19IRA21/G1 - *“Opere di consolidamento Via Durante e Via Santa Lucia”* - Codice Caronte SI\_1\_17837 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 29/2017, così come modificata dalla n. 366/2017 concernenti *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;*

**Visto** il Decreto Commissariale n. 633 del 27/09/2017, con cui, nell'ambito dell'intervento in oggetto, il geom. Giuseppe Pappalardo, già designato con Determinazione dell'area tecnica n.291 del 23-07-2015 n.115 A.T., dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Lucio (ME), è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 457 del 09 aprile 2019 e il successivo integrativo Decreto Commissariale n. 1441 del 15 ottobre 2019 con i quali è stato finanziato l'importo per l'affidamento di indagini geognostiche e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e relazione geologica, per l'importo complessivo di € 274.739,82 oltre IVA ed oneri (€ 344.604,21 comprensivo di IVA ed oneri);

**Visto** il Decreto a contrarre n. 314 del 17/02/2020 con il quale:

- ✓ si è preso atto che la documentazione tecnica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativamente all'intervento **Patto per il Sud\_ME\_17837\_Castel di Lucio (ME) - "Opere di consolidamento Via Durante e Via Santa Lucia" - Codice ReNDiS 19IRA21/G1 - Codice Caronte SI\_1\_17837 - Importo € 274.739,82 - CUP J59D16001710001** - emessa dal RUP è ritenuta dallo stesso valido per essere posta a base di gara per l'acquisizione dei servizi di ingegneria ed esecuzione delle indagini geologiche in oggetto;
- ✓ si è preso atto che con Decreto Commissariale n. 457 del 09 aprile 2019 e successivo integrativo Decreto Commissariale n. 1441 del 15 ottobre 2019 è stato finanziato l'intervento denominato **Patto per il Sud\_ME\_17837\_Castel di Lucio (ME)** con il Codice ReNDiS 19IRA21/G1 - "Opere di consolidamento Via Durante e Via Santa Lucia" - Comune di Castel di Lucio (ME), l'importo complessivo di € 274.739,82 oltre IVA e oneri per la spesa prevista per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, nonché per le competenze spettanti per l'espletamento della relazione geologica e per l'acquisizione delle indagini geologiche;
- ✓ è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi d'ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, relazione geologica e acquisizione delle indagini geologiche, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante **procedura aperta** come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del Codice. Con riferimento all'art. 51 del Codice, l'appalto contempla un unico lotto prestazionale;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi, schema di disciplinare di incarico, calcolo competenze tecniche);

**Visto** il bando di gara, recante il seguente quadro economico dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria da affidare:

| ID. Opere | Categoria d'opera | Codici prestazioni - progettazione definitiva                                   | Codici prestazioni - progettazione esecutiva               | Codici prestazioni - esecuzione dei lavori | CPV        |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| S.04      | Strutture         | QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.07, QbII.09, QbII.12, QbII.13, QbII.23 | QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 | QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12             | 71322000-1 |

| ID. Opere | Categoria d'opera | Importo comprensivo di Spese e oneri DEFINITIVO | Importo comprensivo di Spese e oneri ESECUTIVO E CSP | Importo comprensivo di Spese e oneri DLL E CSE | Importo TOTALE |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|

|                                       |           |             |             |             |              |
|---------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| S.04                                  | Strutture | € 65.548,86 | € 51.758,14 | € 84.213,62 | € 201.520,62 |
| Importo totale servizi a base di gara |           | € 65.548,86 | € 51.758,14 | € 84.213,62 | € 201.520,62 |

| Altre attività comprese nell'appalto                                                                                          | CPV                                    | Importo TOTALE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Indagini geologiche, geotecniche, rilievi, prove di laboratorio ed attività di campo (servizi di supporto alla progettazione) | 71351000-3<br>71351810-4<br>71900000-7 | € 73.219,20    |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA | € 274.739,82 |
|--------------------------------------------------------|--------------|

- Vista** la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 17/02/2020;
- Viste** le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sul sito del M.I.T., sulla GUUE (2020/S 036-085200 del 20/02/2020) sulla G.U.R.I. (GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.21 del 21-2-2020) e su quattro quotidiani di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura regionale;
- Preso atto** che la procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;
- Preso atto** che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia) è stato fissato dal bando di gara entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/03/2020;
- Preso atto** che l'apertura delle offerte presentate, per via telematica nella sezione GARE del sito web [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia), è stata fissata giusta comunicazione a mezzo piattaforma telematica alle per il giorno 07/04/2020 alle ore 16:00, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Florio n. 24;
- Preso atto** dei quesiti pervenuti in merito alla gara e dei relativi riscontri pubblicati nell'apposita sezione sulla piattaforma telematica;
- Vista** la nota n. 1317 del 06/04/2020, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il Decreto Commissariale n. 378/2018;
- Preso atto** che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 11 buste da parte dei seguenti operatori economici, elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma:

| N. | DENOMINAZIONE DA PIATTAFORMA TELEMATICA                     | DATA E ORA INVIO OFFERTA |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | GAIA TECH S.R.L.                                            | 26/03/2020 18:11         |
| 2  | STI@ STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA | 26/03/2020 20:17         |
| 3  | GEOSURVEY S.R.L.                                            | 27/03/2020 09:37         |
| 4  | SWS ENGINEERING SPA                                         | 27/03/2020 14:22         |
| 5  | HYPRO S.R.L.                                                | 27/03/2020 18:42         |
| 6  | ANTONIO PIO D'ARRIGO                                        | 27/03/2020 19:17         |
| 7  | PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE                         | 28/03/2020 15:57         |
| 8  | AC2 SRL                                                     | 29/03/2020 18:33         |

|    |                      |                  |
|----|----------------------|------------------|
| 9  | E.CO SRL             | 29/03/2020 22:24 |
| 10 | MADA ENGINEERING SRL | 30/03/2020 12:03 |
| 11 | PAOLO DISCETTI       | 30/03/2020 13:27 |

- Visti** i verbali di gara dal n. 1 al n. 3, relativi alle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente dal 07/04/2020 al 24/04/2020;
- Visto** in particolare, il verbale di gara n. 2 del 20/04/2020, recante la proposta di esclusione dell'operatore economico **COSTITUENDO RTP: GaiaTech S.r.l. - Studio di Geologia Dott. Geol. Carmine Filice - Ing. Lorenzo Ravenda Libero Professionista - Si.Ar. Trivellazioni di Simonetti Rosario - Ing. Andrea Aulicino**;
- Visto** il Provvedimento di esclusione n. 657 del 23/04/2020, con il quale il concorrente **COSTITUENDO RTP: GaiaTech S.r.l. - Studio di Geologia Dott. Geol. Carmine Filice - Ing. Lorenzo Ravenda Libero Professionista - Si.Ar. Trivellazioni di Simonetti Rosario - Ing. Andrea Aulicino** è stato escluso dal prosieguo della gara;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1130 del 30/06/2020 di nomina della Commissione giudicatrice;
- Visto** i verbali di gara dal n.4 al n.6 relativo alle sedute tenutesi dal 01/07/2020 al 27/07/2020;
- Visto** in particolare, il verbale di gara n. 6, relativo alla seduta pubblica del 27/07/2020 recante la proposta di esclusione dell'operatore economico **GEOSURVEY SRL**;
- Visto** il Provvedimento di esclusione n. 747 del 28/07/2020 con il quale il concorrente **GEOSURVEY SRL** è stato escluso dal prosieguo della gara;
- Visto** il verbale di gara n.6, relativo alla seduta pubblica del 27/07/2020, con il quale la Commissione giudicatrice al termine dell'esame delle offerte tecniche ed a seguito dell'apertura dell'offerta economica ha stilato la seguente tabella:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BUSTA - B                           | BUSTA - C                                                               | PUNTEGGI TOTALI                    |                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OFFERTA TECNICA<br>punteggio max 70 | OFFERTA ECONOMICA<br>Ri = ribasso offerto %<br>X = coeff. assegnato 0,8 | Punteggio max 100                  | Anomali offerta complessiva |         |
| CONCORRENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | punteggi                            | Dichiarazione ribasso %                                                 | Formula Bilineare<br>punteggi tot. |                             |         |
| COSTITUENDO RTP: S.T.I.@ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura (mandataria 51,61%) - Società di Ingegneria AB2 Engineering Progettazione e Costruzione srl (mandante 40,00%) - Dott. Geol. Antonino SAVOCA (mandante 8,39%)                                                                                                                                                   | 65,15                               | 56,0210                                                                 | 28,1784                            | 93,3284                     | ANOMALA |
| COSTITUENDO RTP: SWS engineering Spa (mandataria 40,00%) - ORION PROGETTI S.R.L.S., (mandante 35,00%) - INCLINE S.R.L. (mandante 25,00%)                                                                                                                                                                                                                                                         | 61,40                               | 58,0000                                                                 | 30,0000                            | 91,4000                     | ANOMALA |
| COSTITUENDO RTP: HYpro S.r.l. (mandataria 55,00%) - ARTEC ASSOCIATI S.r.l. (mandante 40,00%) - GEOL. FABIO NICITA (mandante 5,00%)                                                                                                                                                                                                                                                               | 65,18                               | 52,0700                                                                 | 24,5417                            | 89,7217                     | ANOMALA |
| COSTITUENDO RTP: Ing. ANTONIO PIO D'ARRIGO (mandataria 20,00%) - Ing. GIOVANNA BARATTA (mandante 12,00%) - Ing. NICOLA RUSTICA (mandante 12,00%) - Ing. DOMENICO MANGANO (mandante 12,00%) - Ing. AGOSTINO LA ROSA (mandante 12,00%) - Ing. MANUELA BARBAGIOVANNI GASPARO (mandante 12,00%) - Ing. ALBERTO LO PRESTI (mandante 12,00%) - Geol. CALOGERO MARIA SALVATORE SCURRIA (mandante 8,00%) | 63,55                               | 56,5200                                                                 | 28,6377                            | 92,1877                     | ANOMALA |
| COSTITUENDO RTP: pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale (mandataria 33,00%) - C&C Engineering S.r.l. (mandante 32,00%) - LAND Engineering S.c.a.r.l. (mandante 15,00%) - Ing. Giovanni Giusti (mandante 12,00%) - Dott. Geol. Orazio Barbagallo (mandante 8,00%)                                                                                                                                    | 70,00                               | 51,2620                                                                 | 23,8977                            | 93,8977                     | CONGRUA |

|                                                                                                                                                                         |       |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| COSTITUENDO RTP: AC2 SRL (mandataria 94,67%) - GEOLOGO PIERO MERK RICORDI (mandante 5,33%).                                                                             | 45,59 | 51.5000 | 24,0171 | 69,6071 | CONGRUA |
| COSTITUENDO RTP: E.CO S.R.L. (mandataria 70,00%) - ING. ANTONINO ROMEO (mandante 30,00%)                                                                                | 63,56 | 39,6100 | 18,4657 | 82,0257 | CONGRUA |
| COSTITUENDO RTP: Mada Engineering Srl (mandataria 50,00%) - Iea associati s.r.l.s. (mandante 47,00%) - Geol. Donato Causapruno (mandante 3,00%)                         | 53,18 | 52,0000 | 24,4773 | 77,6573 | CONGRUA |
| COSTITUENDO RTP: STUDIO DISCETTI Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria 87,00%) - Ing. Giovanni MARRA (mandante 5,00%) - Geol. ANNA MARIA PATELLI (mandante 8,00%) | 56,97 | 46,3500 | 21,6078 | 78,5778 | CONGRUA |

**Preso atto** che la Commissione giudicatrice, col medesimo verbale n. 6 del 27/07/2020, ha rimandato al RUP i successivi adempimenti;

**Vista** la nota prot. Gare n. 3362 del 28/07/2020 con la quale sono stati trasmessi al RUP i verbali di gara dal n.1 al n.6 relativi alle sedute tenutesi dal 07/04/2020 al 27/07/2020, in esito ai quali è stata definita la graduatoria di gara come da verbale n.6 del 27/07/2020;

**Visto** l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

**Per l'o.e. Costituendo R.T.P.: PH3 ENGINEERING Srl Unipersonale (Mandataria):**

- D.U.R.C. protocollo INAIL n. 22835503 avente scadenza il 29/10/2020 e acquisito agli atti il 23/09/2020 al prot. n. 8129;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- N°3 Certificati dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Messina, prot. nn. 10586/2020, 10587/2020, 10588/2020, acquisiti al prot. Gare n. 3634 del 10/08/2020;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2874677/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2869599/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2874676/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 2876489/2020/R;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 04/08/2020;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 5002601 del 04/08/2020;

**Per l'o.e. C&C Engineering S.r.l. (mandante):**

- D.U.R.C. protocollo INAIL n. 22542619 avente scadenza il 15/10/2020 e acquisito agli atti il 23/09/2020 al prot. n. 8128;
- N° 4 Certificati dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, prot. nn. 2869/2020/C, 2868/2020/C, 2867/2020/C, 2866/2020/C acquisiti al prot. gare dell'ufficio al prot. 3640 del 10/08/2020;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2881445/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2876790/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2881592/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2871137/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3709021/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 2878983/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., giusta richiesta n. 5002974 del 04/08/2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 04/08/2020;

- Verifica certificazione regolarità contributiva INARCASSA PROT N. 1678672 DEL 24/09/2020 acquisita al prot. Gare n.8156 del 24/09/2020;

**Per l'o.e. LAND Engineering S.c.a.r.l. (mandante 15,00%):**

- D.U.R.C. protocollo INPS n. 21583988 avente scadenza il 21/10/2020 e acquisito agli atti il 23/09/2020 al prot. n. 8125;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- N° 1 Certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Palermo, acquisito al prot. gare dell'ufficio al prot. 3794 del 14/08/2020;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2880984/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3923144/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., giusta richiesta n. 5003223 del 04/08/2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 04/08/2020;
- Certificazione regolarità contributiva INARCASSA PROT N. 1678633 DEL 24/09/2020 acquisita al prot. Gare n.8155 del 24/09/2020;

**Per l'o.e. Ing. Giovanni Giusti (mandante 12,00%)**

- D.U.R.C. protocollo INPS n. 22731966 avente scadenza il 21/01/2021 e acquisito agli atti il 28/09/2020 al prot. N.8250;
- N° 1 Certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Benevento, acquisito al prot. gare dell'ufficio al prot. 3956 del 27/08/2020;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3720438/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 2874900/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., giusta richiesta n. 5142269 del 21/09/2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 04/08/2020;
- Certificazione regolarità contributiva INARCASSA Prot n. 1661249 del 23/09/2020 acquisita al prot. Gare n.8147 del 24/09/2020

**Per il Dott. Geol. Orazio Barbagallo (mandante 8,00%)**

- N° 1 Certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Catania, acquisito al prot. gare dell'ufficio del C.G. al prot. 3554 del 05/08/2020;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3720315/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 2869646/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., giusta richiesta n. 5002751 del 04/08/2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 04/08/2020;
- Verifica certificazione regolarità contributiva EPAP Prot n. 65551 CRCPA del 23/09/2020 acquisita al prot. Gare n.8146 del 24/09/2020;

**Per tutti i componenti del cost. R.T.P.:**

- Verifica condotta in merito al possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara per tutti i soggetti partecipanti al costituendo R.T.P., giusta nota acquisita al prot. Gare n. 4335 del 21/09/2020, con esito positivo;
- Verifica dell'iscrizione di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi previsti dal bando di gara desunti dai siti istituzionali dei relativi ordini professionali;

**Ritenuto** per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'Appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria inerenti le Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento denominato Patto per il Sud\_ME\_17837\_Castel di Lucio (ME) "Opere di consolidamento Via Durante e Via Santa Lucia" - Codice ReNDiS 19IRA21/G1 - Codice Caronte SI\_1\_17837 - CUP J59D16001710001 - CIG 821142389E, all'operatore economico COSTITUENDO RTP: pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale (mandataria) - C&C Engineering S.r.l. (mandante) - LAND Engineering S.c.a.r.l. (mandante) - Ing. Giovanni Giusti (mandante) - Dott. Geol. Orazio Barbagallo (mandante), con sede legale della capogruppo in Messina, Via Caio Duilio, N. 2 - 98123 - Partita IVA: 02861110837 - PEC: [info@pec.ph3srl.it](mailto:info@pec.ph3srl.it) che ha ottenuto il punteggio di 93,8977 punti e ha offerto un ribasso economico del 51,2620% (cinquantuno/2620%);

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

## DECRETA

### Art. 1

#### (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

### Art. 2

#### (Proposta di aggiudicazione)

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei servizi di ingegneria inerenti le Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento denominato Patto per il Sud\_ME\_17837\_Castel di Lucio (ME) "Opere di consolidamento Via Durante e Via Santa Lucia" - Codice ReNDiS 19IRA21/G1 - Codice Caronte SI\_1\_17837 - CUP J59D16001710001 - CIG 821142389E, all'operatore economico COSTITUENDO RTP: pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale (mandataria 33,00%) - C&C Engineering S.r.l. (mandante 32,00%) - LAND Engineering S.c.a.r.l. (mandante 15,00%) - Ing. Giovanni Giusti (mandante 12,00%) - Dott. Geol. Orazio Barbagallo (mandante 8,00%), con sede legale della capogruppo in Messina, Via Caio Duilio, N. 2 - 98123 - Partita IVA: 02861110837 - PEC: [info@pec.ph3srl.it](mailto:info@pec.ph3srl.it) che ha offerto un ribasso economico del 51,2620% (cinquantuno/2620%);

Si approvano inoltre i verbali di gara dal n. 1 al n. 6, relativi alle sedute tenutesi dal 07.04.2020 al 27.07.2020, nonché la seguente graduatoria:

| GRADUATORIA PROVVISORIA |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| CONCORRENTI             | Punteggio | Posizione |
|                         | Finale    |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| COSTITUENDO RTP: pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale (mandataria 33,00%) - C&C Engineering S.r.l. (mandante 32,00%) - LAND Engineering S.c.a.r.l. (mandante 15,00%) - Ing. Giovanni Giusti (mandante 12,00%) - Dott. Geol. Orazio Barbagallo (mandante 8,00%)                                                                                                                                    | 93,8977 | 1° |
| COSTITUENDO RTP: S.T.L.@ - Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura (mandataria 51,61%) - Società di Ingegneria AB2 Engineering Progettazione e Costruzione srl (mandante 40,00%) - Dott. Geol. Antonino SAVOCA (mandante 8,39%)                                                                                                                                                   | 93,3284 | 2° |
| COSTITUENDO RTP: Ing. ANTONIO PIO D'ARRIGO (mandataria 20,00%) - Ing. GIOVANNA BARATTA (mandante 12,00%) - Ing. NICOLA RUSTICA (mandante 12,00%) - Ing. DOMENICO MANGANO (mandante 12,00%) - Ing. AGOSTINO LA ROSA (mandante 12,00%) - Ing. MANUELA BARBAGIOVANNI GASPARO (mandante 12,00%) - Ing. ALBERTO LO PRESTI (mandante 12,00%) - Geol. CALOGERO MARIA SALVATORE SCURRIA (mandante 8,00%) | 92,1877 | 3° |
| COSTITUENDO RTP: SWS engineering Spa (mandataria 40,00%) - ORION PROGETTI S.R.L.S., (mandante 35,00%) - INCLINE S.R.L. (mandante 25,00%)                                                                                                                                                                                                                                                         | 91,4000 | 4° |
| COSTITUENDO RTP: HYpro S.r.l. (mandataria 55,00%) - ARTEC ASSOCIATI S.r.l. (mandante 40,00%) - GEOL FABIO NICITA (mandante 5,00%)                                                                                                                                                                                                                                                                | 89,7217 | 5° |
| COSTITUENDO RTP: E.CO S.R.L. (mandataria 70,00%) - ING. ANTONINO ROMEO (mandante 30,00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 82,0257 | 6° |
| COSTITUENDO RTP: STUDIO DISCETTI Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria 87,00%) - Ing. Giovanni MARRA (mandante 5,00%) - Geol. ANNA MARIA PATELLI (mandante 8,00%)                                                                                                                                                                                                                          | 78,5778 | 7° |
| COSTITUENDO RTP: Mada Engineering Srl (mandataria 50,00%) - Iea associati s.r.l.s. (mandante 47,00%) - Geol. Donato Causapruno (mandante 3,00%)                                                                                                                                                                                                                                                  | 77,6573 | 8° |
| COSTITUENDO RTP: AC2 SRL (mandataria 94,67%) - GEOLOGO PIERO MERK RICORDI (mandante 5,33%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69,6071 | 9° |

### Art. 3

#### (Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto per l'affidamento le Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento denominato **Patto per il Sud\_ME\_17837\_Castel di Lucio (ME) "Opere di consolidamento Via Durante e Via Santa Lucia"** - Codice ReNDIS 19IRA21/G1 - Codice Caronte SI\_1\_17837 - CUP J59D16001710001 - CIG 821142389E, all'operatore economico COSTITUENDO RTP: pH3 Engineering S.r.l. Unipersonale (mandataria 33,00%) - C&C Engineering S.r.l. (mandante 32,00%) - LAND Engineering S.c.a.r.l. (mandante 15,00%) - Ing. Giovanni Giusti (mandante 12,00%) - Dott. Geol. Orazio Barbagallo (mandante 8,00%), con sede legale della capogruppo in Messina, Via Caio Duilio, N. 2 - 98123 - Partita IVA: 02861110837 - PEC: [info@pec.ph3srl.it](mailto:info@pec.ph3srl.it).

In ragione del ribasso economico del 51,2620% (cinquantuno/2620%), l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 133.902,69, al netto dell'I.V.A. e oneri di legge.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

### Art. 4

#### (Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento ME\_17837\_Castel di Lucio (ME).

### Art. 5

#### (Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito

istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia) e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture [www.serviziopubblici.it/](http://www.serviziopubblici.it/) (cfr. Allegato 1).

#### Art. 6

##### (Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

#### Art. 7

##### (Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all'Area Gare e all'Ufficio Contratti, all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Palermo, li 12 OTT. 2020

Il Proponente

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giuseppe Pappalardo



Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

Allegati:

Allegato - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su [www.serviziopubblici.it/](http://www.serviziopubblici.it/), [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia) e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture [www.serviziopubblici.it/](http://www.serviziopubblici.it/)