

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 156 del 28 luglio 2011

**ME 061 A – Castel di Lucio: “Consolidamento via Durante e via S. Lucia” –
CUP G59D11000030002 CIG 308132342D**

**Approvazione schema di lettera di invito per incarico direzione lavori, misure e contabilità e
sicurezza in fase di esecuzione con allegato disciplinare di incarico.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione,

nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 061 A – Castel di Lucio: "Consolidamento via Durante e via S. Lucia" – per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- VISTA** la nota Commissariale n. 258/UC del 14.09.2010 con cui si invitavano le Amministrazioni ad ultimare nel più breve tempo possibile le procedure ed attività di progettazione, definitiva o esecutiva e si specificava che *"ogni eventuale incarico conferito deve comunque essere limitato alla sola fase di progettazione, essendo intenzione di questa struttura di commissariale di avvalersi prioritariamente, per l'espletamento della direzione lavori relativo agli interventi di cui in oggetto, di soggetti di cui all'art. 90, comma 1 – lettera a), b) e c) del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- VISTA** la determinazione n. 224 R.G. del 26 novembre di presa d'atto del verbale di gara della progettazione esecutiva del 17 novembre 2010 con cui, a seguito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 e 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è risultato aggiudicatario lo Studio S.T.I.@ studio tecnico associato di ingegneria ed architettura con sede in Furci Siculo;
- VISTO** il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento via Durante e via S. Lucia" in Castel di Lucio (ME) per un importo complessivo di euro 1.500.000,00 di cui €

934.021,22 per lavori comprensivi di € 22.576,82 di oneri di sicurezza e composto dai seguenti elaborati:

	RELAZIONI	
1	Relazione generale	
1.2	Relazione geotecnica sulle fondazioni	
1.3	Verifica di stabilità globale interventi	
1.4	Relazione sismica	
	Relazione geologica	
ELABORATI DI INQUADRAMENTO		
2	Corografia - Stralcio Catastale - Stralcio PRG - Stralcio Aerofotogrammetrico	scala 1:50.000:10.000 1:2000- 1:5000
CENTRO ABITATO		
3	ELABORATI GRAFICI	
	Documentazione fotografica - planimetria	Scala 1:1000
3.1	Planimetria generale situazione esistente - Rilievo	scala 1:500
3.2	Profili - situazione esistente	scala 1:200
3.2.1	Sezioni - situazione esistente	scala 1:200
3.3	Planimetria generale situazione modificata	scala 1:500
3.4	Profili situazione modificata	scala 1:200
3.4.1	Sezioni situazione modificata	scala 1:200
3.5	Schema superfici	scala 1:200
3.6	Sezioni tipo e particolari	scala 1:200
4	ESECUTIVI E TABULATI DI CALCOLO	
	Relazione e Tabulato di calcolo paratia di pali - centro ab. Tipologia 1	
4.1	Esecutivo e carpenterie - paratia di pali - centro ab. Tipologia 1	Scala 1:50
4.2	Relazione e Tabulato di calcolo paratia di pali - centro ab. Tipologia 2	
4.3	Esecutivo e carpenterie - paratia di pali - centro ab. Tipologia 2	Scala 1:50
4.4	Relazione e Tabulato di calcolo paratia di pali - centro ab. Tipologia 3	
4.5	Esecutivo e carpenterie - paratia di pali - centro ab. Tipologia 3	Scala 1:50
4.6	Relazione e Tabulato di calcolo paratia di pali - Tipologia 4	
4.7	Esecutivo e carpenterie - paratia di pali - Tipologia 4	Scala 1:50
ZONA CIMITERO		
5	ELABORATI GRAFICI	
	Documentazione fotografica - planimetria	Scala 1:1000
5.1	Planimetria generale situazione esistente - Rilievo	Scala 1:500
5.2	Sezioni situazione esistente	Scala 1:200
5.3	Planimetria generale situazione modificata	Scala 1:500
5.4	Sezioni situazione modificata	Scala 1:200
5.5	Sezioni tipo e particolari	
6	ESECUTIVI E TABULATI DI CALCOLO	
	Relazione e tabulato di calcolo paratie di pali - cimitero	
6.1	Esecutivo e carpenterie - paratia di pali - cimitero	Scala 1:50
6.2	Relazione e tabulato di calcolo muri in c.a.	
6.3	Esecutivo e carpenterie muri in c.a.	Scala 1:50
ELEBORATI	ESPROPRIATIVI	
7	Relazione di esproprio e stima	
7.1	Piano particellare di esproprio	
ELEBORATI	ECONOMICI	
8	Analisi dei prezzi	
8.1	Elenco dei prezzi	
8.2	Computo metrico estimativo - calcolo dei ferri	
8.3	Quadro economico	
8.4	Competenze tecniche	
8.5	Schema di contratto - Capitolato speciale d'appalto	
8.6	Cronoprogramma lavori	
8.7	Piano di manutenzione dell'opera	
8.8	Costi della manodopera	
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO		
9	Piano di Sicurezza e di coordinamento	
9.1	Fascicolo di manutenzione dell'opera	
9.2	Analisi e valutazione dei rischi	
9.3	Diagramma di Gantt	
9.4	Costi della Sicurezza	

- VISTO** il D.C. n. 91 del 14 giugno 2011 di conferma del D.C. di finanziamento n. 32 del 07 marzo 2011 dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 111 del 30 giugno 2011 con il quale è stata avviata la procedura di gara dei lavori di che trattasi i cui termini di presentazione delle offerte per l'esecuzione dei lavori scadono il 26 luglio 2011;
- RITENUTO**, per le superiori motivazioni, di affidare la direzione dei lavori, misure e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento in oggetto mediante affidamento a professionisti esterni;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 55 del 20 aprile 2011 con il quale è stato emanato un Bando per la istituzione presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico l'albo dei professionisti a cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006;
- VISTO** il Decreto Commissariale n.074 del 27/05/2011 con il quale è stato prorogato di quindici giorni il termine fissato per la presentazione delle istanze di ammissione all'albo dei professionisti a cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000 euro, fissando il termine ultimo per la presentazione delle domande per il giorno 06 giugno 2011, ore 12:00;
- CONSIDERATO** che il suddetto Bando è stato pubblicato sul sito web www.ucomidrogeosicilia.it nonché per estratto sulla G.U.R.I. – Serie speciale n.51 del 02.05.2011, sulla G.U.R.S. GURS del 20 maggio 2011 e su il Sole 24ore del 04.05.2011, su La Repubblica del 04.05.2011, su La Sicilia del 04.04.2011 e su Il Giornale di Sicilia del 04.05.2011;
- CONSIDERATO** che entro il suddetto termine sono pervenute un congruo numero di richieste di iscrizione tuttora in fase di verifica da parte della struttura Commissariale;
- RITENUTO** comunque che nelle more del completamento delle verifiche delle istanze pervenute possa comunque procedersi alla individuazione di un numero congruo di professionisti che hanno avanzato istanza di iscrizione all'albo sia per la Progettazione che per la Direzione lavori - Sezione I e II, ed hanno dichiarato di avere espletato incarichi, per entrambe le suddette Sezioni, per la classe e categoria IX c della tabella A di cui all'art. 14 della legge 143/49 a cui si possono ricondurre le tipologie oggetto di progettazione dell'intervento in oggetto;
- RITENUTO** che ai sensi del combinato disposto art. 91 comma 2 e art. 57 comma 6 D.lgs.163/2006 e delle deroghe di cui all'art. 5 dell'O.P.C.M. 3815/2009 e s.m.i. possa procedersi ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante invio di una richiesta di offerta per l'Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità;
- PRESO ATTO** del Decreto Commissariale n. 69 del 25 maggio 2011 con il quale nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, ed in

particolare, per l'intervento individuato con il codice ME 061 A – Castel di Lucio: “Consolidamento via Durante e via S. Lucia” – per un importo complessivo di € 1.500.000,00 l'Ing. Giuseppe La Placa in servizio presso la Struttura Commissariale è nominato Responsabile Unico del Procedimento;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, pertanto, di dover procedere all'affidamento del servizio di Direzione Lavori, Misure e contabilità e Sicurezza in fase di esecuzione a professionisti esterni mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 91 comma 2 e art. 57 comma 6, d.lgs. 163/2006 con l'avvio della procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rivolgendo l'invito ad almeno dieci soggetti che hanno avanzato istanza di iscrizione all'albo per la Direzione lavori - Sezione I e II, ed hanno dichiarato di avere espletato incarichi, per entrambe le suddette Sezioni, per la classe e categoria IXc e VIb della tabella A di cui all'art.14 della legge 143/49 a cui si possono ricondurre le tipologie oggetto di progettazione dell'intervento in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato,

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel DPCM innanzi citato e nelle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e s.m.i. ;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, è approvato lo schema di lettera di invito e relativo schema di disciplinare di incarico – allegata al presente provvedimento e vistata dal RUP relativa all'Affidamento del servizio di direzione lavori, misure e contabilità dei lavori e sicurezza : ME 061 A – Castel di Lucio: “Consolidamento via Durante e via S. Lucia” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 91 comma 2 e art. 57 comma 6, d.lgs. 163/2006;

Articolo 3

Di fissare l'importo a base di gara, per l'Affidamento del servizio di direzione lavori, misure e contabilità dei lavori e sicurezza: ME 061 A – Castel di Lucio: “Consolidamento via Durante e via S. Lucia” come da schema predisposto dalla Struttura Commissariale ammontante ad euro 89.030,85 oltre oneri previdenziali e IVA per un importo complessivo di euro 112.891,12.

Articolo 4

Alla copertura finanziaria complessiva della spesa necessaria per l'Affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità di cui all'art. 3 del presente decreto, stimata in

euro 112.891,12 compresi oneri e IVA, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 6

All'impegno della spesa si provvederà, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, con successivo decreto, con il quale si procederà a rideterminare l'importo di tale impegno in relazione agli esiti di gara.

Articolo 7

Di fissare termini ristretti al fine di poter garantire il più celere inizio dei lavori dell'intervento oggetto del presente provvedimento, ovvero di fissare in 10 giorni naturali e consecutivi per la ricezione delle offerte da parte dei professionisti invitati.

Di incaricare Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. della gestione delle fasi di invio delle richieste di offerte, fermo restando che i relativi costi, ai sensi del Disciplinare di rendicontazione, punto 7, allegato alla Convenzione, restano a carico del Commissario Straordinario Delegato che vi provvederà direttamente.

Articolo 8

Di incaricare Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. della ricezione e custodia dei plichi di gara con le modalità previste nel Decreto Commissariale n.059 del 29/04/2011 utilizzando il protocollo già istituito, nonché di procedere con ogni consentita urgenza all'apertura dei plichi di gara redigendo apposito verbale da trasmettere al Commissario.

Articolo 9

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP Ing. Giuseppe La Placa, a Sviluppo Italia Aree produttive S.p.A. ed al Servizio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la relativa registrazione.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)