

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e successivi atti integrativi

DECRETO n. 207 del 29 APR. 2016

Oggetto: AG 001 A - “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento- progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di via Empedocle (PAI 067-1AG-205)”.

CUP J49D14000560001 - CIG 6525261FB5

Aggiudicazione definitiva

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1

Pag. 1 di 10

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

Visto

comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi; l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.14 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista

la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

Visto

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18.03.15, con il quale, tra l’altro, – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – l’ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’Allegato 1 all’Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Visto

il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l’altro – l’ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

Considerato

che con provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015;

Considerato

che con nota 5834 del 31.12.2015 il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell’Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

Precisato

che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

Vista

la rimodulazione del complemento di Programmazione del PO FESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V (2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012, con la quale è stata prevista, per la linea di Intervento 2.3.1.1, l’inserimento, tra gli Enti Beneficiari, dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e successivi atti integrativi

- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Considerato** che nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l’intervento con codice **AG 001 A – “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento”** per l’importo complessivo di €. 2.000.000,00;
- Vista** la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 10 novembre 2010;
- Vista** la nota n. 1177 del 20 luglio 2011 con la quale l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, oltre a richiedere all’Ufficio del Genio Civile di Agrigento la disponibilità ad eseguire la progettazione degli interventi, lo incaricava ad attivarsi per la predisposizione dell’eventuale piano di indagini geognostiche occorrente per la redazione del progetto;
- Vista** la nota n. 1344 del 1° agosto 2011 con la quale l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ha nominato l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Vista** la nota prot. n. 331468 del 19 novembre 2013 con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’intervento riguardante gli “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento - Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205) per un importo complessivo di €. 1.281.000,00;
- Vista** la nota prot. n. 832/UC del 26 febbraio 2014 con la quale l’Ufficio del Commissario Delegato ha indetto la Conferenza dei Servizi per il giorno 12 marzo 2014 per l’acquisizione dei pareri;
- Visto** il Verbale della Conferenza dei Servizi del 12 marzo 2014, convocata per l’acquisizione dei pareri e/o nulla osta relativi al progetto esecutivo riguardante il “Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205)”, alla quale sono stati invitati a partecipare gli Enti preposti per il rilascio dei pareri e le ditte per la verifica delle interferenze i quali hanno rilasciato, ognuno per la propria competenza, parere favorevole sul progetto presentato;
- Visto** il Verbale del Tavolo Tecnico tenutosi a Palermo presso gli Uffici dell’ARTA il 4 febbraio 2015, convocato per affrontare le criticità inerenti alla realizzazione degli interventi afferenti al progetto de quo e, nello specifico, le problematiche legate all’acquisizione del muro di Piazza Marconi;
- Considerato** che nel suddetto Verbale del Tavolo Tecnico tenutosi a Palermo presso gli Uffici dell’ARTA il 4 febbraio 2015, è stato dato mandato al RUP di rimodulare il progetto redatto per la sola parte in corrispondenza del muro sottostante la Via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria;
- Viste** le note prot. n. 56213 del 04.08.15 e prot. n. 56722 del 06.08.15 con le quali il Comune di Agrigento, in merito all’intervento in oggetto, ha comunicato lo stato dell’arte delle procedure in



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

itinere invitando questo Ufficio Commissariale “...a procedere all’appalto del progetto considerandolo nella propria interezza, previsioni e soluzioni originari...”;

Vista la nota prot. n. 4034 del 02.09.15 con la quale la Struttura Commissariale ha invitato il RUP, sulla scorta delle precedenti note del Comune di Agrigento, a trasmettere tutti gli atti tecnico-amministrativi occorrenti per l’espletamento dell’appalto;

Vista la nota prot. n. 4808 del 27.10.15 con la quale la Struttura Commissariale ha sollecitato il RUP a trasmettere tutti gli atti tecnico-amministrativi occorrenti per l’espletamento dell’appalto, specificando gli importi da non assoggettare a ribasso;

Vista la nota trasmessa dal RUP, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale al n. 5033 del 11.11.15, con la quale ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’intervento riguardante il “Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205)” per un importo complessivo di € 1.281.000,00;

Visto il verbale di validazione e verifica del progetto suddetto, reso in data 6 novembre 2015 dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Domenico Armenio ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010;

Vista l’attestazione di conformità agli originali, degli elaborati in formato pdf, redatta dal RUP;

Visto il Decreto Commissariale n. 633 del 21/02/2015, con il quale si è proceduto, tra l’altro:

- ✓ a dichiarare la pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 comma 1 DPR 327/2001, dell’art. 98 D. Lgs 163/2006, e l’urgenza ed indifferibilità delle opere nello stesso previste, ai sensi dell’art. 22bis DPR 327/2001;
- ✓ ad approvare il Bando e lo schema di Disciplinare di gara predisposti dalla Struttura Commissariale e vistati dal RUP, relativi all’intervento Intervento AG 001 A/b - “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento- Progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di Via Empedocle (PAI 067-1AG-205)”, per un importo complessivo dell’appalto pari a € 930.982,31 (novecentotrentamilanovecentoottantadue/31) di cui: 597.605,37 (cinquecentonovantamila seicentocinque/37) per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 270.926,86 (duecentomilanovecentoventisei/86) per costo del personale (non soggetto a ribasso d’asta), € 62.450,08 (sessantaduemilaquattrocentocinquanta/08) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA;
- ✓ di approvare la Lettera di Invito con i relativi allegati inerente la definizione delle modalità di espletamento della procedura telematica per la realizzazione dell’intervento *de quo*;
- ✓ ad indire una procedura di gara ristretta semplificata ai sensi dell’art. 123 del Dlgs 163/06 ed ss.mm.ii., per la realizzazione dei lavori, da aggiudicare con il criterio dell’offerta al massimo ribasso;
- ✓ a procedere all’invito, mediante procedura telematica, alle imprese iscritte all’Albo delle imprese di cui al decreto commissariale 167/2015 del 26 marzo 2015, il cui elenco è stato pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it in data 18 maggio 2015;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e successivi atti integrativi

- Vista** la determina a contrarre redatta dal RUP ing. Domenico Armenio, assunta al ptot. n. 83/15 del 21 dicembre 2015;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 633 del 21 dicembre 2015 con il quale è stata approvata la lettera d’invito predisposta dalla Struttura Commissariale e vistata dal RUP, relativa alla procedura ristretta semplificata ai sensi dell’art 123 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. per l’intervento AG 001 A - “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento- progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di via Empedocle (PAI 067-1AG-205)”.
- Considerato** che la Procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici e pertanto non soggetta all’applicazione delle disposizioni relative al c.d. "AVCPass", come previsto dalla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P.;
- Vista** la Lettera di invito protocollo GARE n.85 del 21 dicembre 2015 inviata per via telematica con la quale sono state invitate le seguenti imprese:

N°	IMPRESA
1	3B IMMOBILIARE S.R.L.
2	CO.GRE. S.R.L.
3	CONSORZIO STABILE ERACLE
4	COS.IN.CAL. S.R.L.
5	COSMAK SRL
6	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L
7	CONSORES SRL
8	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.C.R.L.
9	COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. UNINOMINALE
10	EDIL AURORA STRADE S.R.L.
11	EDIL TRIVELLAZIONI SNC
12	EDILSAFF S.R.L.
13	FERRARA RESTAURI SRL
14	GENERAL COSTRUCION S.R.L.
15	GEOM. ROCCO CARUSO SRL
16	GIAMBRONE FRANCESCO
17	I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.
18	IDROGEO SRL
19	NA. SA. COSTRUZIONI S.R.L.
20	PALUMBO SRL
21	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
22	PRENESTE APPALTI SRL
23	PROJECT SRL
24	PTM PERFORAZIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
25	S.I.C.EF. SRL
26	SAMMARCO GIUSEPPE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
27	SEGIPA SRL
28	SUPREMA APPALTI SRL

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

29	EMMECCI SRL
30	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUÈ & C. SAS

Considerato che per procedere all’esame e alla valutazione delle offerte si è resa necessaria la nomina di una speciale Commissione composta di soggetti di piena fiducia dell’Amministrazione e professionalmente qualificati;

Considerato l’urgenza che gli interventi di tutela del dissesto idrogeologico richiedono;

Considerato che, con Decreto Commissariale n° 38 del 02/02/2016 del Commissario Straordinario Delegato, è stata nominata la Commissione di gara;

Considerato che la suddetta Commissione è stata nominata per la valutazione delle offerte pervenute per via telematica nei termini, presentate da parte delle imprese invitate sulla sezione GARE della piattaforma telematica, <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impreses/vendor/>, nonché per le eventuali attività amministrative inerenti l’esame delle giustificazioni prodotte ex artt. 87 e 88 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a valutazione delle eventuali offerte anomale;

Considerato che la Commissione prende atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione dal Bando di Gara, n° 14 offerte delle imprese sotto elencate:

N°	IMPRESA
1	COSMAK SRL
2	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
3	CONSOES SRL
4	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.C.R.L.
5	EDIL AURORA STRADE S.R.L.
6	FERRARA RESTAURI SRL
7	GIAMBRONE FRANCESCO
8	I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.
9	PRENESTE APPALTI SRL
10	PROJECT SRL
11	S.I.C.EF. SRL
12	SEGIPA SRL
13	SUPREMA APPALTI SRL
14	EMMECCI SRL

Visto il Verbale della Commissione di Gara del 18 febbraio 2016, dal quale si evince che è stata disposta l’ammissione a gara delle seguenti offerenti:

N°	IMPRESA
1	COSMAK SRL
2	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
3	CONSOES SRL
4	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.C.R.L.
5	EDIL AURORA STRADE S.R.L.
6	FERRARA RESTAURI SRL
7	GIAMBRONE FRANCESCO
8	I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.
9	PRENESTE APPALTI SRL

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e successivi atti integrativi

N°	IMPRESA
10	PROJECT SRL
11	S.I.C.EF. SRL
12	SEGIPA SRL
13	SUPREMA APPALTI SRL
14	EMMECCI SRL

Tenuto conto che, in esito alle operazioni di gara, constatato che la piattaforma ha provveduto automaticamente alla determinazione della soglia di anomalia, come previsto all’art. 13 della lettera d’invito, ovvero ai sensi del combinato disposto del c. 20 bis dell’art. 253 e del c. 9 dell’art. 122 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii., la stessa piattaforma, essendo il numero di offerte superiori a 10, esclude automaticamente le offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art 86 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii.:

IMPRESA	Ribasso%	
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.C.R.L.	39.8888	Esclusa per taglio delle Ali
SEGIPA SRL	38.1422	Esclusa per taglio delle Ali
COSMAK SRL	38.0005	Esclusa dalla Soglia di Anomalia
FERRARA RESTAURI SRL	37.8745	Esclusa dalla Soglia di Anomalia
I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.	37.8213	Esclusa dalla Soglia di Anomalia
EDIL AURORA STRADE S.R.L.	37.6464	Esclusa dalla Soglia di Anomalia
CONSORES SRL	36.8946	I Classificata
SUPREMA APPALTI SRL	36.2137	II Classificata
EMMECCI SRL	35.7605	III Classificata
GIAMBRONE FRANCESCO	35.6782	IV Classificata
COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	35.6177	V Classificata
S.I.C.EF. SRL	25.0000	VI Classificata
PROJECT SRL	24.5071	Esclusa per taglio delle Ali
PRENESTE APPALTI SRL	23.8991	Esclusa per taglio delle Ali

Anomalia	
Media dei ribassi	35,6507%
Media degli scostamenti	1,3355%
Soglia di anomalia	36,9862%



Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ha escluso le seguenti Imprese:
 CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.C.R.L.: Esclusa per taglio delle Ali
 SEGIPA SRL: Esclusa per taglio delle Ali
 COSMAK SRL: Esclusa dalla Soglia di Anomalia
 FERRARA RESTAURI SRL: Esclusa dalla Soglia di Anomalia
 I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.: Esclusa dalla Soglia di Anomalia

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e successivi atti integrativi

EDIL AURORA STRADE S.R.L.: Esclusa dalla Soglia di Anomalia

PROJECT SRL: Esclusa per taglio delle Ali

PRENESTE APPALTI SRL: Esclusa per taglio delle Ali.

Tenuto conto che, dalla graduatoria telematica, risulta che l’impresa prima classificata è **CONSORES S.r.l.**, con un ribasso percentuale **36.8946 %**, con un prezzo offerto complessivo pari a **€ 710.498,20** oltre IVA, così costituito:

		Importo Euro
Importo lavori al netto del ribasso d’asta applicato (importo a base di gara scontato)		377.121,26
Costo del personale (non soggetto a ribasso d’asta) importo indicato in lettera d’invito		270.926,86
Oneri di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso d’asta) importo indicato in lettera d’invito		62.450,08
Importo totale offerto (1+2+3)		710.498,20
		Importo Euro
Costi Interni per la Sicurezza sul lavoro	15%	9.367,51

Vista la nota prot. 1760 del 14 aprile 2016 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa **CONSORES S.r.l.**,

Vista la documentazione presentata dall’impresa **CONSORES S.r.l.**, nei termini e tempi richiesti,

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva OnLine, assunto prot. 27 del 24 marzo 2016, dal quale risulta che l’impresa **CONSORES S.r.l.**, è regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. E Casse Edili, prot. INPS_2475949 con scadenza validità al 30 giugno 2016,

Tenuto conto delle richieste:

- ✓ di comunicazione antimafia per la CONSORES S.r.l., ai sensi dell’art. 87 del Dlgs n 159/2011 ed ss.mm.ii., inoltrata alla Prefettura di Palermo in data 25 marzo 2016 prot. n 29,
- ✓ certificati anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato per la CONSORES S.r.l., inoltrata alla Prefettura di Palermo in data 25 marzo 2016 prot. n 30,
- ✓ certificati Casellario dei carichi pendenti, inoltrata alla Procura di Termini Imerese, per Scarbaci Salvatore in data 25 marzo 2016 prot. n 32,
- ✓ certificati Casellario dei carichi pendenti, inoltrata alla Procura di Agrigento, per Raia Francesca, in data 25 marzo 2016 prot. n 34,
- ✓ certificati Casellario Giudiziale, inoltrata alla Procura di Palermo, per Scarbaci Salvatore in data 25 marzo 2016 prot. n 33, avendo acquisito riscontro prot. 1797 del 15 aprile 2016, certificato numero 17278/2016/R,
- ✓ certificati Casellario Giudiziale, inoltrata alla Procura di Agrigento, per Raia Francesca in data 25 marzo 2016 prot. n 31, avendo acquisito riscontro prot. 1681 del 8 aprile 2016, certificato numero 7276/2016/R,
- ✓ certificati di non fallimento ex art. 38, comma 1) lett. a), del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., per la CONSORES S.r.l., inoltrata al Tribunale fallimentare di Palermo in data 25 marzo 2016 prot. n 35, il cui esito è stato protocollato con n 1932 del 26 aprile 2016;

Ritenuto nelle more dell’acquisizione delle informazioni di cui innanzi, richieste dal Commissario e comunque rese su autodichiarazione dell’impresa aggiudicataria ed a fronte delle successive verifiche espletate, di poter procedere alla aggiudicazione definitiva e successivamente, a valle

Pag. 8 di 10





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 92 del Dlgs 159/2011 e ss.mm.ii., alla immediata stipula del Contratto ed alla consegna dei lavori;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Di prendere atto del Verbale della Commissione di valutazione delle offerte pervenute relativamente all’intervento AG 001 A - “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento- progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di via Empedocle (PAI 067-1AG-205)”;

Articolo 3

Di disporre, fatte salve le comunicazioni di cui al Dlgs 159/2011 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione definitiva della procedura ristretta semplificata di bando, ai sensi dell’art. 123 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., applicando il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. e l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall’art. 86 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di cui all’intervento AG 001 A - “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento- progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di via Empedocle (PAI 067-1AG-205)”, a favore della ditta CONSOIRES S.r.l., con un ribasso percentuale del 36.8946 %, corrispondenti ad € 710.498,20 (settecentodiecimilaquattrocentonovantotto/20) oltre IVA, di cui: € 377.121,26 quale importo lavori al netto del ribasso d’asta applicato (importo a base di gara scontato), € 270.926,86 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta (importo indicato nella lettera d’invito), € 62.450,08 per Oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta (importo indicato nella lettera d’invito);

Articolo 4

Di demandare al RUP la determinazione del Quadro Economico definitivo per la successiva approvazione a valere sulle risorse finanziarie di cui al Decreto Commissariale n° 548 del 16 novembre 2015;

Articolo 5

Di procedere alla stipula del Contratto a valle dell’ottemperanza relativa alle comunicazioni antimafia di cui al Dlgs 159/2011 richiesti, nonché a valle degli adempimenti previsti dall’art. 106 comma 3 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e pertanto dare immediata comunicazione al RUP ed all’aggiudicatario CONSOIRES S.r.l., dell’aggiudicazione definitiva;

Articolo 6

1. Di disporre, anche nelle more della definizione del QE definitivo di cui al precedente art. 4, la pubblicazione dei risultati della presente procedura, ai sensi del Dlgs 163/2010 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione:

- ✓ sul sito www.ucomidrogeosicilia.it e sul web dedicato alle gare telematiche del Commissario Straordinario <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impresa/vendor/> (di cui all’ALLEGATO n.1);
- ✓ sulla G.U.R.I. (di cui all’ALLEGATO n.2); e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 6 aprile 2001 n.20;

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

- ✓ su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura regionale, nonché sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture (di cui all’ALLEGATO 3);
- 2. di disporre l’impegno della somma necessaria per le spese di pubblicazione di cui ai precedenti punti, sulle risorse destinate all’intervento AG 001 A - “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento-progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di via Empedocle (PAI 067-1AG-205)”;

Articolo 7

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento ing. Domenico Armenio e al settore finanziario contabile dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

La Struttura Commissariale curerà l’esecuzione del presente provvedimento.

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e successivi atti integrativi

ALLEGATO 1**AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI**

AG 001 A - “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento- progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di via Empedocle (PAI 067-1AG-205)”.

CUP J49D14000560001 - CIG 6525261FB5

Categoria Prevalente

OS21 Opere Strutturali Speciali Classifica III

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice:

Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30/03/10” ex DPCM 10.12.2010. Sede Legale: sita in Palermo, Via Costantino Nigra n.5-90141 Palermo – Segreteria tel. 091 9768705 – fax: 091 2510542 – email: info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura ristretta semplificata ai sensi dell’art. 123 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. e l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall’art. 86 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

3. Appalti pubblici di lavori:

AG 001 A - “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento- progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di via Empedocle (PAI 067-1AG-205)”.

4. Data di aggiudicazione:

28 aprile 2016

5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:

Prezzo più basso. Ai sensi dell’art. 253, comma 20 bis del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., si è proceduto all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art 86 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii.. Tale esclusione automatica non è esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulta inferiore a dieci, in tal caso si applica l’articolo 86 comma 3 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii...;

6. Data valutazione offerte:

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

18 febbraio 2016

7. Imprese invitate:

N°	IMPRESA
1	3B IMMOBILIARE S.R.L.
2	CO.GRE. S.R.L.
3	CONSORZIO STABILE ERACLE
4	COS.IN.CAL. S.R.L.
5	COSMAK SRL
6	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
7	CONSORES SRL
8	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.C.R.L.
9	COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. UNINOMINALE
10	EDIL AURORA STRADE S.R.L.
11	EDIL TRIVELLAZIONI SNC
12	EDILSAFF S.R.L.
13	FERRARA RESTAURI SRL
14	GENERAL COSTRUCION S.R.L.
15	GEOM. ROCCO CARUSO SRL
16	GIAMBRONE FRANCESCO
17	I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.
18	IDROGEO SRL
19	NA. SA. COSTRUZIONI S.R.L.
20	PALUMBO SRL
21	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
22	PRENESTE APPALTI SRL
23	PROJECT SRL
24	PTM PERFORAZIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
25	S.I.C.EF. SRL
26	SAMMARCO GIUSEPPE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
27	SEGIPA SRL
28	SUPREMA APPALTI SRL
29	EMMECCI SRL
30	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUÈ & C. SAS

8. Offerte pervenute per via telematica, entro il termine fissato:

entro le ore 12:00 del 18 gennaio 2016 sono pervenute per via telematica le seguenti offerte:

N°	IMPRESA
1	COSMAK SRL
2	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
3	CONSORES SRL
4	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.C.R.L.
5	EDIL AURORA STRADE S.R.L.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

N°	IMPRESA
6	FERRARA RESTAURI SRL
7	GIAMBRONE FRANCESCO
8	I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.
9	PRENESTE APPALTI SRL
10	PROJECT SRL
11	S.I.C.EF. SRL
12	SEGIPA SRL
13	SUPREMA APPALTI SRL
14	EMMECCI SRL

9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:

CONSORES S.r.l., con sede legale in via Val di Mazara n.52, 90144 Palermo (PA) - consores@gigapec.it;

10. Prezzo o gamma di prezzi offerti:

IMPRESA	Ribasso offerto %	
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.C.R.L.	39.8888	Esclusa per taglio delle Ali
SEGIPA SRL	38.1422	Esclusa per taglio delle Ali
COSMAK SRL	38.0005	Esclusa dalla Soglia di Anomalia
FERRARA RESTAURI SRL	37.8745	Esclusa dalla Soglia di Anomalia
I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.	37.8213	Esclusa dalla Soglia di Anomalia
EDIL AURORA STRADE S.R.L.	37.6464	Esclusa dalla Soglia di Anomalia
CONSORES SRL	36.8946	I Classificata
SUPREMA APPALTI SRL	36.2137	II Classificata
EMMECCI SRL	35.7605	III Classificata
GIAMBRONE FRANCESCO	35.6782	IV Classificata
COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	35.6177	V Classificata
S.I.C.EF. SRL	25.0000	VI Classificata
PROJECT SRL	24.5071	Esclusa per taglio delle Ali
PRENESTE APPALTI SRL	23.8991	Esclusa per taglio delle Ali

La Soglia di anomalia delle offerte ammesse è risultata pari al **36,9862%**

11. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:

€ 710.498,20 (settecentodiecimilaquattrocentonovantotto/20) oltre IVA, di cui: € 377.121,26 quale importo lavori al netto del ribasso d’asta applicato, € 270.926,86 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 62.450,08 per Oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta;

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

12. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:

potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente all’indirizzo PEC:
appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it.

13. Responsabile del Procedimento:

ing. Domenico Armenio

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e successivi atti integrativi

ALLEGATO 2**AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI**

AG 001 A - Agrigento “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento- progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di via Empedocle (PAI 067-1AG-205)”.

CUP J49D14000560001 - CIG 6525261FB5

Categoria Prevalente: OS21 Opere Strutturali Speciali Classifica III

1. **Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice:** Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30/03/10” ex DPCM 10.12.2010. Sede Legale: sita in Palermo, Via Costantino Nigra n.5-90141 Palermo – Segreteria tel. 091 9768705 – fax- 091 2510542 – email: info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it.
2. **Procedura di aggiudicazione prescelta:** Procedura ristretta semplificata ai sensi dell’art. 123 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. e l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall’art. 86 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
3. **Appalti pubblici di lavori:** AG 001 A - “Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento- progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l’area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di via Empedocle (PAI 067-1AG-205)”;
4. **Data di aggiudicazione:** 28 aprile 2016;
5. **Criteri di aggiudicazione dell’appalto:** Prezzo più basso. Ai sensi dell’art. 253, comma 20 bis del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., si è proceduto all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art 86 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii.. Tale esclusione automatica non è esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulta inferiore a dieci, in tal caso si applica l’articolo 86 comma 3 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii...;
6. **Data valutazione offerte:** 18 febbraio 2016;
7. **Offerte pervenute per via telematica, entro il termine fissato:** Entro le ore 12:00 del 18 gennaio 2016 sono pervenute per via telematica n.14 offerte;
8. **Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:** CONSORES S.r.l., con sede legale in via Val di Mazara n.52, 90144 Palermo (PA) - consores@gigapec.it;
9. **Prezzo o gamma di prezzi offerti:** Dal 39,8888% al 23,8991%;
10. **Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:** € 710.498,20 (settecentodiecimilaquattrocentonovantotto/20) oltre IVA, di cui: € 377.121,26 quale importo lavori al netto del ribasso

Pag. 1 di 2



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
e successivi atti integrativi

d'asta applicato, € 270.926,86 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 62.450,08 per
Oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta;

11. **Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:** Potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente all'indirizzo PEC: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it.
12. **Avviso integrale pubblicato sul sito:** www.ucomidrogeosicilia.it;
13. **Responsabile del Procedimento:** Ing. Domenico Armenio.

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
e successivi atti integrativi

ALLEGATO 3

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

IL Commissario Delegato avvisa che sul sito web: www.ucomidrogeosicilia.it, nella sezione "AVVISI E BANDI" è pubblicato l'AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI inerente all'aggiudicazione definitiva della Procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. in merito all'intervento AG 001 A - "Interventi di messa in sicurezza del centro abitato di Agrigento- progetto per il consolidamento del muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria (PAI 067-1AG-204), del muro prospiciente la piazza Marconi e della travata del ponte di via Empedocle (PAI 067-1AG-205)", CUP J49D14000560001 - CIG 6525261FB5, Categoria Prevalente OS21 Opere Strutturali Speciali Classifica III.

L'avviso per estratto sarà altresì pubblicato sulla G.U.R.I.

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti



