

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 704 del 19-07-2018

¹⁰⁵
ME 127 B* Rometta “Mitigazione Rischio Idrogeologico – Opere di Protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare” Importo Euro 907.141,81

Cod. CARONTE SI_1_14065

Accettazione delle condizioni di cui al D.D.G. 1161/2014 di finanziamento e quadro economico rimodulato a seguito della gara d'appalto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297 e la cui copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito dell'ex Programma Operativo FERS 2007/2013 oggi Fondi PAC, a copertura degli interventi della Lettera B.
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;



- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** la rimodulazione del complemento di Programmazione del POFESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012 con la quale è stata prevista, per la linea di Intervento 2.3.1A, l'inclusione dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato tra gli Enti Beneficiari;
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;
- Precisato** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per “l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;

- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera B, è compreso l'intervento "*Opere di Protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta Mare*" nel comune di Rometta (ME);
- VISTO** il D.D.G. n. 794/2014 con il quale il presente progetto è stato inserito nel PAC III Azioni-Linea 5.B6 – Azione A;
- VISTA** la nota dell'A.R.T.A. - Servizio 3 Assetto del Territorio e Difesa del Suolo prot. n. 36723 del 22.06.2012, acquisita al protocollo di quest'Ufficio al nr. 2371 del 27.06.2012, con la quale si comunica che la Struttura Commissariale è stata individuata – nella scheda L.I. 2.31A così come rimodulata nel Documento di programmazione del PO FESR Sicilia 2007-2013 adottato con delibera della giunta Regionale n. 20 del 19.01.2012 – come Ente beneficiario dell'intervento;
- VISTA** il Decreto Commissariale n. 578 del 18.07.2013, con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "*Opere di Protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta Mare*", l'ing. Nicolò Cannata, Dirigente del Comune di Rometta, nominato precedentemente R.U.P. dal comune di Rometta, con nota Sindacale prot. 11782 del 02.08.2010 acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 4084 del 08.07.2013;
- VISTO** il Verbale della Conferenza di Servizi del 31.07.2013, a seguito della quale sono stati acquisiti tutti i pareri come di seguito elencati:
- Parere favorevole, a condizione, del Genio Civile di Messina, rilasciato con nota prot. n. 0259747 del 29.07.2013, con il quale si esprime esclusivamente parere ai sensi dell'art. 12 del R.C.N. per il rilascio della concessione demaniale marittima;
 - Parere favorevole di Coerenza al P.A.I. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente – Servizio 3 Assetto del territorio e Difesa del suolo, rilasciato con nota prot. n. 26045 del 05.06.2013;
 - Parere favorevole dell'ASP di Messina – Ufficio sanitario di Rometta Mare, rilasciato con nota prot. 26 u.s. del 30.07.2013;
 - Parere favorevole, con prescrizione, della soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina, rilasciato con nota prot. 5056/94 del 30.07.2013;
 - Parere favorevole della Capitaneria di Porto di Milazzo, rilasciato con nota prot. 03.03.02/21086 del 26.07.2013;
 - Parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rilasciato con nota prot. n. 15794 del 30.07.2013;
 - Parere favorevole per la Conformità Urbanistica del progetto definitivo espressa dal RUP ing. Nicolò Cannata, responsabile dell'Area Servizi Ambientali territorio Infrastrutture nel Comune di Rometta;
- VISTO** il parere favorevole dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 5 – Demanio Marittimo rilasciato con nota prot. n. 33539 del 31.07.2013;
- VISTO** il parere di non assoggettabilità, dell'intervento proposto, alle attivazioni delle procedure di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06, trasmesso con prot. n. 39965 del 03.11.2014 dal Servizio 1 V.A.S. – V.I.A. dell'assessorato Territorio ed Ambiente;
- VISTO** il Verbale di Verifica del progetto esecutivo del 08.11.2013, redatto dal RUP ai sensi degli art. 52, 53 e 54 del DPR n. 207/2010;
- VISTA** la Validazione del Progetto del 12.11.2013, redatta dal RUP ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 207/2010;

VISTA l'attestazione del direttore dei lavori del 11.11.2013 ex art. 106 c. 1 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii;

VISTO il parere Tecnico Favorevole 16.09.2013 redatto dal RUP;

VISTO il Decreto Commissarialen. 1002 del 26.11.2013 di presa d'atto del Verbale di Verifica e Validazione del progetto esecutivo;

VISTA la nota n. 24628 del 25.05.2015, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 2738 del 26.05.2015 con la quale l'A.R.T.A. – Servizio 3 – Assetto del territorio e Difesa del Suolo ha trasmesso, a notifica, a tutti gli effetti di legge, il D.D.G. n. 1161 del 09.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 07.01.2015 Reg. n.1- Fg. n. 1 di finanziamento del progetto esecutivo codificato ME 127_B* Rometta "Mitigazione Rischio Idrogeologico – Opere di Protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare", nell'ambito del PAC III Nuove Azioni – Linea 5.B6 – Azione 1 per un importo pari ad € 907.141,81 distinto tra le varie voci di spesa così come rimodulato dall'ARTA nel succitato D.D.G. di finanziamento e riportato di seguito:

| VOCI | | IMPORTI DI PROGETTO |
|--|--|---------------------|
| A | LAVORI A BASE D'ASTA | € 627 624,71 |
| 1 | ONERI PER LA SICUREZZA GIA' INCLUSI NEI LAVORI | € 23 854,05 |
| 2 | IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO | € 603 770,66 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| 1 | IVA al 22% | € 138 077,44 |
| 2 | Pubblicazione bando di gara | € 4 500,00 |
| 3 | Spese Tecniche art.92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 - RUP - 27% del 2% dei lavori | € 3 138,12 |
| 4 | Spese Tecniche art.92 comma 7 D.Lgs. 163/2006 Spese per progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed | |
| 5 | esecuzione dei lavori | € 75 036,63 |
| 6 | Studio geologico progetto esecutivo | € 23 267,15 |
| 7 | Spese di progettazione definitiva | |
| 8 | Studio geologico progetto definitivo | |
| 9 | Spese tecniche collaudo amministrativo | € 1 891,36 |
| 10 | Indagini geognostiche compresa IVA 22% | € 4 948,63 |
| 11 | Oneri accesso a discarica | € 1 500,00 |
| 12 | Imprevisti pari a circa 4,35% | € 27 157,77 |
| Totale Somme a disposizione amministrazione (B) | | € 279 517,10 |
| TOTALE GENERALE (A+B) | | € 907 141,81 |

Visto il Decreto Commissarialen. 430 del 15.09.2014 di presa d'atto della notifica del D.D.G. n. 1161 del 09.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 07.01.2015 Reg. n.1- Fg. n. 1 di finanziamento;

Visto il Decreto Commissariale n. 647 del 29.12.2015 con il quale è stata approvata la lettera d'invito e l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art.122 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

Rilevato che dall'esito della procedura di gara, espletata applicando il criterio del prezzo più basso, è risultata aggiudicataria l'impresa Terramare s.r.l., con sede in Messina, via Dogali is.222 n.1/A (P.IVA 03155970837), che ha offerto un ribasso percentuale del 45,3563%;

Visto il contratto di appalto sottoscritto il 26/07/2016 con la ditta TERRAMARE s.r.l., registrato all'Agenzia delle Entrate il 05/08/2016 al n. 48/37 serie 1, dal quale si evince l'importo contrattuale dei lavori che ammonta ad € 415.014,22, di cui € 256.145,76 per lavori ed € 158.868,46 per costo del personale non soggetto a ribasso;

Vista la nota del 17/07/2018, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 4590 in pari data, con la quale il RUP ha trasmesso la determina che approva il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta e di seguito riportato:



| | |
|---|------------------|
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | 468756,25 |
| mano d'opera non soggetta a ribasso | 158868,46 |
| sommano a base d'asta | 627624,71 |
| Ribasso sui lavori al netto della mano d'opera: 45,3563% | 212610,49 |
| importo contrattuale dei lavori compreso mano d'opera | 415014,22 |
| somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| a) IVA al 22% | 91303,13 |
| b) pubblicazione bando di gara | 4500,00 |
| c) spese tecniche art.92 comma 5 D.Lgs 163/2006 - RUP - 25% del 2% dei lavori | 3138,12 |
| d) spese tecniche art.92 comma 7 D.Lgs 163/2006 | 75036,63 |
| e) studio geologico esecutivo | 23267,15 |
| f) spese tecniche collaudo amministrativo | 1891,36 |
| g) indagini geognostiche compresa IVA al 22% | 4948,63 |
| h) oneri di accesso in discarica | 1500,00 |
| i) imprevisti | 27157,77 |
| l) economie da ribasso d'asta (IVA al 22% compresa) | 259384,80 |
| | 492127,59 |
| importo complessivo | 907141,81 |

Rilevato che con nota prot. 24628 del 25/05/2015 dell'ARTA, il beneficiario del finanziamento deve assumere formale impegno sulle seguenti attività:

- Rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione, per il quinquennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa, sia giudiziaria conseguente alla realizzazione del Progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del Progetto;
- Rimborsare pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di inadeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi legali previsti;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al D.L. 24.06.2014 n. 91 convertito con legge 11.8.2014 n°116;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Prendere atto della nota n. 24628 del 25.05.2015, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 2738 del 26.05.2015 con la quale l'A.R.T.A. – Servizio 3 – Assetto del territorio e Difesa del Suolo ha trasmesso, a notifica, a tutti gli effetti di legge, il D.D.G. n. 1161 del 09.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 07.01.2015 Reg. n.1- Fg. n. 1 di finanziamento del progetto esecutivo codificato ME 127_B* Rometta “Mitigazione Rischio Idrogeologico – Opere di Protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare”, nell'ambito del PAC III Nuove Azioni – Linea 5.B6 – Azione 1 per un importo pari ad € 907.141,81 distinto tra le varie voci di spesa così come rimodulato dall'ARTA nel succitato D.D.G. di finanziamento.

Articolo 3

Di impegnarsi a:

- Rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione, per il quinquennio

- successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa, sia giudiziaria conseguente alla realizzazione del Progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del Progetto;
- Rimborsare pagamenti effettuati dalla Regione, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di inadeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi legali previsti;

Articolo 4

Di prendere atto del quadro economico, già approvato dal RUP, con determina del 17/07/2018, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 4590 in pari data, di seguito riportato:

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | 468756,25 | |
| mano d'opera non soggetta a ribasso | 158868,46 | |
| sommano a base d'asta | 627624,71 | |
| Ribasso sui lavori al netto della mano d'opera: 45,3563% | 212610,49 | |
| importo contrattuale dei lavori compreso mano d'opera | 415014,22 | |
| somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| a) IVA al 22% | 91303,13 | |
| b) pubblicazione bando di gara | 4500,00 | |
| c) spese tecniche art.92 comma 5 D.Lgs 163/2006 - RUP - 25% del 2% dei lavori | 3138,12 | |
| d) spese tecniche art.92 comma 7 D.Lgs 163/2006 | 75036,63 | |
| e) studio geologico esecutivo | 23267,15 | |
| f) spese tecniche collaudo amministrativo | 1891,36 | |
| g) indagini geognostiche compresa IVA al 22% | 4948,63 | |
| h) oneri di accesso in discarica | 1500,00 | |
| i) imprevisti | 27157,77 | |
| l) economie da ribasso d'asta (IVA al 22% compresa) | 259384,80 | |
| | 492127,59 | 492127,59 |
| | importo complessivo | 907141,81 |

Articolo 5

Il presente Decreto sarà notificato al RUP, per quanto di competenza, anche ai fini del rigoroso rispetto delle previsioni del precedente articolo 3 e di quelle contenute nella nota prot. 24628 del 25.05.2015 del Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" del Dipartimento Regionale dell'ambiente dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Il presente Decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.ucomidrogeosicilia.it), così come disposto dal D.lgs. 33/2013, e sarà notificato al Servizio 4 "Gestione Tecnico Amministrativa Interventi Ambientali" dell'ARTA, al Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti DRT Servizio 4 e al Servizio Economico e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce




