



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

Decreto n. 208 del 18/02/2019

**OGGETTO:** fase 0- MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SUD DEL CENTRO ABITATO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI E OPERE DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DEL CENTRO E/O IL LORO POTENZIAMENTO - 1° STRALCIO FUNZIONALE. COD. P.A.I. 014 – 5NA- 023 Codice ME 219\_2A - CUP: J76J16000660001 CIG: 7789359E61

**Approvazione, finanziamento intervento e decreto a contrarre.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** il Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15.05.1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2 e modificato dalle leggi costituzionali 23.02.1972, n. 1, 12.04.1989, n. 3 e 31.01.2001, n. 2;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28.02.1979, “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- Vista** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.04.1994, n. 367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” e ss.mm.ii., che disciplina le aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, nel caso degli accordi di cui al citato art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 15.05.1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. e in particolare la parte terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- Visto** l'art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 06.11.2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** il Decreto Legislativo 23.02.2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” e ss.mm.ii.;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, sottoscritto il 30.03.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del



- Territorio e registrato alla Corte dei Conti il 03.05.2010, Reg. n. 4, Fog. 297 (nel seguito “Accordo di Programma”);
- Visti** gli Atti Integrativi dell’Accordo di Programma sottoscritti il 03.05.2011 (I Atto Integrativo approvato con decreto del 03.08.2011 registrato il 28.09.2011, Reg. n. 14, Fog. 104), il 03.12.2014 (II Atto Integrativo approvato con decreto del 03.12.2014 registrato il 22.12.2014, Reg. n. 1, Fog. 4854) e il 19.02.2015 (III Atto Integrativo approvato con decreto del 19.02.2015 registrato il 25.03.2015, Reg. n. 1, Fog. 1193);
- Visto** l’art. 5, comma 1, dell’Accordo di Programma, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del Decreto Legge 30.12.2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2010, n. 26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 09.07.2010 “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale il Commissario Straordinario Delegato, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30.12.2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.2010 n. 26, provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma;
- Visto** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30.12.2010, con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30.12.2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.07.2011 recante ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed in particolare l’art. 1, comma 5, che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** l’art. 7, comma 2 e l’art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Visto** l’art. 55 della Legge 28.12.2015, n.221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, con il quale è stato istituito il fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la nota prot. n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico *ex legibus* n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all’ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 14.06.2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

M

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.07.2016 “Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15.09.2017 con cui il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per la sollecita attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, delegando allo stesso anche i poteri di firma del Commissario di Governo;
- Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);
- Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti ancora in vigore a seguito dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario (oggi Commissario di Governo), organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto *“deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del Codice, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1005 del 21.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 424 del 02.05.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 6 del 28.01.2019, recante l’approvazione dei nuovi organigramma e funzionigramma dell’Ufficio del Commissario di Governo;
- Considerato** che nell’ambito degli interventi elencati nell’allegato del III Atto Integrativo dell’Accordo di Programma è compreso l’intervento ME\_219\_A\_Naso “Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona Municipio”, CUP J76J16000660001, per un importo totale di € 3.841.010,50 così suddivisi:
- ✓ stralcio intervento ME\_219\_1\_Naso, per un importo totale di € 258.875,56;
  - ✓ stralcio intervento ME\_219\_2A\_Naso, per un importo totale di € 3.282.134,94;



*Mu*

✓ stralcio intervento ME\_219\_3A\_Naso, per un importo totale di € 300.000,00, riguardante la demolizione di un fabbricato, impermeabilizzazione dell'area e convogliamento delle acque meteoriche per la messa in sicurezza del versante sud del centro abitato mediante la realizzazione di drenaggi e opere di captazione e smaltimento acque piovane e/o loro potenziamento;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 57 del 12.02.2016, con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento ME\_219\_A\_Naso l'Ing. Ivan Joseph Duca, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Naso;

**Visto** il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento ME\_219\_2A, per un importo complessivo di € 3.282.134,94 di cui € 1.976.021,15 per lavori e € 1.306.113,79 per somme a disposizione dell'amministrazione, trasmesso dal Comune di Naso con nota prot. 10373 del 24 luglio 2017 acquisita agli atti in data 25 luglio 2017 con prot, n. 4120;

**Visto** il Decreto di finanziamento n. 668 del 05/10/2017 dei servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e studio geologico esecutivo riguardanti l'intervento ME\_219\_2A;

**Vista** il Decreto commissariale n. 1078 del 08/11/2018 con cui è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei predetti servizi di ingegneria sulla base dell'offerta presentata dal costituendo RTP studio Cancelli associati e studio Darderi associati;

**Vista** l'autorizzazione data al RUP alla consegna in via d'urgenza dei predetti servizi di cui alla nota Commissariale prot. N. 8436 del 06/12/2018;

**Visto** il verbale di consegna sotto riserva di legge firmato il 19/12/2018, tra il RUP e l'Ing. Cancelli Paolo Dino Ciro, in rappresentanza dei soggetti di cui al costituendo RTP aggiudicatario dei predetti servizi, in forza del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza (procura speciale allegata) conferita da parte del soggetto mandante (Matteo Darderi, nato a Fano (PU) il 03/06/1968 cod. fisc. DRDMMTT68H03D488G a favore del Mandatario del costituendo RTP Ing. Cancelli Paolo Dino Ciro, Nato a Milano il 03/06/1965;

**Visto** la scrittura privata precontrattuale, allegata al predetto verbale di consegna, nella quale sono indicati i tempi massimi per concludere le varie fasi in cui verrà espletato il servizio, in accordo ai tempi di espletamento dello stesso di cui all'offerta presentata dagli aggiudicatari, che prevede per la fase 0 la consegna degli elaborati previsti entro 8 gg dalla sottoscrizione della stessa scrittura privata;

**Visti** gli elaborati progettuali della fase 0, consegnati informalmente al RUP nei termini contrattuali dall'Ing. Cancelli Paolo Dino Ciro in rappresentanza dei soggetti di cui al costituendo RTP aggiudicatario dei predetti servizi, poi revisionati come da prot. n. 174/19 del 08/01/2019 della struttura, nella versione finale discendente dalla verifica effettuata in contraddittorio il 14/01/2019 e della validazione effettuata dal RUP il 16/01/2019 costituiti da:

n.	Titolo	Codice	Rev
1	Capitolato Speciale d'Appalto (I e II parte)	254D001T01	1
2	Planimetria ubicazione indagini	254D002D01	1
3	Cronoprogramma	254D006T05	1
4	Elenco prezzi unitari	254D004T03	1
5	Computo metrico estimativo	254D005T04	1
6	Quadro economico di progetto	254D007T06	0

**Visto** il verbale di validazione redatto dal RUP in data il 16/01/2019 ai sensi dell'art 26 comma 8 del nuovo codice riportante il quadro economico dei lavori da affidare, come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		
a1	Importo per l'esecuzione dei lavori (soggetti a Ribasso d'asta)	€	183.582,44
a2	Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€	14.634,20

*Mu*

	TOTALE LAVORI	€	198.216,64	€	198.216,64
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
b1	Imprevisti e lavori in economia (5%)	€	5.000,00		
b2	Occupazione temporanea ed Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.	€	20.000,00		
b3	Eventuali spese per commissioni giudicatrici per appalti con offerta economica più vantaggiosa (art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016)	€	15.000,00		
b4	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	3.964,33		
b5	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	43.607,66		
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>87.571,99</b>	<b>€</b>	<b>87.571,99</b>
	<b>COSTO TOTALE APPALTO</b>			<b>€</b>	<b>285.788,63</b>

Considerato che:

- ✓ è necessario appaltare in tempi brevi i lavori di **indagine geognostica finalizzati alla caratterizzazione meccanica del versante di cui all'intervento ME\_219\_2A** poiché gli stessi rivestono carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e sono propedeutici alla stesura del progetto definitivo/esecutivo del medesimo intervento;
- ✓ ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del Codice, l'importo dei lavori, pari a € 198.216,64 al lordo degli oneri per la sicurezza, consente di aggiudicare l'appalto "(...) mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (...)";
- ✓ ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto si riferisce ad un lotto funzionale;
- ✓ ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, l'appalto è "a misura";
- ✓ ai sensi dell'art. 95 del Codice, il citato importo dei lavori rende necessario procedere all'aggiudicazione dell'appalto utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Tenuto conto che, secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, consegnato dal progettista i lavori contemplano le seguenti categorie di lavorazioni:

Categoria	Categorie di opere generali e speciali costituenti l'intervento	Importo (€)	Classifica	Incidenza (%)	Tipo di categoria
OS20B	INDAGINI GEOGNOSTICHE	198.216,64 In OPZIONE possibile affidamento di quanto indicato nella nota (1) di cui al presente sub paragrafo	I	100,00	Prevalente
	Totale	198.216,64		100,00	

Nota (1) - specifica sulla opzione esercitabile: Si specifica che, nell'appalto in questione, ai sensi della lett. a) ed e) comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, sono sempre consentite le modifiche alle lavorazioni (intese quali variazioni esecutive) autorizzate dal RUP e dalla Stazione appaltante, anche in aumento rispetto all'importo contrattuale inizialmente sottoscritto, fino all'importo lordo a base d'asta iniziale dell'appalto, per mezzo dell'utilizzo autorizzate dell'economie da parte del soggetto attuatore. Tali variazioni possono ricomprendere le sostituzioni delle voci prezzo originarie fino anche alla totalità delle voci eliminazione o aggiunta delle voci in elenco prezzi e relativo prezzo originarie purché le stesse modifiche non risultino sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, purché l'importo delle lavorazioni omogenee sopra indicate alla base della qualificazione per poter partecipare all'appalto, nella variazione esecutiva proposta, non determini qualificazione diversa nella categoria e nella classifica degli operatori invitati alla gara. Le predette variazioni esecutive del contratto potranno portare a concedere proroghe del tempo contrattuale per eseguire i lavori che saranno indicati nell'atto di approvazione delle mere variazioni esecutive al contratto (il quale verrà eventualmente trasmesso all'ente finanziatore per la presa d'atto).



**Tenuto conto** dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità sanciti in materia di affidamento di appalti pubblici dall'art. 30, comma 1 del Codice;

**Tenuto conto** dei "Criteri di selezione nelle procedure negoziate ad inviti" di cui al punto 12 del "Regolamento delle Gare on line - Aggiornamento Aprile 2017" pubblicato sul sito istituzionale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 06.04.2017, ed in particolare delle modalità "Rotazione temporale";

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1320 del 17/12/2018, recante l'ultimo aggiornamento ed approvazione dell'Albo delle imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo;

**Ravvisata** la necessità di procedere all'approvazione amministrativa del progetto relativo ai lavori in oggetto codificato ME\_219\_A\_Naso fase 0- MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SUD DEL CENTRO ABITATO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI E OPERE DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DEL CENTRO E/O IL LORO POTENZIAMENTO - 1° STRALCIO FUNZIONALE. COD. P.A.I. 014 – 5NA- 023 Codice ME 219\_2A - CUP: J76J16000660001 CIG: 7789359E61, per un importo complessivo di € 285.788,63, nonché al finanziamento dell'intervento de quo;

**Tutto ciò visto e considerato**, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10, commi 5 e 6 del D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, nonché di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. n. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 164/2014

## DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Approvazione e finanziamento intervento)

Si prende atto che i lavori di **indagine geognostica finalizzati alla caratterizzazione meccanica del versante di cui all'intervento ME\_219\_2A**, CUP J72J16000000001, sono stati validati dal RUP il 16/01/2019 il cui quadro economico di progetto che viene approvato in linea amministrativa è il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
a1	Importo per l'esecuzione dei lavori (soggetti a Ribasso d'asta)	€	183.582,44
a2	Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	€	14.634,20
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>198.216,64</b>
			<b>€ 198.216,64</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b1	Imprevisti e lavori in economia (5%)	€	5.000,00
b2	Occupazione temporanea ed Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi.	€	20.000,00
b3	Eventuali spese per commissioni giudicatrici per appalti con offerta economica più vantaggiosa (art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016)	€	15.000,00
b4	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	3.964,33
b5	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	43.607,66
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>87.571,99</b>
			<b>€ 87.571,99</b>
	<b>COSTO TOTALE APPALTO</b>		<b>€ 285.788,63</b>

Mu

Di finanziare l'importo complessivo di € 285.788,63 di cui € 87.571,99 per somme a disposizione dell'amministrazione per l'appalto dei lavori codificati ME\_219\_A\_Naso fase 0- MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SUD DEL CENTRO ABITATO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI E OPERE DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DEL CENTRO E/O IL LORO POTENZIAMENTO - 1° STRALCIO FUNZIONALE. COD. P.A.I. 014 – 5NA- 023 **Codice ME 219\_2A - CUP: J76J16000660001 CIG: 7789359E61.**

All'impegno delle somme previste per la realizzazione delle opere si provvederà con successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante, a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 30 marzo 2010 e successivi atti integrativi nell'ambito dell'importo complessivo di € 3.841.010,50 messo a disposizione per l'attuazione dell'intervento individuato con il codice ME\_219\_A NASO: "Consolidamento del centro abitato versante sud- 1° stralcio zona Municipio"- nel Comune di Naso (ME).

#### Art. 3

*(Autorizzazione gara d'appalto)*

È autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di **indagine geognostica finalizzati alla caratterizzazione meccanica del versante di cui all'intervento ME\_219\_2A.**

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto si riferisce ad un lotto funzionale.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la gara sarà gestita interamente con sistemi telematici.

Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, l'appalto va inteso "a misura";

La gara sarà svolta con procedura negoziata come definita dall'art. 3, comma 1, lett. uu) del Codice e disciplinata dall'art. 36, comma 2, lettera c) del Codice, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del Codice, nonché da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice, invitando un mero di operatori economici superiore a quello previsto dalla norma per la procedura in questione in possesso della certificazione SOA per la categoria prevalente **OS20B**, classifica minima I coerente con i lavori da affidare, in corso di validità alla data dell'invito, selezionati dall'Albo delle imprese dell'Ufficio del Commissario di Governo in ultimo aggiornato e approvato con il Decreto Commissariale n. 1320 del 17/12/2018.

La suddetta selezione avverrà nel rispetto dei "Criteri di selezione nelle procedure negoziate ad inviti" di cui al punto 12 del "Regolamento delle Gare *on line* - Aggiornamento Aprile 2017" pubblicato sul sito istituzionale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 06.04.2017, ed in particolare delle modalità di estrazione mediante "Rotazione temporale".

#### Art. 4

*(Approvazione atti di gara)*

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (Lettera d'invito, Modelli di presentazione dell'offerta).

#### Art. 5

*(Procedura e pubblicità di gara)*

Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del Codice, si procederà a dare avviso sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) e sul pertinente sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it).

#### Art. 6

*(Annotazioni contabili)*

I settori "Servizi finanziari e contabili" e "Monitoraggio" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle consequenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

#### Art. 7

*(Notifica)*

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sarà trasmesso al Comune di Naso, al R.U.P. nonché all'



“UO2 - Ufficio Gare” ed ai settori “Monitoraggio”, “Gestione amministrativa degli interventi” e “Servizi finanziari e contabili” dell’Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

**Il proponente**

Il Responsabile Unico del Procedimento  
f.to digitalmente Ing. Ivan Joseph Duca

**Il Soggetto Attuatore**  
Dott. Maurizio Croce



Allegati:

- elaborati di progetto;
- atto di validazione ed suoi allegati;
- Lettera d’invito;
- Modelli di presentazione dell’offerta.