

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 823 del 13 GIU. 2019

OGGETTO: PA220A PRIZZI - *Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi nel Comune di Prizzi (PA) 1° stralcio* – CUP J57B14000340001
Decreto a contrarre per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità lavori.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale";
- Visto l'articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, recante "Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale";
- Visto l'Accordo di Programma (AdP) finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma prima citato;
- Visto l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 - Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del decreto legge n. 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico-amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto l'articolo 10 "Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio





COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

nazionale” del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, e in particolari i commi 1, 2-ter, 4, 5, 6 e 11;

- Visto l'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto l'articolo 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1, del citato decreto legge n. 195/2009;
- Visto il DPCM del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Vista la Deliberazione n. 384 del 12 settembre 2017 con cui la Giunta Regionale ha approvato il "Piano di rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014";
- Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con cui il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per la sollecita attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, delegando allo stesso anche i poteri di firma del Commissario di Governo;
- Vista la Disposizione Commissariale n. 20 del 11/09/2018, recante l'approvazione dei nuovi organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, recante "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito "Codice");
- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti che rimangono in vigore dopo l'emanazione del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 15 aprile 2011, che ha confermato che il Commissario Straordinario, essendo organo dello Stato, è soggetto alla normativa nazionale sui contratti pubblici e non alla corrispondente normativa della Regione Sicilia in materia;
- Considerato che l'intervento "PA_220_A Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi nel Comune di Prizzi (PA), 1° stralcio", CUP J57B14000340001, risulta inserito nel predetto III Atto integrativo con un importo complessivo di € 2.500.000,00;
- Visto il Decreto Commissariale n. 552 del 16/11/2015 di nomina del RUP ing. Castrenze Collura, Responsabile del settore tecnico del Comune di Prizzi;

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

- Considerato che per l'intervento in oggetto è stato già nominato, con Decreto n. 501 del 03/22/2016, il geologo dott. Giorgio Milazzo, che dovrà coadiuvare il progettista;
- Considerato che sono già state effettuate le indagini geognostiche e geotecniche (impresa appaltatrice IMGA s.a.s.) (v. Decreti Commissariale n. 535 del 30/11/2016, n. 60 del 02/02/2017, n. 142 del 21/03/2017);
- Vista la nota prot. 4138 del 02/04/2019 del Comune di Prizzi, assunta in pari data a prot. 2402, con la quale viene trasmesso il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), e relativi allegati, che dovrà essere posto, come indicato dal RUP, a base di gara per l'acquisizione dei servizi di ingegneria in oggetto;
- Considerato che il predetto DPP, redatto dal RUP, in cui è previsto un importo dei lavori pari ad € 1.1700.000,00, comprensivo di costi per la sicurezza, oltre ad € 800.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione (importo complessivo intervento € 2.500.000,00), è corredato dai seguenti allegati:
- ✓ Relazione tecnica
 - ✓ Album fotografico
 - ✓ Quadro Tecnico Economico
 - ✓ Elaborati grafici
 - ✓ Relazione Geologica
- Vista l'attestazione di conformità del 02/04/2019, a firma del RUP, degli elaborati in formato PDF agli originali cartacei firmati e depositati presso l'ufficio del RUP;
- Visto il Decreto Commissariale n. 445 del 08/04/2019 di finanziamento dei servizi di cui all'oggetto;
- Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi, schema di disciplinare di incarico, calcolo competenze tecniche) predisposti dall'ufficio gare della stazione appaltante;

Tutto ciò premesso e considerato

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 20 comma 4 del decreto legge n. 185/2008, come richiamate dall'art. 17 del decreto legge n. 195/2009, e di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), convertito dalla legge n. 164/2014

DECRETA*Art. 1 - Premesse*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2 - Presa atto approvazione tecnica e finanziamento

Il Documento Preliminare alla Progettazione dell'intervento "Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della Via De Gasperi nel Comune di Prizzi (PA), 1° stralcio", CUP J57B14000340001, è stato trasmesso dal RUP in data 02/04/2019 e ritenuto dallo stesso valido per essere posto a base di gara per l'acquisizione dei servizi di ingegneria in oggetto.





COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

I servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità lavori, relativi all'intervento in argomento, sono stati finanziati con Decreto n. 445 del 08/04/2019. All'impegno di spesa di provvederà con successivo decreto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata in relazione agli esiti del procedimento di gara.

Art. 3 - Autorizzazione gara servizi di ingegneria

È autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di **progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità lavori**, relativi all'intervento in oggetto, che prevede i seguenti importi a base di gara:

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione, Direzione, misura e contabilità lavori	201.644,21
Importo totale a base di gara	201.644,21

La gara sarà svolta con **procedura aperta**, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, da aggiudicare con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del medesimo Codice.

Art. 4 - Approvazione atti di gara

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi, schema di disciplinare di incarico, calcolo competenze tecniche).

Art. 5 - Procedura telematica e pubblicità di gara

La gara sarà espletata mediante procedura telematica.

Il bando di gara, in conformità agli articoli 72 e 73 del Codice, verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e, per esteso, sul sito ufficiale della stazione appaltante, in uno con la documentazione allegata.

Non oltre due giorni lavorativi dopo la pubblicazione in GURI, il bando sarà pubblicato per estratto sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. 6/4/2001, n. 20, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando sarà altresì pubblicato per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale nel luogo ove si eseguiranno i lavori.

Art. 6 - Annotazioni contabili e monitoraggio

L'Ufficio di Ragioneria e l'Ufficio di Monitoraggio della stazione appaltante provvederanno alle consequenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7 - Notifica e pubblicazione

Il presente Decreto sarà trasmesso al Sindaco del Comune di Prizzi, al RUP, all'Area Finanziaria e Contabile e all'Ufficio Monitoraggio del Commissario di Governo per gli adempimenti di competenza. Esso sarà inoltre

4 di 5



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Palermo, li _____



Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Costrenze Collura

Ufficio gare - predisposizione atti di gara

Ing. Ciro Aggrusi

Il Soggetto Attuatore
 Dott. *Manfredi Grace*



Allegati:

- 1) Bando di gara;
- 2) Modelli per presentare offerta;
- 3) Avvisi di gara.