



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Decreto n. 1388 del 3/11/2020


OGGETTO ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA - Lotto 1 - Codice Caronte SI_1_24947 - CUP J23H20000450001 - CIG 830170822A.
Decreto di aggiudicazione efficace.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;



- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato *“A”* e allegato *“B”* contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n.358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n.283/2019 e n. 384/2019 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n.301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica *“Ambiente”*, obiettivo strategico *“Dissesto idrogeologico”*;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie”*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi*



- infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica “Ambiente” obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema S.I.GE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (S.I.GE.CO). Versione giugno 2019”.
- Visto** il Decreto Commissariale n. 378 del 02.05.2018, con il quale:
- ✓ è stato istituito il “Servizio verifica documentazione amministrativa gare” nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che “(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)”;
 - ✓ è stato disposto che le funzioni del “Servizio verifica documentazione amministrativa gare” sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell'avvio della singola procedura di gara;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 26 del 06 agosto 2020, recante l'approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);
- Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;



- Vista** la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;
- Vista** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»*;
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto “deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 546 del 30/04/2019 recante *“Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall’art. 1, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 18 aprile 2019 n°32 – c.d. “sblocca cantieri”* e relativi allegati;
- Visto** il *“Contratto di Costa”* sottoscritto in data 3 maggio 2018 tra, il Presidente della Regione Siciliana, il soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana ed i comuni di Acquadolci, Brolo, Capo d’Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D’affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant’Agata Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova, Tusa, che qui si richiama quale parte integrante del presente decreto;
- Visto** il decreto n. 404 del 7 maggio 2018 con il quale è stato approvato il *“Contratto di Costa”* sottoscritto in data 3 maggio 2018;
- Considerato** che il *“Contratto di Costa”*, in particolare, consente di dare concreta attuazione ad un sistema di interventi integrati di riqualificazione costiera del territorio di riferimento finalizzati al risanamento conservativo nonché alla messa in sicurezza del territorio;
- Ritenuto** che nell’ambito delle attività e competenze specifiche della struttura del Commissario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, debba esserci la valutazione dei diversi scenari progettuali ai fini di una corretta progettazione degli interventi così individuati e valutare le scelte in funzione della realtà locale, territoriale, soprattutto di area vasta;
- Viste** le numerose segnalazioni e richieste di interventi urgenti a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 – 23 - 24 e 29 dicembre 2019, lungo l’intero litorale tirrenico causando un ulteriore aggravamento delle condizioni già critiche delle fasce costiere mettendo a rischio l’incolumità e la sicurezza di persone ed infrastrutture;
- Considerato** che lungo la costa oggetto di intervento ricadono diversi tratti di litorale, anche di notevole estensione, in evidente e grave condizione di rischio, dovuto ai fenomeni di erosione costiera,



che espongono direttamente all'effetto distruttivo delle mareggiate porzioni anche rilevanti dell'abitato;

Considerato che si è ritenuto opportuno avviare con urgenza i lavori relativi ai primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera nell'ambito del Contratto di Costa denominato "Tirreno 1";

Visto il Decreto Commissariale n. 105 del 17/01/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento denominato "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" - primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera, l'Ing. Salvatore Manzone, funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 794 del 07 maggio 2020, con il quale l'intervento di cui al progetto esecutivo codificato ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera - Lotto 1 - Codice Caronte SI_1_24947 è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo di € 938.000,00, di cui € 669.515,25 per lavori (di cui € 660.832,31 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 8.682,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 268.484,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il Decreto Commissariale n. 799 del 07 maggio 2020, con il quale è stato incaricato Ing. Renato Cilona, in servizio presso l'Amministrazione Comunale di Santangelo di Brolo (ME), quale direttore dei lavori, misure e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;

Visto il Decreto a contrarre n. 844 del 14/05/2020, con il quale, tra l'altro:

- ✓ si è preso atto che il progetto esecutivo dell'intervento: ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera - Lotto 1 - Codice Caronte SI_1_24947 - CUP J23H20000450001, è stato approvato in linea tecnica con atto di validazione del RUP in data 06 maggio 2020 e con Decreto Commissariale n. 794 del 07 maggio 2020, è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo di € 938.000,00, di cui € 669.515,25 per lavori (di cui € 660.832,31 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 8.682,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 268.484,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente all'intervento: ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera - Lotto 1 - Codice Caronte SI_1_24947 - CUP J23H20000450001, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del Codice;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto il bando di gara, recante il seguente quadro economico dei lavori da affidare:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	Tipo di Categoria
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	669.515,25	III	100,00	Prevalente

Vista la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data

14/05/2020;

Viste le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.I. (GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.56 del 18-5-2020) e su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale;

Considerato che la procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;


Considerato che il termine per la presentazione delle buste per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stato fissato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 02/07/2020;

Considerato che l'apertura delle offerte presentate per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stata comunicata ai concorrenti partecipanti tramite piattaforma telematica per il giorno 09/07/2020 alle ore 9:30 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24 e che si svolgerà in modalità telematica in armonia con l'avviso del Soggetto Attuatore circa le modalità di espletamento delle gare durante il periodo emergenziale dovuto al Covid-19, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario di Governo;

Preso atto dei quesiti pervenuti in merito alla gara e dei relativi riscontri pubblicati nell'apposita sezione sulla piattaforma telematica;

Preso atto che entro il citato termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute per via telematica n. 89 buste, di cui n. 1 (uno) prive di offerta economica, da parte dei seguenti operatori economici, elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma:

N.	Ragione Sociale	Data ora caricamento
1	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	15/06/2020 13:53
2	CONSORZIO STABILE EOS	24/06/2020 16:41
3	THETIS COSTRUZIONI SRL	25/06/2020 10:37
4	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	26/06/2020 16:04
5	CONSORZIO ARTEK	26/06/2020 20:24
6	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	29/06/2020 09:56
7	PACOS SRL	29/06/2020 11:21
8	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	29/06/2020 14:48
9	ALP CONSORZIO STABILE	29/06/2020 15:42
10	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	29/06/2020 17:21
11	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	29/06/2020 18:08
12	GANGI IMPIANTI SRL	29/06/2020 19:17
13	PI.SA.NI. SRL	30/06/2020 12:26
14	ZETA SRL	30/06/2020 12:59
15	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	30/06/2020 14:10
16	EDIL GLOBAL SRL	30/06/2020 14:34
17	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	30/06/2020 16:05
18	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	30/06/2020 16:41
19	BATTISTELLA SPA	30/06/2020 16:53
20	C.G.F. S.R.L.	30/06/2020 17:57
21	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 09:50
22	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	01/07/2020 10:44
23	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	01/07/2020 10:48
24	CONPAT SCARL	01/07/2020 10:50
25	LA DRAGAGGI S.R.L.	01/07/2020 10:58




26	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	01/07/2020 10:59
27	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	01/07/2020 11:03
28	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 11:17
29	MERIDLANA DOMUS S.R.L.	01/07/2020 11:22
30	COSMAK SRL	01/07/2020 11:36
31	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 11:46
32	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	01/07/2020 11:55
33	ELDA. COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 12:12
34	D.P. COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 12:33
35	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 12:56
36	SGROMO COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 14:54
37	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	01/07/2020 14:57
38	ING. DUE - S. R. L.	01/07/2020 15:42
39	EFFEBI S.R.L.	01/07/2020 15:56
40	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2020 16:02
41	GEO.MAR. S.R.L. ? INGEGNERIA & COSTRUZIONI	01/07/2020 16:13
42	SOMES S.R.L.	01/07/2020 16:27
43	CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 16:34
44	COSTRUZIONI PERRONE SRL	01/07/2020 16:34
45	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	01/07/2020 16:50
46	NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 17:05
47	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	01/07/2020 17:07
48	COMAR SRL	01/07/2020 17:15
49	CANTIERI RIUNITI SRL	01/07/2020 17:19
50	COSIAM S.R.L.	01/07/2020 17:39
51	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	01/07/2020 17:40
52	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	01/07/2020 18:06
53	S.M.S.R.L.	01/07/2020 18:06
54	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2020 18:12
55	FALCOMAR SRL	01/07/2020 18:22
56	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 18:28
57	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 18:33
58	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 18:35
59	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	01/07/2020 18:36
60	CA.TIFRA. S.R.L.	01/07/2020 18:38
61	AVENI SRL	01/07/2020 18:51
62	CAMPANIA NOLEGGI SRL	01/07/2020 18:53
63	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2020 18:55
64	IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	01/07/2020 18:59
65	COGEMA S.R.L.	01/07/2020 22:38
66	TEK INFRASTRUTTURE SRL	02/07/2020 08:32
67	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	02/07/2020 09:14
68	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	02/07/2020 09:27
69	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	02/07/2020 09:40
70	V.I.D.R. S.R.L.	02/07/2020 09:49




71	GEODESIA SRL	02/07/2020 10:07
72	I.G. GROUP S.R.L.	02/07/2020 10:08
73	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	02/07/2020 10:20
74	VALORI SCARL. CONSORZIO STABILE	02/07/2020 10:26
75	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL.	02/07/2020 10:28
76	C.T.F. S.R.L.	02/07/2020 10:45
77	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	02/07/2020 10:59
78	VARIAN SRL	02/07/2020 11:00
79	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL.	02/07/2020 11:06
80	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL.	02/07/2020 11:06
81	GEOS SRL	02/07/2020 11:08
82	HELIOS CONSORZIO STABILE SCARL.	02/07/2020 11:35
83	EURORESIDENCE S.R.L.	02/07/2020 11:51
84	GREEN S.R.L.	02/07/2020 11:51
85	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	02/07/2020 11:56
86	MAZZEI SALVATORE S.R.L.	02/07/2020 12:17
87	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	02/07/2020 12:30
88	BONINA SRL	02/07/2020 12:46
89	EURECO SRL	OFFERTA ECONOMICA NON PRESENTATA

- Vista** la nota n. 3152 del 09/07/2020, con la quale sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con Decreto Commissariale n. 378/2018 citato;
- Visto** il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica del 09/07/2020;
- Visti** i Provvedimenti di esclusione nn. 731 e 732 del 10/07/2020, con i quali sono stati esclusi dalla gara, rispettivamente, i seguenti operatori economici:
- EURECO SRL;
 - APPALTI & SERVIZI S.R.L.;
- Preso atto** che nel corso della seduta pubblica del 09/07/2020, terminate le operazioni di verifica della documentazione di gara, il Servizio ha:
- ✓ proseguito la propria attività in piattaforma telematica con la verifica della congruità delle offerte in accordo al criterio enunciato dall'art. 97 del Codice, ottenendo quale "Soglia di anomalia" il seguente valore: 27,8716%;
 - ✓ estratto dalla piattaforma la tabella con riferimento agli scarti ed esiti anomalie (Allegato 1);
 - ✓ stilato la seguente graduatoria nelle more della verifica della Busta A – Documentazione Amministrativa dei n. 3 O.E. in ordine di posizione:

GRADUATORIA		
N.	Ragione Sociale	Offerta %
1	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	27,8570
2	CA.TI.FRA. S.R.L.	27,7920
3	ING. DUE - S. R. L.	27,7703
4	COSTRUZIONI PERRONE SRL	27,7527
5	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	27,7500
6	CONSORZIO ARTEK	27,7231
7	GREEN S.R.L.	27,7200
8	VARIAN SRL	27,6944
9	FALCOMAR SRL	27,6800
10	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL.	27,6770



11	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	27,6467
12	C.T.F. S.R.L.	27,5810
13	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	27,5649
14	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	27,5510
15	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	27,5200
16	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	27,5160
17	COSMAK SRL	27,4940
18	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	27,4373
19	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	27,4148
20	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	27,3944
21	CAMPANIA NOLEGGI SRL	27,3520
22	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	27,3447
23	TEK INFRASTRUTTURE SRL	27,3232
24	COSIAM S.R.L.	27,2870
25	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	27,2730
26	HELIOS CONSORZIO STABILE SCARL	27,1957
27	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	27,1830
28	GANGI IMPLANTI SRL	27,1031
29	MAGOS SOCIETA' COOPERATIVA	27,0787
30	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	26,9626
31	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	26,9069
32	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	26,8530
33	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	26,8500
34	CANTIERI RIUNITI SRL	26,8369
35	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	26,8028
36	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	26,7890
37	PL.SA.NI. SRL	26,7750
38	I&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	26,7678
39	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	26,7490
40	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	26,6697
41	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	26,5890
42	BONINA SRL	26,5080
43	EDIL GLOBAL SRL	26,2651
44	ZETA SRL	26,2600
45	CONPAT SCARL	26,2200
46	SOMES S.R.L.	26,2017
47	C.G.F. S.R.L.	26,0750
48	GEO.MAR. S.R.L. A.C. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	26,0717
49	SGROMO COSTRUZIONI SRL	25,8180
50	GEODESIA SRL	25,8019
51	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	23,5360
52	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	23,1430
53	I.G. GROUP S.R.L.	22,7600
54	CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL	22,6550
55	NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	22,4347



8


56	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	21,8650
57	COGEMA S.R.L.	20,5880
58	EURORESIDENCE S.R.L.	20,1657
59	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	19,4440
60	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	19,1555
61	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	19,1140

Preso atto altresì, che nel corso della medesima seduta del 09/07/2020, il Servizio, ultimate le operazioni di gara, confermata la graduatoria di cui sopra, ha rimandato al R.U.P. gli adempimenti di cui all'art. 33 comma 1 del Codice per il concorrente primo in graduatoria, ossia CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP., che ha offerto un ribasso economico del 27,8570% (ventisette/8570%) invitando il medesimo R.U.P. alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7, del Codice;

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal R.U.P., nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

per P.o.e. CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.:

- D.U.R.C. protocollo INAIL n. 24426338 avente scadenza 24/02/2021, acquisito al protocollo al n. 9546 del 28/10/2020;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 21939/11/00, rilasciata dalla società di attestazione SOA GROUP e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C.;
- Iscrizione alla white list della Prefettura di Bologna, scadenza 10/11/2020;
- Attestazione di ottemperanza agli obblighi occupazionali previsti dalla L. 68/99, rilasciata dall'Ufficio per il Collocamento Mirato di Bologna e acquisita al prot. 3778 del 13/08/2020
- Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027432/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027433/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027434/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027435/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027436/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027437/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027438/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027439/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027440/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027441/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027442/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027443/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027444/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027445/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027446/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027447/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027449/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027448/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027452/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027450/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027451/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027456/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027453/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027455/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027458/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027460/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027457/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027462/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3027459/2020/R;



Certificato del casellario Giudiziale num. 3027461/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027463/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027508/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027509/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027510/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027511/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027512/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027513/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027514/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027515/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027516/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027517/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027518/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027519/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027520/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3027521/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3133051/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3133538/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3133633/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3133682/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3133762/2020/R;
Certificato del casellario Giudiziale num. 3133763/2020/R;
Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3027084/2020/R;

Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 5036922 del 14/08/2020;

Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 14/08/2020;

per l'o.e. **EDILAP SOC. COOP. (consorzio designata per l'esecuzione dei lavori):**

D.U.R.C. protocollo INPS n. 23223874 avente scadenza 23/02/2021, acquisito al protocollo al n. 9615 del 30/10/2020;

Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 39795AL/17/00, rilasciata dalla società di attestazione LA SOATECH S.p.A. e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C.;

Iscrizione alla white list della Prefettura di Catania, scadenza 04/05/2021;

Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;

Certificato del casellario Giudiziale num. 3027559/2020/R;

Certificato del casellario Giudiziale num. 3027560/2020/R;

Certificato del casellario Giudiziale num. 3027561/2020/R;

Certificato del casellario Giudiziale num. 3027562/2020/R;

Certificato del casellario Giudiziale num. 3027563/2020/R;

Certificato del casellario Giudiziale num. 3027564/2020/R;

Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3027523/2020/R;

Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 5036939 del 14/08/2020;

Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 14/08/2020;


per tutti gli oo.oo.:

Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Catania – acquisiti al prot. 3799 del 14/08/2020;

Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Gorizia – acquisiti al prot. 3804 del 14/08/2020;

Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Messina – acquisiti al prot. 3805 del 14/08/2020;

Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Bologna – acquisiti al prot. 3837



- del 18/08/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Bari – acquisiti al prot. 3838 del 18/08/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Enna – acquisiti al prot. 3839 del 18/08/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Modena – acquisiti al prot. 3841 del 18/08/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Benevento – acquisiti al prot. 3844 del 18/08/2020;
- Certificato dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Brindisi – acquisito al prot. 3845 del 18/08/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Ferrara – acquisiti al prot. 3846 del 18/08/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Udine – acquisiti al prot. 3938 del 25/08/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Napoli – acquisiti al prot. 3941 del 25/08/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Caltanissetta – acquisiti al prot. 3964 del 27/08/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Venezia – acquisiti al prot. 3976 del 28/08/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Trento – acquisiti al prot. 4294 del 17/09/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Roma – acquisiti al prot. 4334 del 21/09/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Bari – acquisiti al prot. 4341 del 21/09/2020;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Pisa – acquisiti al prot. 4929 del 16/10/2020;

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1"** primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera – Lotto 1 – Codice Caronte SI_1_24947 - CUP J23H20000450001 - CIG 830170822A all'operatore economico **CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (consorziata esecutrice dei lavori EDILAP SOC. COOP.)**, con sede legale del Consorzio in Bologna (BO), via M. E. Lepido, 182/2 – CAP 40132 – C.F./Partita IVA n. 03530851207 – PEC: gare_integra@pec.it che ha offerto un ribasso economico del **27,8570% (ventisette/8570%)**;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Approvazione proposta di aggiudicazione)


Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1"** primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera – Lotto 1 – Codice Caronte SI_1_24947 - CUP J23H20000450001 - CIG 830170822A all'operatore economico **CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (consorziata esecutrice dei lavori EDILAP SOC. COOP.)**, con sede legale del Consorzio in Bologna (BO), via M. E. Lepido, 182/2 – CAP 40132 – C.F./Partita IVA n. 03530851207 – PEC: gare_integra@pec.it che ha offerto un ribasso economico del **27,8570%**




(ventisette/8570%).

Si approvano inoltre il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta tenutasi il 09.07.2020, nonché l'allegato 1, recante la seguente graduatoria:

GRADUATORIA			
N.	Ragione Sociale	Offerta (%)	Posizione / Anomalia
1	D.P. Costruzioni srl	31,2547	ANOMALA
2	Pacos srl	30,7549	ANOMALA
3	Imprenet Consorzio Stabile s.c.ar.l.	30,4572	ANOMALA
4	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	30,1861	ANOMALA
5	LA DRAGAGGI S.R.L.	29,3700	ANOMALA
6	S.M.S.R.L.	29,1764	ANOMALA
7	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29,1556	ANOMALA
8	BATTISTELLA SPA	28,9555	ANOMALA
9	Aveni srl	28,8940	ANOMALA
10	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	28,8910	ANOMALA
11	Thetis Costruzioni Srl	28,8700	ANOMALA
12	EFEBI S.R.L.	28,6628	ANOMALA
13	Valori Scarl Consorzio Stabile	28,6280	ANOMALA
14	EL.DA. Costruzioni S.r.l.	28,3987	ANOMALA
15	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	28,3006	ANOMALA
16	Chiofalo Costruzioni s.r.l.	28,2406	ANOMALA
17	V.I.D.R. S.r.l.	28,2222	ANOMALA
18	CONSORZIO STABILE EOS	28,2114	ANOMALA
19	COMAR SRL	28,1500	ANOMALA
20	GEOS srl	28,1327	ANOMALA
21	ALP CONSORZIO STABILE	28,1130	ANOMALA
22	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	28,1045	ANOMALA
23	Mazzei Salvatore S.r.l.	28,0980	ANOMALA
24	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.r.l.	27,9875	ANOMALA
25	BECAM COSTRUZIONI s.r.l.	27,9791	ANOMALA
26	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	27,9000	ANOMALA
27	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	27,8570	1°
28	CA.TI.FRA. S.R.L.	27,7920	2°
29	ING. DUE - S. R. L.	27,7703	3°
30	COSTRUZIONI PERRONE SRL	27,7527	4°
31	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	27,7500	5°
32	CONSORZIO ARTEK	27,7231	6°
33	GREEN S.R.L.	27,7200	7°
34	VARIAN SRL	27,6944	8°
35	FALCOMAR SRL	27,6800	9°
36	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	27,6770	10°
37	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	27,6467	11°
38	C.T.F. S.R.L.	27,5810	12°
39	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	27,5649	13°



40	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	27,5510	14°
41	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	27,5200	15°
42	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	27,5160	16°
43	COSMAK SRL	27,4940	17°
44	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	27,4373	18°
45	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	27,4148	19°
46	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	27,3944	20°
47	CAMPANIA NOLEGGI SRL	27,3520	21°
48	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	27,3447	22°
49	TEK INFRASTRUTTURE SRL	27,3232	23°
50	COSIAM S.R.L.	27,2870	24°
51	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	27,2730	25°
52	HELIOS CONSORZIO STABILE SCARL	27,1957	26°
53	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	27,1830	27°
54	GANGI IMPIANTI SRL	27,1031	28°
55	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	27,0787	29°
56	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	26,9626	30°
57	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	26,9069	31°
58	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	26,8530	32°
59	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	26,8500	33°
60	CANTIERI RIUNITI SRL	26,8369	34°
61	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	26,8028	35°
62	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	26,7890	36°
63	PLS.A.NI. SRL	26,7750	37°
64	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	26,7678	38°
65	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	26,7490	39°
66	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	26,6697	40°
67	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	26,5890	41°
68	BONINA SRL	26,5080	42°
69	EDIL GLOBAL SRL	26,2651	43°
70	ZETA SRL	26,2600	44°
71	CONPAT SCARL	26,2200	45°
72	SOMES S.R.L.	26,2017	46°
73	C.G.F. S.R.L.	26,0750	47°
74	GEO.MAR. S.R.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI	26,0717	48°
75	SGROMO COSTRUZIONI SRL	25,8180	49°
76	GEODESIA SRL	25,8019	50°
77	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	23,5360	51°
78	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	23,1430	52°
79	I.G. GROUP S.R.L.	22,7600	53°
80	CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL	22,6550	54°
81	NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	22,4347	55°
82	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	21,8650	56°
83	COGEMA S.R.L.	20,5880	57°
84	EURORESIDENCE S.R.L.	20,1657	58°



[Handwritten signature]

85	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	19,4440	59°
86	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	19,1555	60°
87	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	19,1140	61°

Art. 3

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1"** primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera – Lotto 1 – Codice Caronte SI_1_24947 - CUP J23H20000450001 - CIG 830170822A all'operatore economico **CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (consorziata esecutrice dei lavori EDILAP SOC. COOP.)**, con sede legale del Consorzio in Bologna (BO), via M. E. Lepido, 182/2 – CAP 40132 – C. F./Partita IVA n. 03530851207– PEC: gare_integra@pec.it.

In ragione del ribasso economico del **27,8570% (ventisette/8570%)**, l'appalto è aggiudicato per un importo di **€ 485.427,19** al netto dell'I.V.A., di cui € 476.744,25 per lavori ed € 8.682,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1"**.

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it/ (cfr. Allegato 2).

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.


Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario



di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all' Area "Gare", all'Ufficio "Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Palermo, li 13 NOV. 2020

Il Proponente
Il Responsabile/Unico del Procedimento
Ing. Salvatore Monzone

Il Soggetto Attuatore
Dott. Matteo Croce



Allegati:

Allegato_1 - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su www.serviziointerattivi.it, https://app.alboformatori.it/alboiproc/altro_ucomidrogeosicilia



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

ME 24947 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA – Lotto 1 – Codice Caronte SI_1_24947. CUP J23H20000450001 - CIG 830170822A.

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014. Sede Legale: Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo - Segreteria tel. 091.9768705 - e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice"), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice, in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 844/2020.

3. Appalti pubblici di lavori:

Appalto per l'affidamento dei lavori inerenti ai *primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera – Lotto 1* – Codice ReNDiS 19IR063/G1- CUP J23H20000450001 - CIG 830170822A.

4. Importo dei lavori a base d'asta:

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 669.515,25 di cui:
 € 660.832,31 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
 € 8.682,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

5. Data di aggiudicazione:

3 NOV. 2020

6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:

Criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95 del Codice, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice.

7. Termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle buste:

Il termine per la presentazione delle buste per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stato fissato, dal Timing di gara, entro e non oltre le ore 13:00 del 02/07/2020.

8. Data apertura buste:

L'apertura delle offerte presentate per via telematica nella sezione GARE sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stata fissata, a seguito di comunicazione inviata ai concorrenti tramite piattaforma telematica, per il giorno 09/07/2020 alle ore 9:30 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24.

9. Data valutazione offerte:

Seduta di gara tenutasi il 09/07/2020 (Verbale di gara n.1).

10. Operatori economici partecipanti:

Sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 89 buste da parte dei seguenti operatori economici:

N.	Ragione Sociale	Data ora caricamento
1	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	15/06/2020 13:53





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

2	CONSORZIO STABILE EOS	24/06/2020 16:41
3	THETIS COSTRUZIONI SRL	25/06/2020 10:37
4	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	26/06/2020 16:04
5	CONSORZIO ARTEK	26/06/2020 20:24
6	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	29/06/2020 09:56
7	PACOS SRL	29/06/2020 11:21
8	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	29/06/2020 14:48
9	ALP CONSORZIO STABILE	29/06/2020 15:42
10	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	29/06/2020 17:21
11	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	29/06/2020 18:08
12	GANGI IMPIANTI SRL	29/06/2020 19:17
13	PL.SA.NI. SRL	30/06/2020 12:26
14	ZETA SRL	30/06/2020 12:59
15	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	30/06/2020 14:10
16	EDIL GLOBAL SRL	30/06/2020 14:34
17	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	30/06/2020 16:05
18	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	30/06/2020 16:41
19	BATTISTELLA SPA	30/06/2020 16:53
20	C.G.F. S.R.L.	30/06/2020 17:57
21	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 09:50
22	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	01/07/2020 10:44
23	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	01/07/2020 10:48
24	CONPAT SCARL	01/07/2020 10:50
25	LA DRAGAGGI S.R.L.	01/07/2020 10:58
26	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	01/07/2020 10:59
27	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	01/07/2020 11:03
28	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 11:17
29	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	01/07/2020 11:22
30	COSMAK SRL	01/07/2020 11:36
31	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 11:46
32	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	01/07/2020 11:55
33	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 12:12
34	D.P. COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 12:33
35	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 12:56
36	SGROMO COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 14:54
37	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	01/07/2020 14:57
38	ING. DUE - S. R. L.	01/07/2020 15:42
39	EFFEBI S.R.L.	01/07/2020 15:56
40	MACOS SOCIET? COOPERATIVA	01/07/2020 16:02
41	GEO.MAR. S.R.L. ? INGEGNERIA & COSTRUZIONI	01/07/2020 16:13



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

42	SOMES S.R.L.	01/07/2020 16:27
43	CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 16:34
44	COSTRUZIONI PERRONE SRL	01/07/2020 16:34
45	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	01/07/2020 16:50
46	NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 17:05
47	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	01/07/2020 17:07
48	COMAR SRL	01/07/2020 17:15
49	CANTIERI RIUNITI SRL	01/07/2020 17:19
50	COSIAM S.R.L.	01/07/2020 17:39
51	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	01/07/2020 17:40
52	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	01/07/2020 18:06
53	S.M.S.R.L.	01/07/2020 18:06
54	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2020 18:12
55	FALCOMAR SRL	01/07/2020 18:22
56	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 18:28
57	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 18:33
58	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 18:35
59	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	01/07/2020 18:36
60	CA.TI.FRA. S.R.L.	01/07/2020 18:38
61	AVENI SRL	01/07/2020 18:51
62	CAMPANIA NOLEGGI SRL	01/07/2020 18:53
63	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	01/07/2020 18:55
64	IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	01/07/2020 18:59
65	COGEMA S.R.L.	01/07/2020 22:38
66	TEK INFRASTRUTTURE SRL	02/07/2020 08:32
67	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	02/07/2020 09:14
68	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	02/07/2020 09:27
69	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	02/07/2020 09:40
70	V.I.D.R. S.R.L.	02/07/2020 09:49
71	GEODESIA SRL	02/07/2020 10:07
72	I.G. GROUP S.R.L.	02/07/2020 10:08
73	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	02/07/2020 10:20
74	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	02/07/2020 10:26
75	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	02/07/2020 10:28
76	C.T.F. S.R.L.	02/07/2020 10:45
77	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	02/07/2020 10:59
78	VARIAN SRL	02/07/2020 11:01
79	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	02/07/2020 11:06
80	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	02/07/2020 11:06
81	GEOS SRL	02/07/2020 11:08



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

82	HELIOS CONSORZIO STABILE SCARL	02/07/2020 11:35
83	EURORESIDENCE S.R.L.	02/07/2020 11:51
84	GREEN S.R.L.	02/07/2020 11:51
85	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	02/07/2020 11:56
86	MAZZEI SALVATORE S.R.L.	02/07/2020 12:17
87	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	02/07/2020 12:30
88	BONINA SRL	02/07/2020 12:46
89	EURECO SRL	OFFERTA ECONOMICA NON PRESENTATA

11. Esclusioni:

Sono stati esclusi i seguenti oo.oo.:

- EURECO S.R.L.;
- APPALTI & SERVIZI S.R.L.


12. Graduatoria finale:

GRADUATORIA			
N.	Ragione Sociale	Offerta (%)	Posizione / Anomalia
1	D.P. Costruzioni srl	31,2547	ANOMALA
2	Pacos srl	30,7549	ANOMALA
3	Imprenet Consorzio Stabile s.c.ar.l.	30,4572	ANOMALA
4	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	30,1861	ANOMALA
5	LA DRAGAGGI S.R.L.	29,3700	ANOMALA
6	S.M.S.R.L.	29,1764	ANOMALA
7	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	29,1556	ANOMALA
8	BATTISTELLA SPA	28,9555	ANOMALA
9	Aveni srl	28,8940	ANOMALA
10	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	28,8910	ANOMALA
11	Thetis Costruzioni Srl	28,8700	ANOMALA
12	EFEBI S.R.L.	28,6628	ANOMALA
13	Valori Scarl Consorzio Stabile	28,6280	ANOMALA
14	EL.DA. Costruzioni S.r.l.	28,3987	ANOMALA
15	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	28,3006	ANOMALA
16	Chiofalo Costruzioni s.r.l.	28,2406	ANOMALA
17	VID.R. S.r.l.	28,2222	ANOMALA
18	CONSORZIO STABILE EOS	28,2114	ANOMALA
19	COMAR SRL	28,1500	ANOMALA
20	GEOS srl	28,1327	ANOMALA
21	ALP CONSORZIO STABILE	28,1130	ANOMALA
22	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	28,1045	ANOMALA
23	Mazzei Salvatore S.r.l.	28,0980	ANOMALA
24	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.r.l.	27,9875	ANOMALA
25	BECAM COSTRUZIONI s.r.l.	27,9791	ANOMALA
26	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	27,9000	ANOMALA



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

27	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	27,8570	1°
28	CA.TI.FRA. S.R.L.	27,7920	2°
29	ING. DUE - S. R. L.	27,7703	3°
30	COSTRUZIONI PERRONE SRL	27,7527	4°
31	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	27,7500	5°
32	CONSORZIO ARTEK	27,7231	6°
33	GREEN S.R.L.	27,7200	7°
34	VARIAN SRL	27,6944	8°
35	FALCOMAR SRL	27,6800	9°
36	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	27,6770	10°
37	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	27,6467	11°
38	C.T.P. S.R.L.	27,5810	12°
39	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	27,5649	13°
40	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	27,5510	14°
41	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	27,5200	15°
42	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	27,5160	16°
43	COSMAK SRL	27,4940	17°
44	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	27,4373	18°
45	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	27,4148	19°
46	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	27,3944	20°
47	CAMPANIA NOLEGGI SRL	27,3520	21°
48	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	27,3447	22°
49	TEK INFRASTRUTTURE SRL	27,3232	23°
50	COSIAM S.R.L.	27,2870	24°
51	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	27,2730	25°
52	HELIOS CONSORZIO STABILE SCARL	27,1957	26°
53	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	27,1830	27°
54	GANGI IMPIANTI SRL	27,1031	28°
55	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	27,0787	29°
56	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	26,9626	30°
57	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	26,9069	31°
58	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	26,8530	32°
59	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	26,8500	33°
60	CANTIERI RIUNITI SRL	26,8369	34°
61	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	26,8028	35°
62	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	26,7890	36°
63	PISA.NI SRL	26,7750	37°
64	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	26,7678	38°
65	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	26,7490	39°
66	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	26,6697	40°
67	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	26,5890	41°
68	BONINA SRL	26,5080	42°
69	EDIL GLOBAL SRL	26,2651	43°
70	ZETA SRL	26,2600	44°
71	CONPAT SCARL	26,2200	45°
72	SOMES S.R.L.	26,2017	46°
73	C.G.F. S.R.L.	26,0750	47°





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

74	GEO.MAR. S.R.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI	26,0717	48°
75	SGROMO COSTRUZIONI SRL	25,8180	49°
76	GEODESIA SRL	25,8019	50°
77	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	23,5360	51°
78	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	23,1430	52°
79	I.G. GROUP S.R.L.	22,7600	53°
80	CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL	22,6550	54°
81	NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	22,4347	55°
82	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	21,8650	56°
83	COGEMA S.R.L.	20,5880	57°
84	EURORESIDENCE S.R.L.	20,1657	58°
85	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	19,4440	59°
86	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	19,1555	60°
87	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL.	19,1140	61°

13. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:

CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (consorzata esecutrice dei lavori **EDILAP SOC. COOP.**), con sede legale del Consorzio in Bologna (BO), via M. E. Lepido, 182/2 – CAP 40132 – C. F./Partita IVA n. 03530851207– PEC: gare_integra@pec.it.

14. Prezzo o gamma di prezzi offerti:

Ribassi dal 19,1140% al 31,2547%.

15. Valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto:

In ragione del ribasso economico del 27,8570% (ventisette/8570%), l'appalto è aggiudicato per un importo di € 485.427,19 al netto dell'I.V.A., di cui € 476.744,25 per lavori ed € 8.682,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

16. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:

Potranno essere richiesti al Commissario di Governo esclusivamente all'indirizzo PEC: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it.

17. Responsabile del Procedimento:

Ing. Salvatore Manzone

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

