



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Decreto n. 1603 del 14 SET. 2020

OGGETTO ME 24948 "Contratto di Costa Tirreno 1" Primi Interventi Di Manutenzione e Ripristino dei Litorali e delle Opere di Protezione Costiera - Lotto 2 - Codice Caronte SI_1_24948 CUP J43H20000440001 - CIG 8301782F37.

Decreto di Aggiudicazione efficace

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 20.04.1994, n.367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ss.mm.ii., che disciplina le aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, nel caso degli accordi del citato art.15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 15.05.1997, n.127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31.03.1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n.592" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del Decreto Legge 24.06.2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge n.116/2014;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore. - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente



nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato *"A"* e allegato *"B"* contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n.358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018 e n. 2/2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la nota del Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno prot. n. MIN_COEMEEZZ-000361-P del 28.03.2017, con la quale si comunica che le somme di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 previste per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana sono destinate ad alimentare la contabilità speciale n. 5447 con le modalità previste dalla stessa Delibera CIPE;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica *"Ambiente"*, obiettivo strategico *"Dissesto idrogeologico"*;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi, stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie,*
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 recante *"Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione




Siciliana;

- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con cui la Giunta Regionale, in conformità alla proposta del Dipartimento Regionale della Programmazione di cui alla nota prot. n. 21877 del 05.12.2017, ha preso atto della programmazione delle risorse "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020" approvato con la citata la Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico". Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");
- Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- Vista** la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 546 del 30/04/2019 recante "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 18 aprile 2019 n°32 - c.d."sblocca cantieri" e relativi allegati;



- Visto** il "Contratto di Costa" sottoscritto in data 3 maggio 2018 tra, il Presidente della Regione Siciliana, il soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana ed i comuni di Acquedolci, Brolo, Capo d'Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D'affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant'Agata Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova, Tusa, che qui si richiama quale parte integrante del presente decreto;
- Visto** il decreto n. 404 del 7 maggio 2018 con il quale è stato approvato il "Contratto di Costa" sottoscritto in data 3 maggio 2018;
- Considerato** che il "Contratto di Costa", in particolare, consente di dare concreta attuazione ad un sistema di interventi integrati di riqualificazione costiera del territorio di riferimento finalizzati al risanamento conservativo nonché alla messa in sicurezza del territorio;
- Ritenuto** che nell'ambito delle attività e competenze specifiche della struttura del Commissario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, debba esserci la valutazione dei diversi scenari progettuali ai fini di una corretta progettazione degli interventi così individuati e valutare le scelte in funzione della realtà locale, territoriale, soprattutto di area vasta;
- Viste** le numerose segnalazioni e richieste di interventi urgenti a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019, lungo l'intero litorale tirrenico causando un ulteriore aggravamento delle condizioni già critiche delle fasce costiere mettendo a rischio l'incolumità e la sicurezza di persone ed infrastrutture;
- Considerato** che lungo la costa oggetto di intervento ricadono diversi tratti di litorale, anche di notevole estensione, in evidente e grave condizione di rischio, dovuto ai fenomeni di erosione costiera, che espongono direttamente all'effetto distruttivo delle mareggiate porzioni anche rilevanti dell'abitato;
- Considerato** che si è ritenuto opportuno avviare con urgenza i lavori relativi ai primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera nell'ambito del Contratto di Costa denominato "Tirreno 1";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 105 del 17/01/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento denominato "Contratto di Costa Tirreno 1" - *Primi Interventi Di Manutenzione e Ripristino dei Litorali e delle Opere di Protezione Costiera*, l'Ing. Salvatore Manzone, funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 800 del 07 maggio 2020, con il quale è stato incaricato l'ing. Fabio Marino, in servizio presso l'Amministrazione Comunale di Venetico (ME), quale direttore dei lavori, misure e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 795 del 07 maggio 2020, con il quale l'intervento di cui al progetto esecutivo codificato ME 24948 "Contratto di Costa Tirreno 1" - *Primi Interventi Di Manutenzione e Ripristino dei Litorali e delle Opere di Protezione Costiera - Lotto 2 - Codice Caronte SI_1_24948 CUP J43H20000440001*; è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo di € 2.251.000,00, di cui € 1.698.119,95 per lavori (di cui € 1.678.733,52 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 19.386,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 552.880,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il Decreto a contrarre n. 845 del 14 maggio 2020 con il quale:
- ✓ si prende atto che il progetto esecutivo dell'intervento ME 24948 "Contratto di Costa Tirreno 1" - *Primi Interventi Di Manutenzione e Ripristino dei Litorali e delle Opere di Protezione Costiera - Lotto 2 - Codice Caronte SI_1_24948 CUP J43H20000440001*, è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo di € 2.251.000,00, di cui € 1.698.119,95 per lavori (di cui € 1.678.733,52 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 19.386,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 552.880,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - ✓ è autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente all'intervento ME 24948 "Contratto di Costa Tirreno 1" - *Primi Interventi Di Manutenzione e Ripristino dei Litorali e delle Opere di Protezione Costiera - Lotto 2 - Codice Caronte SI_1_24948 CUP J43H20000440001 - CIG 8301782F37*, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta con



definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del Codice, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), come modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55.

- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto il bando di gara, recante il seguente quadro economico dei lavori da affidare:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	TIPO DI CATEGORIA
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	€ 1.698.119,95	IV	100%	Prevalente

Visto il Decreto Commissariale n. 378 del 02.05.2018, con il quale:

- ✓ è stato istituito il "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che "(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)";
- ✓ è stato disposto che le funzioni del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell'avvio della singola procedura di gara;

Vista la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 14/05/2020;

Viste le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.I. e su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale;

Preso atto che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;

Preso atto che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stato fissato dal Timing di gara allegato al bando di gara entro e non oltre le ore 13:00 del 06/07/2020;

Preso atto che l'apertura delle offerte presentate per via telematica nella sezione GARE del sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia, è stata fissata, come previsto nel timing di gara, giusto avviso a mezzo piattaforma, per il giorno 09/07/2020 alle ore 09:00 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24;

Preso atto dei quesiti pervenuti e dei relativi riscontri effettuati dalla stazione appaltante in merito alla procedura di gara de quo;

Vista la Disposizione Commissariale n. 26 del 06.08.2020, recante l'approvazione dei nuovi schemi organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;

Vista la nota protocollo Gare n. 3129 del 07/07/2020, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;

Visti il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutasi in data 09/07/2020;

Preso atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n.78 offerte (vedi allegato Elenco Partecipanti).

Visto in particolare, il verbale di gara n. 1 del 24.04.2020, con il quale il Servizio di verifica amministrativa, come previsto al punto 17 della *lex specialis*, ha operato la facoltà di esclusione automatica ex art. 97 comma 2 del Codice, calcolando la soglia di anomalia, individuata nella misura del 28,1478% ed estraendo dalla piattaforma telematica la graduatoria definitiva allegata al presente decreto;

Preso atto che il Servizio verifica documentazione amministrativa, a conclusione delle operazioni di gara, ha formulato la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1 del Codice al concorrente primo in graduatoria **CONSORZIO STABILE EOS (Consoziata esecutrice dei lavori designata I.G.C. S.r.l.)** primo classificato con un ribasso percentuale del 28,1302% (ventotto/1302%).

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP,



nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per Po.e. CONSORZIO STABILE EOS:

- D.U.R.C. protocollo INAIL n. 21684660 avente scadenza 29/06/2020, acquisito al protocollo al n. 5649 del 29/10/2020;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 5019/66/02, rilasciata dalla società di attestazione ImpreSoa S.p.A., con scadenza quinquennale di validità del 18/02/2021;
- Richiesta Comunicazione Antimafia PR_CTUTG_Ingresso_0085413_20200813 alla Prefettura di Catania del 13/08/2020,
- Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificati dei carichi pendenti prot. gare n. 3802/20 del 14/08/2020 della Procura della Repubblica di Catania;
- Certificati dei carichi pendenti prot. gare n. 3800/20 del 14/08/2020 della Procura della Repubblica di Siracusa;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3009023/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3009021/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3008891/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 5034373 del 14 agosto 2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 14 agosto 2020;

Per Po.e. I.G.C. S.R.L. (Consoziata esecutrice):

- D.U.R.C. protocollo INAIL n. 23025654 avente scadenza 05/11/2020, acquisito al protocollo al n. 7134 del 18/08/2020;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 7024/63/01, rilasciata dalla società di attestazione SOACONSULT S.p.A., con scadenza quinquennale di validità del 11/06/2020;
- Iscrizione elenco imprese (WHITE LIST) Prefettura di Catania con scadenza il 13/07/2021,
- Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificati dei carichi pendenti prot. gare n. 3802/20 del 14/08/2020 della Procura della Repubblica di Catania;
- Certificati dei carichi pendenti prot. gare n. 3800/20 del 14/08/2020 della Procura della Repubblica di Siracusa;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3009162/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3103933/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3009167/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3009169/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3009333/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3009279/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 3009172/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3009028/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 5034384 del 14 agosto 2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 14 agosto 2020;

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento ME 24948 "Contratto di Costa Tirreno 1" - *Primi Interventi Di Manutenzione e Ripristino dei Litorali e delle Opere di Protezione Costiera* - Lotto 2 - Codice Caronte SI_1_24948 CUP J43H20000440001 - CIG 8301782F37, all'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS S.r.l. (Consoziata esecutrice dei lavori designata I.G.C. S.r.l.)**, con sede legale in Maletto, prov. CT, Via Dei Mille SNC, c.a.p. 95035 - C.F. / P.IVA n. 13693961008 - PEC: **CONSORZIOSTABILEEOS@ARUBAPEC.IT** - che ha offerto il ribasso economico del 28,1302% (ventotto/1302%);

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.



DECRETA**Art. 1****(Premesse)**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2**(Approvazione proposta di aggiudicazione)**

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento ME 24948 "Contratto di Costa Tirreno 1" - **Primi Interventi Di Manutenzione e Ripristino dei Litorali e delle Opere di Protezione Costiera - Lotto 2 - Codice Caronte SI_1_24948 CUP J43H20000440001 - CIG 8301782F37**, all'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS S.r.l. (Consoziata esecutrice dei lavori designata I.G.C. S.r.l.)**, con sede legale in Maletto, prov. CT, Via Dei Mille SNC, c.a.p. 95035 - C.F. / P.IVA n. 13693961008 - PEC: **CONSORZIOSTABILEEOS@ARUBAPEC.IT** - che ha offerto il ribasso economico del **28,1302%** (ventotto/1302%).

Si approva inoltre il verbale di gara n. 1 relativo alla seduta pubblica tenutesi il 09/07/2020, nonché la seguente graduatoria:

	OPERATORE ECONOMICO (ammesso)	RIBASSO (%)	Posizione in graduatoria/Anomalia
1	D.P. COSTRUZIONI SRL	31,5744	Si
2	PACOS SRL	30,8724	Si
3	IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	30,4572	Si
4	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	30,1861	Si
5	C.G.F. S.R.L.	30,0410	Si
6	GREEN S.R.L.	29,9420	Si
7	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	29,6650	Si
8	LA DRAGAGGI S.R.L.	29,4500	Si
9	POSEIDON CONSORZIO STABILE S C A R L	29,2111	Si
10	BFFEBI S.R.L.	29,1266	Si
11	BATTISTELLA SPA	29,1097	Si
12	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	29,0777	Si
13	THIETIS COSTRUZIONI SRL	29,0370	Si
14	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	28,9771	Si
15	AMEC SRL	28,6923	Si
16	AVENI SRL	28,3461	Si
17	CONSORZIO ARTEK	28,3178	Si
18	C.T.F. S.R.L.	28,3120	Si
19	ATHIANOR CONSORZIO STABILE SCARL	28,2530	Si
20	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	28,2290	Si
21	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	28,1835	Si
22	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	28,1563	Si
23	CONSORZIO STABILE EOS	28,1302	1
24	CA.TLFRA. S.R.L.	28,1210	2
25	ALP CONSORZIO STABILE	28,1040	3
26	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	28,1007	4
27	ING. DUE - S. R. L.	28,0640	5
28	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	28,0593	6
29	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	28,0528	7
30	VARIAN SRL	28,0377	8
31	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	27,9912	9
32	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONSCOOP	27,9876	10
33	VLD.R. S.R.L.	27,9659	11



34	COMAR SRL	27,9500	12
35	DICHARCO COSTRUZIONI SRL	27,8989	13
36	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	27,8969	14
37	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	27,8915	15
38	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	27,8770	16
39	COSMAK SRL	27,8761	17
40	ELDA. COSTRUZIONI S.R.L.	27,8736	18
41	COSTRUZIONI PERRONE SRL	27,7836	19
42	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	27,7500	20
43	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	27,7375	21
44	TRANI SCAVI S.R.L.	27,7180	22
45	FALCOMAR SRL	27,6850	23
46	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	27,6500	24
47	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	27,6400	25
48	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	27,6254	26
49	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	27,6221	27
50	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	27,5160	28
51	EDIL GLOBAL SRL	27,4455	29
52	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	27,4360	30
53	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	27,4278	31
54	MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA	27,4177	32
55	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	27,4140	33
56	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	27,3870	34
57	CAMPANIA NOLEGGI SRL	27,3580	35
58	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	27,3500	36
59	TEK INFRASTRUTTURE SRL	27,3434	37
60	EURECO SRL	27,3290	38
61	COSIAM S.R.L.	27,2870	39
62	ZIFTA SRL	27,1200	40
63	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	27,0240	41
64	CANTIERI RIUNITI SRL	26,9128	42
65	BONINA SRL	26,8880	43
66	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	26,8730	44
67	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	26,2870	45
68	COMPAT SCARL	26,2200	46
69	OTTOERRE GROUP SRL	26,1750	47
70	GEODESIA SRL	26,1320	48
71	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	26,1110	49
72	GEO.MAR S.R.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI	26,0717	50
73	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	25,7110	51
74	EURORESIDENCE S.R.L.	25,4465	52
75	NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	24,4377	53
76	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	22,3610	54
77	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	21,6410	55
78	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	20,1140	56

Art. 3

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento ME 24948 "Contratto di Costa Tirreno 1" - Primi Interventi Di Manutenzione e Ripristino dei Litorali



Opere di Protezione Costiera – Lotto 2 – Codice Caronte SI_1_24948 CUP J43H20000440001 – CIG 8301782F37, all'operatore economico **CONSORZIO STABILE EOS S.r.l. (Consoziata esecutrice dei lavori designata I.G.C. S.r.l.)**, con sede legale in Maletto, prov. CT, Via Dei Mille SNC, c.a.p. 95035 – C.F. / P.IVA n. 13693961008 – PEC: **CONSORZIOSTABILEEOS@ARUBAPEC.IT** – che ha offerto il ribasso economico).

In ragione del ribasso economico del **28,1302%** (ventotto/1302%), l'appalto viene aggiudicato per un importo di **€ 1.225.888,85** al netto dell'I.V.A., di cui **€ 1.206.502,42** per lavori ed **€ 19.386,43** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME 24948 "Contratto di Costa Tirreno 1" – Lotto2**.

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it/ (cfr. Allegato 1).

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all' Area "Gare", all'Ufficio "Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Palermo, li 14 SET. 2020

Il Proponente
Il Responsabile Unico del Procedimento
Inge. Salvatore Marfione

Il Soggetto Attuatore
Ing. Maurizio Croce



Allegati:

- Elenco Partecipanti;
- Avviso relativo agli appalti aggiudicati (da pubblicare su www.serviziocontrattipubblici.it/, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia/)

Allegato al decreto n. 1603 del 04 SET. 2020**"Elenco Partecipanti"**

N	RAGIONE SOCIALE	DATA ORA CARICAMENTO
1	CONSORZIO STABILE EOS	29/06/2020 15:10
2	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	01/07/2020 11:01
3	COMPAT SCARL	01/07/2020 11:58
4	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	01/07/2020 14:24
5	CANTIERI RIUNITI SRL	01/07/2020 17:27
6	COSTRUZIONI PERRONE SRL	01/07/2020 17:53
7	THETIS COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 19:39
8	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	02/07/2020 12:39
9	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	02/07/2020 12:47
10	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	02/07/2020 15:13
11	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	02/07/2020 16:00
12	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	02/07/2020 16:13
13	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	02/07/2020 16:20
14	EDIL GLOBAL SRL	02/07/2020 16:49
15	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	02/07/2020 17:03
16	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02/07/2020 17:05
17	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	02/07/2020 17:44
18	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	02/07/2020 18:37
19	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	02/07/2020 22:28
20	ZETA SRL	03/07/2020 08:32
21	PACOS SRL	03/07/2020 09:24
22	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	03/07/2020 10:00
23	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	03/07/2020 10:28
24	GEODESIA SRL	03/07/2020 10:29
25	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	03/07/2020 11:23
26	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	03/07/2020 11:24
27	D.P. COSTRUZIONI SRL	03/07/2020 11:44
28	CA.TI.FRA. S.R.L.	03/07/2020 11:45
29	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	03/07/2020 11:47
30	COSIAM S.R.L.	03/07/2020 11:49
31	BATTISTELLA SPA	03/07/2020 11:56
32	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	03/07/2020 12:20
33	ALP CONSORZIO STABILE	03/07/2020 12:58
34	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	03/07/2020 14:57
35	EFFEBI S.R.L.	03/07/2020 15:07
36	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	03/07/2020 15:38
37	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	03/07/2020 15:45
38	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	03/07/2020 16:16
39	COSMAK SRL	03/07/2020 16:37
40	IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	03/07/2020 16:53
41	C.G.F. S.R.L.	03/07/2020 17:04
42	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	03/07/2020 17:16



43	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	03/07/2020 17:19
44	ING. DUE - S. R. L.	03/07/2020 18:03
45	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	03/07/2020 18:05
46	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONSCOOP	03/07/2020 18:09
47	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	03/07/2020 18:31
48	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	03/07/2020 18:49
49	EURORESIDENCE S.R.L.	03/07/2020 18:55
50	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	03/07/2020 18:58
51	FALCOMAR SRL	03/07/2020 19:16
52	VI.D.R. S.R.L.	03/07/2020 20:27
53	GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	04/07/2020 07:54
54	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	04/07/2020 09:36
55	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	04/07/2020 11:03
56	BONINA SRL	05/07/2020 18:28
57	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	06/07/2020 07:01
58	AVENI SRL	06/07/2020 08:47
59	TEK INFRASTRUTTURE SRL	06/07/2020 08:58
60	LA DRAGAGGI S.R.L.	06/07/2020 09:15
61	CAMPANIA NOLEGGI SRL	06/07/2020 09:24
62	OTTOERRE GROUP SRL	06/07/2020 09:54
63	CONSORZIO ARTEK	06/07/2020 09:58
64	NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	06/07/2020 10:04
65	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	06/07/2020 10:10
66	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	06/07/2020 10:26
67	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	06/07/2020 10:26
68	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	06/07/2020 10:32
69	C.T.F. S.R.L.	06/07/2020 10:33
70	VARIAN SRL	06/07/2020 10:33
71	AMEC SRL	06/07/2020 11:02
72	EURECO SRL	06/07/2020 11:07
73	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	06/07/2020 11:19
74	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	06/07/2020 11:23
75	GREEN S.R.L.	06/07/2020 11:35
76	COMAR SRL	06/07/2020 12:08
77	TRANI SCAVI S.R.L.	06/07/2020 12:13
78	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	06/07/2020 12:19





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

ME 24948 "Contratto di Costa Tirreno 1" Primi Interventi Di Manutenzione e Ripristino dei Litorali e delle Opere di Protezione Costiera – Lotto 2 – Codice Caronte SI_1_24948 CUP J43H20000440001 – CIG 8301782F37.

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014. Sede Legale: Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo - Segreteria tel. 091.9768705 - e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 449/2020.

3. Appalti pubblici di lavori:

Appalto per l'affidamento dei lavori di "Contratto di Costa Tirreno 1" - Primi Interventi Di Manutenzione e Ripristino dei Litorali e delle Opere di Protezione Costiera – Lotto 2 – Codice Caronte SI_1_24948 CUP J43H20000440001 – CIG 8301782F37.

4. Importo dei lavori a base d'asta:

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 1.698.119,95 di cui:
 € 1.678.733,52 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
 € 19.386,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

5. Data di aggiudicazione:

~~14 SET. 2020~~

6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:

Criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del medesimo Codice, applicando, nel caso ricorra, l'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8, del Codice.

7. Termine fissato dal timing di gara allegato al Bando per la presentazione delle buste:

entro le ore 13:00 del 06/07/2020.

8. Data apertura buste:

Fissata, giusto avviso inviato ai partecipanti a mezzo piattaforma telematica, alle ore 09:00 del giorno 09/07/2020, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Florio n. 24.

9. Data valutazione offerte:

Seduta di gara tenutasi il 09/07/2020 (verbale di gara n. 1).

10. Operatori Economici partecipanti:

Sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 241 buste, da parte dei seguenti operatori economici:

N	RAGIONE SOCIALE	DATA ORA CARICAMENTO
1	CONSORZIO STABILE EOS	29/06/2020 15:10
2	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	01/07/2020 11:01
3	COMPAT SCARL	01/07/2020 11:58





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

4	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	01/07/2020 14:24
5	CANTIERI RIUNITI SRL	01/07/2020 17:27
6	COSTRUZIONI PERRONE SRL	01/07/2020 17:53
7	THETIS COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 19:39
8	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	02/07/2020 12:39
9	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	02/07/2020 12:47
10	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	02/07/2020 15:13
11	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	02/07/2020 16:00
12	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	02/07/2020 16:13
13	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	02/07/2020 16:20
14	EDIL GLOBAL SRL	02/07/2020 16:49
15	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	02/07/2020 17:03
16	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02/07/2020 17:05
17	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	02/07/2020 17:44
18	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	02/07/2020 18:37
19	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	02/07/2020 22:28
20	ZETA SRL	03/07/2020 08:32
21	PACOS SRL	03/07/2020 09:24
22	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	03/07/2020 10:00
23	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	03/07/2020 10:28
24	GEODESIA SRL	03/07/2020 10:29
25	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	03/07/2020 11:23
26	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	03/07/2020 11:24
27	D.P. COSTRUZIONI SRL	03/07/2020 11:44
28	CA.TLFRA. S.R.L.	03/07/2020 11:45
29	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	03/07/2020 11:47
30	COSIAM S.R.L.	03/07/2020 11:49
31	BATTISTELLA SPA	03/07/2020 11:56
32	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	03/07/2020 12:20
33	ALP CONSORZIO STABILE	03/07/2020 12:58
34	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	03/07/2020 14:57
35	EFFEBI S.R.L.	03/07/2020 15:07
36	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	03/07/2020 15:38
37	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	03/07/2020 15:45
38	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	03/07/2020 16:16
39	COSMAK SRL	03/07/2020 16:37
40	IMPENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	03/07/2020 16:53
41	C.G.F. S.R.L.	03/07/2020 17:04
42	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	03/07/2020 17:16
43	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	03/07/2020 17:19






COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

44	ING. DUE - S. R. L.	03/07/2020 18:03
45	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	03/07/2020 18:05
46	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONSCOOP	03/07/2020 18:09
47	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	03/07/2020 18:31
48	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	03/07/2020 18:49
49	EURORESIDENCE S.R.L.	03/07/2020 18:55
50	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	03/07/2020 18:58
51	FALCOMAR SRL	03/07/2020 19:16
52	VLD.R. S.R.L.	03/07/2020 20:27
53	GEO.MAR. S.R.L. ? INGEGNERIA & COSTRUZIONI	04/07/2020 07:54
54	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	04/07/2020 09:36
55	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	04/07/2020 11:03
56	BONINA SRL	05/07/2020 18:28
57	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	06/07/2020 07:01
58	AVENI SRL	06/07/2020 08:47
59	TEK INFRASTRUTTURE SRL	06/07/2020 08:58
60	LA DRAGAGGI S.R.L.	06/07/2020 09:15
61	CAMPANIA NOLEGGI SRL	06/07/2020 09:24
62	OTTOERRE GROUP SRL	06/07/2020 09:54
63	CONSORZIO ARTEK	06/07/2020 09:58
64	NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	06/07/2020 10:04
65	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	06/07/2020 10:10
66	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	06/07/2020 10:26
67	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	06/07/2020 10:26
68	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	06/07/2020 10:32
69	C.T.F. S.R.L.	06/07/2020 10:33
70	VARIAN SRL	06/07/2020 10:33
71	AMEC SRL	06/07/2020 11:02
72	EURECO SRL	06/07/2020 11:07
73	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	06/07/2020 11:19
74	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	06/07/2020 11:23
75	GREEN S.R.L.	06/07/2020 11:35
76	COMAR SRL	06/07/2020 12:08
77	TRANI SCAVI S.R.L.	06/07/2020 12:13
78	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	06/07/2020 12:19

11. Esclusioni:

Nessuna.





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

12. Graduatoria finale con calcolo anomalia:

	OPERATORE ECONOMICO (ammesso)	RIBASSO (%)	Posizione in graduatoria/ Anomalia
1	D.P. COSTRUZIONI SRL	31,5744	Anomala
2	PACOS SRL	30,8724	Anomala
3	IMPENET CONSORZIO STABILE S.C.AR.L.	30,4572	Anomala
4	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	30,1861	Anomala
5	C.G.F. S.R.L.	30,0410	Anomala
6	GREEN S.R.L.	29,9420	Anomala
7	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	29,6650	Anomala
8	LA DRAGAGGI S.R.L.	29,4500	Anomala
9	POSEIDON CONSORZIO STABILE S C A R L	29,2111	Anomala
10	EFFEBI S.R.L.	29,1266	Anomala
11	BATTISTELLA SPA	29,1097	Anomala
12	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	29,0777	Anomala
13	THETIS COSTRUZIONI SRL	29,0370	Anomala
14	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	28,9771	Anomala
15	AMEC SRL	28,6923	Anomala
16	AVENI SRL	28,3461	Anomala
17	CONSORZIO ARTEK	28,3178	Anomala
18	C.T.F. S.R.L.	28,3120	Anomala
19	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	28,2530	Anomala
20	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	28,2290	Anomala
21	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	28,1835	Anomala
22	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	28,1563	Anomala
23	CONSORZIO STABILE EOS	28,1302	1
24	CA.TI.FRA. S.R.L.	28,1210	2
25	ALP CONSORZIO STABILE	28,1040	3
26	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	28,1007	4
27	ING. DUE - S. R. L.	28,0640	5
28	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	28,0593	6
29	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	28,0528	7
30	VARIAN SRL	28,0377	8
31	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	27,9912	9
32	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONSCOOP	27,9876	10
33	V.I.D.R. S.R.L.	27,9659	11
34	COMAR SRL	27,9500	12
35	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	27,8989	13
36	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	27,8969	14
37	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	27,8915	15
38	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	27,8770	16
39	COSMAK SRL	27,8761	17





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

40	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	27,8736	18
41	COSTRUZIONI PERRONE SRL	27,7836	19
42	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	27,7500	20
43	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	27,7375	21
44	TRANI SCAVI S.R.L.	27,7180	22
45	FALCOMAR SRL	27,6850	23
46	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	27,6500	24
47	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	27,6400	25
48	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	27,6254	26
49	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	27,6221	27
50	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	27,5160	28
51	EDIL GLOBAL SRL	27,4455	29
52	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	27,4360	30
53	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	27,4278	31
54	MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA	27,4177	32
55	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	27,4140	33
56	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	27,3870	34
57	CAMPANIA NOLEGGI SRL	27,3580	35
58	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	27,3500	36
59	TEK INFRASTRUTTURE SRL	27,3434	37
60	EURECO SRL	27,3290	38
61	COSIAM S.R.L.	27,2870	39
62	ZETA SRL	27,1200	40
63	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	27,0240	41
64	CANTIERI RIUNITI SRL	26,9128	42
65	BONINA SRL	26,8880	43
66	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	26,8730	44
67	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	26,2870	45
68	COMPAT SCARL	26,2200	46
69	OTTOERRE GROUP SRL	26,1750	47
70	GEODESIA SRL	26,1320	48
71	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	26,1110	49
72	GEO.MAR S.R.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI	26,0717	50
73	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	25,7110	51
74	EURORESIDENCE S.R.L.	25,4465	52
75	NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	24,4377	53
76	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	22,3610	54
77	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	21,6410	55
78	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	20,1140	56

13. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:

CONSORZIO STABILE EOS S.r.l., con sede legale in Maletto, prov. CT, Via Dei Mille SNC, c.a.p. 95035 – C.F. / P.IVA n. 13693961008 – PEC: CONSORZIOSTABILEEOS@ARUBAPEC.IT;





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

14. Prezzo o gamma di prezzi offerti:

Ribassi dal 20,1140% al 31,5744%.

15. Valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto:

In ragione del ribasso economico del 28,1302% (ventotto/1302%), l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 1.225.888,85 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.206.502,42 per lavori ed € 19.386,43.

16. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:

Potranno essere richiesti al Commissario di Governo esclusivamente all'indirizzo PEC: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it.

17. Responsabile del Procedimento:

Ing. Salvatore Manzone

 **Soggetto Attuatore**
Ing. Maurizio Croce