



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Decreto n. 2001 del 4/11/2020

OGGETTO ME 24949 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" - PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA - Lotto 3 - Codice Caronte SI_1_24949. CUP J93H20000400001 - CIG 8301835AF5.

Decreto di aggiudicazione efficace.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";

- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n.358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n.283/2019 e n. 384/2019 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n.301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica *"Ambiente"*, obiettivo strategico *"Dissesto idrogeologico"*;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime

programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “*Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica “Ambiente” obiettivo strategico ‘Dissesto idrogeologico’. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “*Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019*”.

Visto il Decreto Commissariale n. 378 del 02.05.2018, con il quale:

- ✓ è stato istituito il “*Servizio verifica documentazione amministrativa gare*” nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che “*(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/ servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)*”;
- ✓ è stato disposto che le funzioni del “*Servizio verifica documentazione amministrativa gare*” sono espletate dal personale ricompreso nell’organigramma dell’Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell’avvio della singola procedura di gara;

Vista la Disposizione Commissariale n. 26 del 06 agosto 2020, recante l’approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma dell’Ufficio del Commissario di Governo;

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e ss.mm.ii. (nel seguito “*Codice*”);

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*” nelle parti ancora in vigore a seguito dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;


Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;

Vista la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;


Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;

Visto il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;

Considerato che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;



- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 546 del 30/04/2019 recante “*Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall’art. 1, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 18 aprile 2019 n°32 – c.d. sblocca cantieri*” e relativi allegati;
- Visto** il “*Contratto di Costa*” sottoscritto in data 3 maggio 2018 tra, il Presidente della Regione Siciliana, il soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana ed i comuni di Acquadolci, Brolo, Capo d’Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D’Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant’Agata Di Militello, Santo Stefano Di Camastra, Torrenova, Tusa, che qui si richiama quale parte integrante del presente decreto;
- Visto** il decreto n. 404 del 7 maggio 2018 con il quale è stato approvato il “*Contratto di Costa*” sottoscritto in data 3 maggio 2018;
- Considerato** che il “*Contratto di Costa*”, in particolare, consente di dare concreta attuazione ad un sistema di interventi integrati di riqualificazione costiera del territorio di riferimento finalizzati al risanamento conservativo nonché alla messa in sicurezza del territorio;
- Ritenuto** che nell’ambito delle attività e competenze specifiche della struttura del Commissario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, debba esserci la valutazione dei diversi scenari progettuali ai fini di una corretta progettazione degli interventi così individuati e valutare le scelte in funzione della realtà locale, territoriale, soprattutto di area vasta;
- Viste** le numerose segnalazioni e richieste di interventi urgenti a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi principalmente nei giorni 22 - 23 - 24 e 29 dicembre 2019, lungo l’intero litorale tirrenico causando un ulteriore aggravamento delle condizioni già critiche delle fasce costiere mettendo a rischio l’incolumità e la sicurezza di persone ed infrastrutture;
- Considerato** che lungo la costa oggetto di intervento ricadono diversi tratti di litorale, anche di notevole estensione, in evidente e grave condizione di rischio, dovuto ai fenomeni di erosione costiera, che espongono direttamente all’effetto distruttivo delle mareggiate porzioni anche rilevanti dell’abitato;
- Considerato** che si è ritenuto opportuno avviare con urgenza i lavori relativi ai primi interventi di manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera nell’ambito del Contratto di Costa denominato “*Tirreno 1*”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 105 del 17 gennaio 2020 con il quale, nell’ambito dell’intervento denominato “**CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1” - PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA**”, l’Ing. Salvatore Manzone, funzionario in servizio presso l’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 801 del 07 maggio 2020, con il quale è stato incaricato all’Arch. Marcello Lo Monaco, in servizio presso l’Amministrazione Comunale di Reitano (ME), quale direttore dei lavori, misure e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 796 del 07 maggio 2020, con il quale l’intervento di cui al progetto esecutivo codificato ME 24949 “**CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1” PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA – Lotto 3 – Codice Caronte SI_1_24949 CUP J93H20000400001**”, è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo di € 3.492.000,00, di cui € 2.639.675,22 per lavori (€ 2.606.978,12 per lavori soggetti a ribasso



d'asta ed € 32.697,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 852.324,78 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto

il Decreto a contrarre n. 846 del 14 maggio 2020, con il quale, tra l'altro:

- ✓ si è preso atto che il progetto esecutivo dell'intervento: **ME 24949 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" PRIMARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA - Lotto 3** - Codice Caronte SI_1_24949 CUP J93H20000400001, è stato approvato in linea tecnica con atto di validazione del RUP in data 06 maggio 2020 e con Decreto Commissariale n. 796 del 07 maggio 2020, è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo di € 3.492.000,00, di cui € 2.639.675,22 per lavori (€ 2.606.978,12 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 32.697,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 852.324,78 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente all'intervento: **ME 24949 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" PRIMARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA - Lotto 3** - Codice Caronte SI_1_24949 CUP J93H20000400001, da svolgersi mediante **procedura aperta** come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio **del minor prezzo**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del Codice;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto

il bando di gara, recante il seguente quadro economico dei lavori da affidare:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	Tipo di Categoria
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	2.639.675,22	IV	100,00	Prevalente

Vista la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 14/05/2020;

Viste le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.I. (*GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.56 del 18-5-2020*) e su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale;

Considerato che la procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;

Considerato che il termine per la presentazione delle buste per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stato fissato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09/07/2020;


Considerato che l'apertura delle offerte presentate per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stata comunicata ai concorrenti partecipanti tramite piattaforma telematica per il giorno 13/07/2020 alle ore 10:00 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24;

Preso atto dei quesiti pervenuti in merito alla gara e dei relativi riscontri pubblicati nell'apposita sezione sulla piattaforma telematica;

Preso atto che entro il citato termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute per via telematica n. 71 buste, di cui n. 1 priva di offerta economica, da parte dei seguenti operatori economici, elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma:

N.	Ragione sociale	Data ora caricamento
1	COMPAT SCARL	02/07/2020 10:24
2	CONSORZIO STABILE EOS	02/07/2020 15:38
3	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	02/07/2020 15:44 ✓
4	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	03/07/2020 15:05
5	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	03/07/2020 15:08


6	THETIS COSTRUZIONI S.R.L.	05/07/2020 10:42
7	LA DRAGAGGI S.R.L.	06/07/2020 11:29
8	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	06/07/2020 17:49
9	CANTIERI RIUNITI S.R.L.	06/07/2020 18:29
10	C.G.F. S.R.L.	06/07/2020 19:56
11	IMPRESIG S.R.L. UNIPERSONALE	07/07/2020 09:32
12	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	07/07/2020 10:39
13	MAIORANA COSTRUZIONI S.R.L.	07/07/2020 11:43
14	PACOS S.R.L.	07/07/2020 12:01
15	D.P. COSTRUZIONI S.R.L.	07/07/2020 12:33
16	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	07/07/2020 12:40
17	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	07/07/2020 13:22
18	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONSCOOP	07/07/2020 14:53
19	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	07/07/2020 17:13
20	TRANI SCAVI S.R.L.	08/07/2020 05:57
21	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	08/07/2020 09:22
22	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	08/07/2020 10:02
23	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	08/07/2020 11:07
24	EURECO S.R.L.	08/07/2020 11:14
25	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	08/07/2020 11:33
26	COSIAM S.R.L.	08/07/2020 11:39
27	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	08/07/2020 11:53
28	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	08/07/2020 12:02
29	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	08/07/2020 12:19
30	EDIL GLOBAL S.R.L.	08/07/2020 12:22
31	C.T.F. S.R.L.	08/07/2020 12:32
32	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	08/07/2020 12:52
33	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	08/07/2020 12:52
34	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	08/07/2020 13:07
35	DICEARCO COSTRUZIONI S.R.L.	08/07/2020 13:53
36	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	08/07/2020 14:07
37	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	08/07/2020 14:56
38	ZETA S.R.L.	08/07/2020 16:18
39	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	08/07/2020 16:19
40	BLU COSTRUZIONI S.R.L.	08/07/2020 16:26
41	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	08/07/2020 16:52
42	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	08/07/2020 16:55
43	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	08/07/2020 16:57
44	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.	08/07/2020 16:59
45	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	08/07/2020 17:00
46	CA.IT.FRA. S.R.L.	08/07/2020 17:39
47	IMPENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	08/07/2020 17:41
48	IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L.	08/07/2020 17:48
49	FALCOMAR S.R.L.	08/07/2020 18:39
50	GEODESIA S.R.L.	08/07/2020 18:41




51	VI.D.R. S.R.L.	08/07/2020 18:53
52	CAMPANIA NOLEGGI S.R.L.	08/07/2020 18:56
53	RIGGI GROUP DI RIGGI VINCENZO E RIGGI ROBERTO TOMMASO & C. SAS	08/07/2020 19:15
54	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	08/07/2020 19:32
55	BONINA S.R.L.	08/07/2020 22:30
56	GREEN S.R.L.	09/07/2020 00:15
57	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	09/07/2020 07:29
58	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA	09/07/2020 09:17
59	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	09/07/2020 09:19
60	EFFEBI S.R.L.	09/07/2020 09:26
61	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	09/07/2020 09:49
62	SOMES S.R.L.	09/07/2020 09:51
63	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	09/07/2020 10:16
64	GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	09/07/2020 10:24
65	AMEC S.R.L.	09/07/2020 10:25
66	EURORESIDENCE S.R.L.	09/07/2020 10:32
67	CO.S.P.E.F. S.R.L. A SOCIO UNICO	09/07/2020 10:52
68	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	09/07/2020 11:50
69	ING. DUE - S. R. L.	09/07/2020 11:50
70	AVENI S.R.L.	09/07/2020 11:53
71	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	Priva di offerta economica

- Vista** la nota n. 3159 del 09/07/2020, con la quale sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con Decreto Commissariale n. 378/2018 citato;
- Visto** il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica del 13/07/2020;
- Visto** il Provvedimento n. 737 del 13/07/2020, con il quale è stato escluso dalla gara il seguente operatore economico: APPALTI & SERVIZI S.R.L.;
- Preso atto** che nel corso della seduta pubblica del 13/07/2020, terminate le operazioni di verifica della documentazione di gara, il Servizio ha:
- ✓ proseguito la propria attività in piattaforma telematica con la verifica della congruità delle offerte in accordo al criterio enunciato dall'art. 97 del Codice, ottenendo quale "Soglia di anomalia" il seguente valore: 28,3334%;
 - ✓ stilato la seguente graduatoria nelle more della verifica della Busta A – Documentazione Amministrativa dei n. 3 OO.EE. in ordine di posizione:

GRADUATORIA			
Ragione sociale	Ribasso %	Anomalia	Posizione
PACOS S.R.L.	33,0240	Si	
D.P. COSTRUZIONI S.R.L.	31,7790	Si	
C.G.F. S.R.L.	31,7280	Si	
GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.	30,1861	Si	
LA DRAGAGGI S.R.L.	29,7500	Si	
THETIS COSTRUZIONI S.R.L.	29,5600	Si	
IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	29,4572	Si	
BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	29,3721	Si	
CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	29,3015	Si	
GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	29,3006	Si	
EFFEBI S.R.L.	29,1377	Si	



VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	28,8230	Si	
POSEIDON CONSORZIO STABILE SCARL	28,8081	Si	
AVENI S.R.L.	28,6785	Si	
EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	28,6539	Si	
CONSORZIO STABILE EOS	28,5126	Si	
BLU COSTRUZIONI S.R.L.	28,5020	Si	
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	28,4723	Si	
ING. DUE - S. R. L.	28,4456	Si	
IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L.	28,3640	Si	
CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	28,3330	No	1°
CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	28,2890	Si	2°
IMPRESIG S.R.L. UNIPERSONALE	28,2753	No	3°
C.T.F. S.R.L.	28,2610	No	4°
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SCARL	28,2590	No	5°
GEODESIA S.R.L.	28,2314	No	6°
ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	28,1650	No	7°
CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	28,1390	No	8°
CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	28,1087	No	9°
RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	28,0838	No	10°
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	28,0825	No	11°
CA.TI.FRA. S.R.L.	28,0790	Si	12°
DICEARCO COSTRUZIONI S.R.L.	28,0469	No	13°
VI.D.R. S.R.L.	28,0255	No	14°
EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	27,9870	No	15°
CANTIERI RIUNITI S.R.L.	27,9819	No	16°
CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	27,9659	No	17°
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	27,9290	No	18°
CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A.R.L.	27,9151	No	19°
CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONSCOOP	27,8970	No	20°
S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	27,8920	No	21°
BONINA S.R.L.	27,8880	No	22°
IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	27,6975	No	23°
FALCOMAR S.R.L.	27,6870	No	24°
MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	27,6710	No	25°
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	27,5790	No	26°
EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	27,5723	No	27°
CONSORZIO STABILE SQM SCARL	27,5430	No	28°
EDIL GLOBAL S.R.L.	27,4494	No	29°
SOMES S.R.L.	27,4359	No	30°
TRANI SCAVI S.R.L.	27,4180	No	31°
CONPAT SCARL	27,4018	No	32°
MAIORANA COSTRUZIONI S.R.L.	27,3633	No	33°
CAMPANIA NOLEGGI S.R.L.	27,3510	No	34°
EURECO S.R.L.	27,3290	No	35°
COSIAM S.R.L.	27,2870	No	36°



GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	27,0717	SI	37°
AMEC S.R.L.	26,7960	No	38°
IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	26,7545	No	39°
LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	26,2870	No	40°
CO.SPE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO	26,2330	No	41°
RIGGI GROUP DI RIGGI VINCENZO E RIGGI ROBERTO TOMMASO & C. SAS	26,1717	No	42°
ZETA S.R.L.	25,8900	No	43°
EURORESIDENCE S.R.L.	24,7860	No	44°
C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	24,7500	No	45°
MERIDIANA DOMUS S.R.L.	24,6350	No	46°
NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	23,8350	SI	47°
STONE SOCIETA' COOPERATIVA	22,4800	No	48°
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	21,1140	No	49°
GREEN S.R.L.	19,0980	No	50°

Preso atto altresì, che nel corso della medesima seduta del 13/07/2020, il Servizio, ultimate le operazioni di gara, confermata la graduatoria di cui sopra, ha rimandato al R.U.P. gli adempimenti di cui all'art. 33 comma 1 del Codice per il concorrente primo in graduatoria, ossia **CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.**, che ha offerto un ribasso economico del 28,3330% (ventotto/3330%) invitando il medesimo R.U.P. alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7, del Codice;


Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal R.U.P., nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

per l'o.e. **CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.:**

- D.U.R.C. protocollo INAIL n. 24288840 avente scadenza 17/02/2021, acquisito al protocollo al n. 9517 del 27/10/2020;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 1675AL/69/07, rilasciata dalla società di attestazione ARGENTA SOA S.p.A. e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C.;
- Iscrizione alla white list della Prefettura di Ragusa, aggiornamento in corso;
- Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Ragusa – acquisiti al prot. 3985 del 31/08/2020;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3008798/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3008799/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3008801/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3008804/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3008806/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3008790/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., giusta richiesta n. 5034323 del 14/08/2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 14/08/2020;

per l'o.e. **ISA Restauri e Costruzioni s.r.l. (consorziata designata per l'esecuzione dei lavori):**

- D.U.R.C. protocollo INAIL n. 23023512 avente scadenza 05/11/2020, acquisito al protocollo al n. 8072 del 22/09/2020;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 56374/10/00 rilasciata dalla società di attestazione CQOP SOA e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C.;
- BDNA protocollo PR_MEUTG_Ingresso_0077913_20200814, chiusa con esito negativo;



- Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificati dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Agrigento – acquisiti al prot. 4141 del 10/09/2020;
- Certificato dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Sciacca – acquisito al prot. 3840 del 18/08/2020;
- Certificato dei carichi pendenti – Procura della Repubblica di Catania – acquisito al prot. 3801 del 14/08/2020;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3008696/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3008698/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3008701/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3008706/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3008709/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 3876933/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3008686/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., giusta richiesta n. 5034352 del 14/08/2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 14/08/2020;

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME 24949 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" - PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA – Lotto 3 – Codice Caronte SI_1_24949. CUP J93H20000400001 – CIG 8301835AF5, all'operatore economico CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L., con sede legale del Consorzio in Vittoria (RG), via Piersanti Mattarella, 14 – CAP 97019 – C.F./Partita IVA n. 01310050883 – PEC: consorziogalileo@pec.it che ha offerto un ribasso economico del 28,333% (ventotto/333%);**

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.


Art. 2

(Approvazione proposta di aggiudicazione)


Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME 24949 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA – Lotto 3 – Codice Caronte SI_1_24949. CUP J93H20000400001 – CIG 8301835AF5, all'operatore economico CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L., con sede legale del Consorzio in Vittoria (RG), via Piersanti Mattarella, 14 – CAP 97019 – C.F./Partita IVA n. 01310050883 – PEC: consorziogalileo@pec.it che ha offerto un ribasso economico del 28,333% (ventotto/333%).**

Si approvano inoltre il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta tenutasi il 13.07.2020, nonché la seguente graduatoria:

GRADUATORIA			
Ragione sociale	Ribasso %	Anomalia	Posizione
PACOS S.R.L.	33,0240	Sì	
D.P. COSTRUZIONI S.R.L.	31,7790	Sì	



C.G.F. S.R.L.	31,7280	Si	
GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.	30,1861	Si	
LA DRAGAGGI S.R.L.	29,7500	Si	
THETIS COSTRUZIONI S.R.L.	29,5600	Si	
IMPENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	29,4572	Si	
BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	29,3721	Si	
CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	29,3015	Si	
GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	29,3006	Si	
EFFEBI S.R.L.	29,1377	Si	
VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	28,8230	Si	
POSEIDON CONSORZIO STABILE SCARL	28,8081	Si	
AVENI S.R.L.	28,6785	Si	
EI.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	28,6539	Si	
CONSORZIO STABILE EOS	28,5126	Si	
BLÙ COSTRUZIONI S.R.L.	28,5020	Si	
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	28,4723	Si	
ING. DUE - S. R. L.	28,4456	Si	
IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L.	28,3640	Si	
CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	28,3330	No	1°
CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	28,2890	No	2°
IMPRESIG S.R.L. UNIPERSONALE	28,2753	No	3°
C.T.F. S.R.L.	28,2610	No	4°
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	28,2590	No	5°
GEODESIA S.R.L.	28,2314	No	6°
ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	28,1650	No	7°
CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	28,1390	No	8°
CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	28,1087	No	9°
RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	28,0838	..	10°
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	28,0825	No	11°
CA.TI.FRA. S.R.L.	28,0790	No	12°
DICEARCO COSTRUZIONI S.R.L.	28,0469	No	13°
VI.D.R. S.R.L.	28,0255		
EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	27,9870	No	15°
CANTIERI RIUNITI S.R.L.	27,9819	No	16°
CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	27,9659	No	17°
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	27,9290	No	18°
CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A.R.L.	27,9151	No	19°
CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONSCOOP	27,8970	No	20°
S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	27,8920	No	21°
BONINA S.R.L.	27,8880	No	22°
IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	27,6975	No	23°
FALCOMAR S.R.L.	27,6870	No	24°
MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	27,6710	No	25°
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	27,5790	No	26°
EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	27,5723	No	27°
CONSORZIO STABILE SQM SCARL	27,5430	No	28°
EDIL GLOBAL S.R.L.	27,4494	No	29°
SOMES S.R.L.	27,4359	No	30°
TRANI SCAVI S.R.L.	27,4180	No	31°
COMPAT SCARL	27,4018	No	32°
MAIORANA COSTRUZIONI S.R.L.	27,3633	..	33°
CAMPANIA NOLEGGI S.R.L.	27,3510	No	34°



EURECO S.R.L.	27,3290	No	25°
COSIAM S.R.L.	27,2870	No	36°
GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	27,0717	No	37°
AMEC S.R.L.	26,7960	No	38°
IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	26,7545	No	39°
LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	26,2870	No	40°
CO.S.P.E.F. S.R.L. A SOCIO UNICO	26,2330	No	41°
RIGGI GROUP DI RIGGI VINCENZO E RIGGI ROBERTO TOMMASO & C. SAS	26,1717	No	42°
ZETA S.R.L.	25,8900	No	43°
EURORESIDENCE S.R.L.	24,7860	No	44°
C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	24,7500	No	45°
MERIDIANA DOMUS S.R.L.	24,6350	No	46°
NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	23,8350	No	47°
STONE SOCIETA' COOPERATIVA	22,4800	No	48°
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	21,1140	No	49°
GREEN S.R.L.	19,0980	No	50°

Art. 3

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME 24949 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" - PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA** – Lotto 3 – Codice Caronte SI_1_24949. CUP J93H20000400001 – CIG 8301835AF5, all'operatore economico **CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.**, con sede legale del Consorzio in Vittoria (RG), via Piersanti Mattarella, 14 – CAP 97019 – C.F./Partita IVA n. 01310050883 – PEC: consorziogalileo@pec.it.

In ragione del ribasso economico del **28,333% (ventotto/333%)**, l'appalto è aggiudicato per un importo di **€ 1.901.040,11** al netto dell'I.V.A., di cui € 1.868.343,01 per lavori ed € 32.697,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME 24949 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1"**.

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture www.serviziopubblici.it/ (cfr. Allegato 2).

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque



giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 7
(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all' Area "Gare", all'Ufficio "Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Palermo, li 4 NOV. 2020

Il Proponente

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dg. Salvatore Manzoni


Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce





Allegati:

Allegato_1 - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su www.serviziopubblici.it, <http://app.albofornitori.it> / [alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia](http://alboeproc.albo_ucomidrogeosicilia.it)



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

ME 24949 "CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1" - PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA – Lotto 3 – Codice Caronte SI_1_24949. CUP J93H20000400001 – CIG 8301835AF5.

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014. Sede Legale: Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo - Segreteria tel. 091.9768705 - e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice"), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice, in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 846/2020.

3. Appalti pubblici di lavori:

Appalto per l'affidamento dei lavori inerenti ai *PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LITORALI E DELLE OPERE DI PROTEZIONE COSTIERA* – Lotto 3 – Codice Caronte SI_1_24949. CUP J93H20000400001 – CIG 8301835AF5.

4. Importo dei lavori a base d'asta:

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 2.639.675,22 di cui:
 € 2.606.978,12 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
 € 32.697,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

5. Data di aggiudicazione:

4 NOV. 2020

6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:

Criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95 del Codice, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice.

7. Termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle buste:


Il termine per la presentazione delle buste per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stato fissato, dal Timing di gara, entro e non oltre le ore 13:00 del 09/07/2020.

8. Data apertura buste:

L'apertura delle offerte presentate per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stata comunicata ai concorrenti partecipanti tramite piattaforma telematica per il giorno 13/07/2020 alle ore 10:00 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24.

9. Data valutazione offerte:

Seduta di gara tenutasi il 13/07/2020 (Verbale di gara n.1).





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

10. Operatori economici partecipanti:

Sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 71 buste da parte dei seguenti operatori economici:

N.	Ragione sociale	Data ora caricamento
1	COMPAT SCARL	02/07/2020 10:24
2	CONSORZIO STABILE EOS	02/07/2020 15:38
3	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	02/07/2020 15:44
4	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	03/07/2020 15:05
5	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	03/07/2020 15:08
6	THETIS COSTRUZIONI SRL	05/07/2020 10:42
7	LA DRAGAGGI S.R.L.	06/07/2020 11:29
8	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	06/07/2020 17:49
9	CANTIERI RIUNITI SRL	06/07/2020 18:29
10	C.G.F. S.R.L.	06/07/2020 19:56
11	IMPRESIG SRL UNIPERSONALE	07/07/2020 09:32
12	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	07/07/2020 10:39
13	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	07/07/2020 11:43
14	PACOS SRL	07/07/2020 12:01
15	D.P. COSTRUZIONI SRL	07/07/2020 12:33
16	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	07/07/2020 12:40
17	IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	07/07/2020 13:22
18	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONSCOOP	07/07/2020 14:53
19	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	07/07/2020 17:13
20	TRANI SCAVI S.R.L.	08/07/2020 05:57
21	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	08/07/2020 09:22
22	LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	08/07/2020 10:02
23	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	08/07/2020 11:07
24	EURECO SRL	08/07/2020 11:14
25	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	08/07/2020 11:33
26	COSIAM S.R.L.	08/07/2020 11:39
27	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	08/07/2020 11:53
28	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	08/07/2020 12:02
29	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	08/07/2020 12:19
30	EDIL GLOBAL SRL	08/07/2020 12:22
31	C.T.F. S.R.L.	08/07/2020 12:32
32	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	08/07/2020 12:52
33	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	08/07/2020 12:52
34	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	08/07/2020 13:07
35	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	08/07/2020 13:53
36	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	08/07/2020 14:07
37	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	08/07/2020 14:56
38	ZETA SRL	08/07/2020 16:18
39	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	08/07/2020 16:19
40	BLU COSTRUZIONI SRL	08/07/2020 16:26
41	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	08/07/2020 16:52
42	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	08/07/2020 16:55



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

43	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	08/07/2020 16:57
44	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	08/07/2020 16:59
45	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	08/07/2020 17:00
46	CA.TI.FRA. S.R.L.	08/07/2020 17:39
47	IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	08/07/2020 17:41
48	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	08/07/2020 17:48
49	FALCOMAR SRL	08/07/2020 18:39
50	GEODESIA SRL	08/07/2020 18:41
51	VLD.R. S.R.L.	08/07/2020 18:53
52	CAMPANIA NOLEGGI SRL	08/07/2020 18:56
53	RIGGI GROUP DI RIGGI VINCENZO E RIGGI ROBERTO TOMMASO & C. SAS	08/07/2020 19:15
54	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	08/07/2020 19:32
55	BONINA SRL	08/07/2020 22:30
56	GREEN S.R.L.	09/07/2020 00:15
57	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	09/07/2020 07:29
58	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	09/07/2020 09:17
59	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	09/07/2020 09:19
60	EFFEBI S.R.L.	09/07/2020 09:26
61	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	09/07/2020 09:49
62	SOMES S.R.L.	09/07/2020 09:51
63	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	09/07/2020 10:16
64	GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	09/07/2020 10:24
65	AMEC SRL	09/07/2020 10:25
66	EURORESIDENCE S.R.L.	09/07/2020 10:32
67	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	09/07/2020 10:52
68	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	09/07/2020 11:50
69	ING. DUE - S. R. L.	09/07/2020 11:50
70	AVENI SRL	09/07/2020 11:53
71	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	Prima di offerta economica

11. Esclusioni:

È stato escluso il seguente o.e.:

- APPALTI & SERVIZI S.R.L.

12. Graduatoria finale:

GRADUATORIA			
Ragione sociale	Ribasso %	Anomalia	Posizione
PACOS SRL	33,0240	Si	
D.P. COSTRUZIONI SRL	31,7790	Si	
C.G.F. S.R.L.	31,7280	Si	
GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	30,1861	Si	
LA DRAGAGGI S.R.L.	29,7500	Si	
THETIS COSTRUZIONI SRL	29,5600	Si	
IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	29,4572	Si	
BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	29,3721	Si	
CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	29,3015	Si	
GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	29,3006	Si	



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

EFFEBI S.R.L.	29,1377	Si	
VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	28,8230	Si	
POSEIDON CONSORZIO STABILE SCARL	28,8081	Si	
AVENI SRL	28,6785	Si	
EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	28,6539	Si	
CONSORZIO STABILE EOS	28,5126	Si	
BLU COSTRUZIONI SRL	28,5020	Si	
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	28,4723	Si	
ING. DUE - S. R. L.	28,4456	Si	
IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	28,3640	Si	
CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	28,3330	No	1°
CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL	28,2890	No	2°
IMPRESIG SRL UNIPERSONALE	28,2753	No	3°
C.T.F. S.R.L.	28,2610	No	4°
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	28,2590	No	5°
GEODESIA SRL	28,2314	No	6°
ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	28,1650	No	7°
CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	28,1390	No	8°
CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	28,1087	No	9°
RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	28,0838	No	10°
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	28,0825	No	11°
CA.TI.FRA. S.R.L.	28,0790	No	12°
DICEARCO COSTRUZIONI SRL	28,0469	No	13°
V.I.D.R. S.R.L.	28,0255	No	14°
EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	27,9870	No	15°
CANTIERI RIUNITI SRL	27,9819	No	16°
CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	27,9659	No	17°
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	27,9290	No	18°
CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A.R.L.	27,9151	No	19°
CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONSCOOP	27,8970	No	20°
S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	27,8920	No	21°
BONINA SRL	27,8880	No	22°
IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	27,6975	No	23°
FALCOMAR SRL	27,6870	No	24°
MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	27,6710	No	25°
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	27,5790	No	26°
EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	27,5723	No	27°
CONSORZIO STABILE SQM SCARL	27,5430	No	28°
EDIL GLOBAL SRL	27,4494	No	29°
SOMES S.R.L.	27,4359	No	30°
TRANI SCAVI S.R.L.	27,4180	No	31°
CONPAT SCARL	27,4018	No	32°
MAIORANA COSTRUZIONI SRL	27,3633		
CAMPANIA NOLEGGI SRL	27,3510	No	34°
EURECO SRL	27,3290	No	35°
COSIAM S.R.L.	27,2870	No	36°
GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	27,0717	No	37°
AMEC SRL	26,7960	No	38°
IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	26,7545	No	39°
LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	26,2870	No	40°
CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	26,2330	No	41°
RIGGI GROUP DI RIGGI VINCENZO E RIGGI ROBERTO TOMMASO & C. SAS	26,1717		
ZETA SRL	25,8900	No	43°
EURORESIDENCE S.R.L.	24,7860	No	44°



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	24,7500	No	45°
MERIDIANA DOMUS S.R.L.	24,6350	No	46°
NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	23,8350	No	47°
STONE SOCIETA' COOPERATIVA	22,4800	No	48°
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	21,1140	No	49°
GREEN S.R.L.	19,0980	No	50°

13. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:

CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L. (consorzata esecutrice dei lavori ISA Restauri e Costruzioni s.r.l.), con sede legale del Consorzio in Vittoria (RG), via Piersanti Mattarella, 14 – CAP 97019 – C.F./Partita IVA n. 01310050883 – PEC: consorzioGalileo@pec.it

14. Prezzo o gamma di prezzi offerti:

Ribassi dal 19,0980% al 33,0240%.

15. Valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto:

In ragione del ribasso economico del 28,333% (ventotto/333%), l'appalto è aggiudicato per un importo di € 1.901.040,11 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.868.343,01 per lavori ed € 32.697,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

16. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:

Potranno essere richiesti al Commissario di Governo esclusivamente all'indirizzo PEC: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it.

17. Responsabile del Procedimento:

Ing. Salvatore Manzone

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

