



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Decreto n. 944 del 28 MAG. 2020

OGGETTO: IV Atto Integrativo A.d.P. AG_416_Sant'Angelo Muxaro (AG) - Appalto per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento del costone roccioso completamento - Versante nord-est" - Codice ReNDiS 19IRB36/G1 - CUP J65J19000060001 - CIG 8148417E6A

Decreto di Aggiudicazione efficace.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- Vista** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** la Direttiva 2007 /60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- Considerato** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009 n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana,



- previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03 maggio 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03 agosto 2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28 settembre 2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30 marzo 2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03 dicembre 2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto il III Atto Integrativo all'accordo di programma del 30 marzo 2010, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del D.P.C.M. 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- Vista la nota protocollo n. 5834 del 31 dicembre 2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici";
- Vista la successiva Delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016 di approvazione del "Piano Operativo Ambiente", FSC 2014-2020 nell'ambito del quale è previsto il sottopiano "interventi per la tutela del territorio e delle acque" in capo alle competenze della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque (STA) del MATTM;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito



- espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che aggiorna il quadro finanziario e programmatorio complessivo individuato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e ne definisce il nuovo riparto tra le aree tematiche;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 12 ottobre 2018 con la quale è stato deliberato l'apprezzamento del IV Atto integrativo all'Accordo di Programma sopra richiamato;
- Visto** il IV Atto Integrativo all'accordo di programma del 30 marzo 2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03 maggio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 04 giugno 2019 reg. n. 1 Fog. 1620;
- Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");
- Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- Vista** la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
- Visto** il parere del 15 aprile 2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate in ultimo con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 378 del 02.05.2018, con il quale:



Handwritten signature or initials.

- ✓ è stato istituito il "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che "(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)";
- ✓ è stato disposto che le funzioni del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell'avvio della singola procedura di gara;

- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento individuato con il codice **AG_416_Sant'Angelo Muxaro (AG)** "Consolidamento del costone roccioso completamente - Versante nord-est" - con il codice ReNDiS 19IRB36/G1 CUP J65J19000060001, per un importo complessivo pari a € 3.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1238 del 12 settembre 2019 con il quale è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento **AG_416_Sant'Angelo Muxaro (AG)**, il geom. Pietro Spoto, in atto dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Muxaro (AG), già designato dal medesimo Comune con Determina Sindacale n.11 del 03-06-2015;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1852 del 11 dicembre 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento **AG_416_Sant'Angelo Muxaro (AG)**, l'ing. Salvatore Manzone, in servizio presso l'Area Tecnica I di questa Stazione Appaltante, è stato nominato Direttore dei Lavori;
- Vista** la nota prot. 8850 del 17 dicembre 2019, acquisita agli atti di questo Ufficio in pari data con prot. 9115/2019, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro:
- il Verbale di Verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., reso dal RUP in data 16-12-2019 in contraddittorio con i progettisti;
 - il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., reso dal RUP in data 16-12-2019;
 - il Parere Tecnico con il quale il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come introdotto nella Regione Sicilia con L.R. n.08/2016 art.24 e ss.mm.ii.;
- Vista** l'attestazione resa dal RUP del 16.12.2019 per la conformità degli elaborati di progetto digitali agli originali;
- Vista** l'attestazione sullo stato dei luoghi resa dal Direttore dei Lavori, Ing. Salvatore Manzone, in data 16-12-2019, ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.M. n. 49/2018;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1908 del 17/12/2019, con il quale il progetto esecutivo dell'intervento "IV Atto Integrativo A.d.P. **AG_416_Sant'Angelo Muxaro (AG)** - Appalto per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento del costone roccioso completamente - Versante nord-est" - Codice ReNDiS 19IRB36/G1 - CUP J65J19000060001", è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo di € 3.500.000,00 di cui € 2.203.617,83 per lavori e € 1.296.382,17 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il Decreto a contrarre n. 1921 del 18/12/2019, con il quale:
- ✓ si è preso atto che il progetto esecutivo dell'intervento "IV Atto Integrativo A.d.P. **AG_416_Sant'Angelo Muxaro (AG)** - Appalto per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento del costone roccioso completamente - Versante nord-est" - Codice ReNDiS



19IRB36/G1 - CUP J65J19000060001" è stato approvato in linea tecnica con atto di validazione del RUP del 16/12/2019 e finanziato ed approvato in linea amministrativa con il Decreto Commissariale n. 1908 del 17/12/2019, per un importo complessivo di € 3.500.000,00, di cui € 2.203.617,83 per lavori (€ 2.177.206,78 importo dei lavori a base d'asta ed € 26.411,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e € 1.296.382,17 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- ✓ è stata autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento del contratto relativo del contratto relativo alla realizzazione dell'intervento IV Atto Integrativo A.d.P. AG_416_Sant'Angelo Muxaro (AG), da espletarsi con procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art.95 del Codice, con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo;
- ✓ è stato stabilito che: ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto non è suddiviso in lotti; ai sensi dell'art. 58 del Codice, la gara d'appalto sarà gestita interamente con sistemi telematici; ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, il contratto è a misura;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta);

Visto il bando di gara, recante il seguente quadro economico dei lavori da affidare:

Categ.	Categorie di opere generali e speciali costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	TIPO DI CATEGORIA
OS12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	2.203.617,83	IV	100,00%	Prevalente
-	Totale	2.203.617,83	-	100,00%	-

Vista la rettifica del bando di gara del 04/02/2020, relativa all'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, avente valore esclusivamente in ordine alle modalità, ovvero, all'ordine consequenziale di svolgimento delle operazioni di gara previste ai punti 18 e 19 del bando di gara;

Vista la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 18/12/2019;

Viste le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.I. (GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.150 del 23-12-2019) e su due quotidiani;

Preso atto che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impresevendor/> è stato fissato, a seguito di rettifica di bando, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18/02/2020;

Preso atto che l'apertura delle offerte presentate per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stata comunicata ai concorrenti partecipanti tramite piattaforma telematica per il giorno 19/03/2020 alle ore 9:00 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24;

Preso atto dei quesiti pervenuti in merito alla gara e dei relativi riscontri pubblicati nell'apposita sezione sulla piattaforma telematica;

Preso atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 78



Handwritten signature or initials.

buste, di cui n. 1 priva di offerta economica e pertanto esclusa dalle successive fasi di gara, da parte degli operatori economici elencati nella tabella denominata "Elenco Partecipanti" allegata al presente decreto;

Vista la nota n. 1048 del 16/03/2020, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;

Visti i verbali di gara dal n. 1 al n. 2, relativi alle sedute pubbliche tenutesi dal 19.03.2020 al 24.03.2020;

Preso atto che, come desunto dai suddetti verbali, sono stati esclusi i concorrenti elencati nella tabella denominata "Elenco Esclusi" allegata al presente decreto;

Visto in particolare, il verbale di gara n. 2 del 24.03.2020, con il quale il Servizio di verifica amministrativa, come previsto al punto 17 della *lex specialis*, ha operato la facoltà di esclusione automatica ex art. 97 comma 2 del Codice, calcolando la soglia di anomalia, individuata nella misura del 33,8637% e stilando, con riferimento agli scarti ed esiti anomalie, la "Graduatoria con calcolo dell'anomalia" allegata al presente decreto;

Preso atto che il Servizio verifica documentazione amministrativa, a conclusione delle operazioni di gara, ha formulato la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1 del Codice al concorrente primo in graduatoria - ATI C.E.S.I. S.r.l. (Mandataria), DINAMICGEO S.r.l. (Mandante) che ha offerto un ribasso economico del 33,8560% (trentatre/8560%) - invitando il RUP alla verifica dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7 del Codice;

Preso atto che in ottemperanza all'art. 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e della comunicazione Inps del 24 marzo 2020, tutti i Durc e per "analogia legis" le regolarità contributive delle altre casse previdenziali, la cui "scadenza validità" rientra in una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per l'o.e. C.E.S.I. S.r.l.:

- D.U.R.C. protocollo INAIL n. 20824670 avente scadenza 14/07/2020, acquisito al protocollo GARE al n. 3954 del 05/05/2020;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 21135/11/00, rilasciata dalla società di attestazione SOA GROUP e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C.;
- Iscrizione alla white list della Prefettura di Trento;
- Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificati dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Trento acquisiti al protocollo GARE al n. 1930 del 04/05/2020;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1669921/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 1669922/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 4705320 del 17 aprile 2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 17 aprile 2020;



Per l'o.e. DINAMICGEO S.r.l.:

- D.U.R.C. protocollo INPS n. 20458466 avente scadenza 01/09/2020, acquisito al protocollo GARE al n. 3855 del 05/05/2020;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 22038/16/00, rilasciata dalla società di attestazione ESNA SOA SPA e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C.;
- Iscrizione alla white list della Prefettura di Trento;
- Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificati dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Trento acquisiti al protocollo GARE al n. 1930 del 04/05/2020;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1669928/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 1647905/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 47053361 del 17 aprile 2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 17 aprile 2020;

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento AG_416_Sant'Angelo Muxaro (AG) - Appalto per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento del costone roccioso completamente - Versante nord-est" - Codice ReNDiS 19IRB36/G1 - CUP J65J19000060001 - CIG 8148417E6A all'operatore economico - ATI C.E.S.I. S.r.l. (Mandataria), DINAMICGEO S.r.l. (Mandante), con sede della capogruppo in Mezzolombardo (TN), via De Gasperi n. 51 - CAP 38017 - partita IVA n. 01677950212 - PEC: cesisalorno@pec.tn.it - che ha offerto il ribasso economico del 33,8560% (trentatre/8560%);

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Approvazione proposta di aggiudicazione)

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta



di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento AG_416_Sant'Angelo Muxaro (AG) - Appalto per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento del costone roccioso completamente - Versante nord-est" - Codice ReNDiS 19IRB36/G1 - CUP J65J19000060001 - CIG 8148417E6A all'operatore economico - ATI C.E.S.I. S.r.l. (Mandataria), DINAMICGEO S.r.l. (Mandante), con sede della capogruppo in Mezzolombardo (TN), via De Gasperi n. 51 - CAP 38017 - partita IVA n. 01677950212 - PEC: cesisalorno@pec.tn.it - che ha offerto il ribasso economico del 33,8560% (trentatre/8560%).

Si approvano inoltre i verbali di gara dal n. 1 al n. 2, relativi alle sedute tenutesi dal 19.03.2020 al 24.03.2020, nonché la seguente graduatoria:

DENOMINAZIONE	RIBASSO	POSIZIONE
C.E.S.I. SRL	33,856%	1°
TENAGLIA S.R.L.	33,826%	2°
ESSETI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	33,813%	3°
ELI.COSTRUZIONI S.R.L.	33,788%	4°
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	33,731%	5°
FRESTA ROSARIO ANTONIO	33,673%	6°
CO.GE.M. SRL	33,617%	7°
EFFECI COSTRUZIONI S.R.L.	33,581%	8°
CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	33,554%	9°
C. & P. S.R.L.	33,475%	10°
ALP CONSORZIO STABILE	33,378%	11°
CPC S.R.L.	33,233%	12°
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	33,202%	13°
STRADE E AMBIENTE SRL	33,102%	14°
ALTA QUOTA SRL	33,084%	15°
TERRA.CON S.R.L.	33,024%	16°
CONSORES SRL	32,945%	17°
CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	32,937%	18°
PMP COSTRUZIONI S.R.L.	32,923%	19°
NUOVA FISE SRL	32,889%	20°
DAPAM SRL	32,871%	21°
AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	32,651%	22°
EUROROCK S.R.L.	32,562%	23°
GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	32,205%	24°
CONSORZIO STABILE ENERGOS	32,059%	25°
R. E C. COSTRUZIONI SRL	31,985%	26°
ECOGRID SRL	31,800%	27°
CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	31,676%	28°
CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	31,635%	29°
GEOFOND S.R.L.	31,615%	30°
VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	31,108%	31°
CONSORZIO STABILE SINERGICA	30,996%	32°
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	30,940%	33°
EDILCOM S.R.L.	30,389%	34°
VLD.R. S.R.L.	30,222%	35°
S.J.L.E.S. SRL	29,575%	36°



CIESSECI S.R.L.	28,728%	37°
CONSORZIO STABILE EBG GROUP	27,896%	38°
CONSORZIO ARTEK	27,662%	39°
ENGECO SRL	27,395%	40°
LASER S.R.L.	27,227%	41°
DI PIAZZA VANTE SRL	26,886%	42°
EUROBUILDING SPA	24,674%	43°
VIASTRADA S.R.L.	24,232%	44°
TONET SRL	21,491%	45°

Art. 3

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento AG_416_Sant'Angelo Muxaro (AG) - Appalto per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento del costone roccioso completamento - Versante nord-est" - Codice ReNDiS 19IRB36/G1 - CUP J65J19000060001 - CIG 8148417E6A all'operatore economico - ATI C.E.S.I. S.r.l. (Mandataria), DINAMICGEO S.r.l. (Mandante), con sede della capogruppo in Mezzolombardo (TN), via De Gasperi n. 51 - CAP 38017 - partita IVA n. 01677950212 - PEC: cesisalorno@pec.tn.it.

In ragione del ribasso economico del 33,8560% (trentatre/8560%), l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 1.466.502,70 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.440.091,65 per lavori ed € 26.411,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento AG_416_Sant'Angelo Muxaro (AG).

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impresesourcing/> e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it/ (cfr. Allegato 1).

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.



[Handwritten signature]

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all' Area "Gare e Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Palermo, li 28 MAG. 2020

Il Proponente
Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. *Pietro Sprio*



Il Soggetto Attuatore
Dott. Maurizio Croce

Allegati:

Allegato "Elenco Partecipanti";

Allegato "Elenco Esclusi";

Allegato "Graduatoria_calcolo_anomalia"

Allegato - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su www.serviziopubblici.it/, <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impresesourcing/>



Allegato al decreto n. 944 del 28/05/2020

"Elenco Partecipanti"

N.	RAGIONE SOCIALE	DATA ORA CARICAMENTO
1	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	04/03/2020 17:00
2	TISS INGEGNERIA S.R.L.	04/03/2020 17:02
3	PMP COSTRUZIONI S.R.L.	04/03/2020 17:03
4	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	04/03/2020 17:05
5	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	04/03/2020 17:06
6	UNIROCK S.R.L.	04/03/2020 17:06
7	ALPI SRL	04/03/2020 17:07
8	BRAFER SEGNALETICA SRL	04/03/2020 17:08
9	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	04/03/2020 17:09
10	EFFECI COSTRUZIONI S.R.L.	04/03/2020 17:10
11	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	04/03/2020 17:11
12	TONET SRL	04/03/2020 17:11
13	D'AGARO S.R.L.	04/03/2020 17:13
14	VIA VAI ROAD S.R.L. S.U.	04/03/2020 17:13
15	VIASTRADA S.R.L.	04/03/2020 17:13
16	CPC S.R.L.	04/03/2020 17:16
17	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	04/03/2020 17:18
18	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	04/03/2020 17:18
19	ARIS SRL	04/03/2020 17:19
20	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	04/03/2020 17:20
21	NEMO S.R.L.	04/03/2020 17:23
22	ECOVAL SRL	04/03/2020 17:28
23	S.J.L.E.S. SRL	04/03/2020 17:28
24	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	04/03/2020 17:32
25	GEOGRIMP SRL	04/03/2020 17:32



[Handwritten signature]

26	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	04/03/2020 17:34
27	STRADE E AMBIENTE SRL	04/03/2020 17:35
28	CO.GE.M. SRL	04/03/2020 17:40
29	ECOGRID SRL	04/03/2020 17:41
30	DAPAM SRL	04/03/2020 17:45
31	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	04/03/2020 17:56
32	V.I.D.R. S.R.L.	04/03/2020 18:13
33	LASER S.R.L.	04/03/2020 18:18
34	SIRIANNI SRL	04/03/2020 18:18
35	CIESSECI S.R.L.	04/03/2020 18:33
36	KREA COSTRUZIONI SRL	04/03/2020 18:33
37	CONSORZIO STABILE SINERGICA	04/03/2020 19:05
38	GEOFOND S.R.L.	04/03/2020 19:10
39	R. E C. COSTRUZIONI SRL	04/03/2020 20:33
40	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	04/03/2020 21:58
41	C. & P. S.R.L.	05/03/2020 07:28
42	TERRA.CON S.R.L.	05/03/2020 08:24
43	CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	05/03/2020 08:35
44	EUROROCK S.R.L.	05/03/2020 08:43
45	EDILCOM S.R.L.	05/03/2020 08:48
46	CONSORZIO ARTEK	05/03/2020 08:49
47	SIBAR S.R.L.	05/03/2020 08:50
48	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	05/03/2020 08:59
49	CONSORZIO STABILE EBG GROUP	05/03/2020 09:03
50	I.CO.STRA S.R.L.	05/03/2020 09:04
51	CONSORZIO STABILE APPALTTALIA	05/03/2020 09:21
52	GEOMONT SRL	05/03/2020 09:41
53	CONSORES SRL	05/03/2020 09:42
54	ENGECO SRL	05/03/2020 09:47
55	ALP CONSORZIO STABILE	05/03/2020 09:53
56	FRESTA ROSARIO ANTONIO	05/03/2020 10:05
57	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	05/03/2020 10:09



[Handwritten signature]

58	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L.	05/03/2020 10:36
59	C.E.S.I. SRL	05/03/2020 10:59
60	DI PIAZZA VANTE SRL	05/03/2020 11:39
61	ESSETI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	05/03/2020 11:39
62	ML.CO.SRL	05/03/2020 15:51
63	CONSORZIO STABILE ENERGOS	05/03/2020 16:02
64	ELI.COSTRUZIONI S.R.L.	05/03/2020 17:14
65	ALTA QUOTA SRL	06/03/2020 07:59
66	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	06/03/2020 08:45
67	GEO ROCK SRL	06/03/2020 08:47
68	TECNOROCCIA SRL	06/03/2020 09:57
69	GHELLER SRL	06/03/2020 10:19
70	EUROBUILDING SPA	06/03/2020 14:42
71	ROGU COSTRUZIONI SRL	06/03/2020 16:07
72	TENAGLIA S.R.L.	06/03/2020 17:14
73	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	08/03/2020 16:56
74	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	09/03/2020 15:53
75	NUOVA FISE SRL	10/03/2020 10:26
76	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	10/03/2020 18:53
77	MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC	11/03/2020 09:33
78	ROCK AND RIVER	<i>Escluso in quanto privo di offerta economica</i>



Allegato al decreto n. 944 del 28/05/2020

“Elenco Esclusi”

Denominazione	N. e data verbale	N. e data Provvedimento di esclusione
ROCK AND RIVER	1 del 19/03/2020	211 del 19/03/2020
MASCI GIOVANNI e FIGLI SNC	1 del 19/03/2020	212 del 19/03/2020
VIA VAI ROAD SRL	1 del 19/03/2020	213 del 19/03/2020

Rui Sals




Allegato al decreto n. 944 del 28/05/2020

"Graduatoria definitiva con calcolo dell'anomalia"

N.	Ragione sociale	Ribasso %	Anomalia
1	GEOMONT SRL	37,990%	Taglio ala
2	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	37,069%	Taglio ala
3	ROGU COSTRUZIONI SRL	36,388%	Taglio ala
4	MI.CO.SRL	35,624%	Taglio ala
5	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	35,473%	Taglio ala
6	D'AGARO S.R.L.	35,224%	Taglio ala
7	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	35,122%	Taglio ala
8	TECNOROCCIA SRL	34,983%	Taglio ala
9	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	34,891%	Anomala
10	ALPI SRL	34,720%	Anomala
11	GEOGRIMP SRL	34,624%	Anomala
12	ARIS SRL	34,568%	Anomala
13	SIBAR S.R.L.	34,508%	Anomala
14	TISS INGEGNERIA S.R.L.	34,455%	Anomala
15	NEMO S.R.L.	34,432%	Anomala
16	I.CO.STRA S.R.L.	34,431%	Anomala
17	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	34,424%	Anomala
18	UNIROCK S.R.L.	34,333%	Anomala
19	GEO ROCK SRL	34,321%	Anomala
20	GHELLER SRL	34,312%	Anomala
21	BRAFER SEGNALETICA SRL	34,239%	Anomala
22	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	34,215%	Anomala
23	KREA COSTRUZIONI SRL	34,195%	Anomala
24	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	34,173%	Anomala
25	ECOVAL SRL	34,158%	Anomala
26	SIRIANNI SRL	34,019%	Anomala
27	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L.	34,010%	Anomala
28	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	33,961%	Anomala
29	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	33,945%	Anomala
30	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	33,873%	Anomala
31	C.E.S.I. SRL	33,856%	1°
32	TENAGLIA S.R.L.	33,826%	2°
33	ESSETI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	33,813%	3°
34	ELI.COSTRUZIONI S.R.L.	33,788%	4°
35	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	33,731%	5°



36	FRESTA ROSARIO ANTONIO	33,673%	6°
37	CO.GE.M. SRL	33,617%	7°
38	EFFECI COSTRUZIONI S.R.L.	33,581%	8°
39	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	33,554%	9°
40	C. & P. S.R.L.	33,475%	10°
41	ALP CONSORZIO STABILE	33,378%	11°
42	CPC S.R.L.	33,233%	12°
43	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	33,202%	13°
44	STRADE E AMBIENTE SRL	33,102%	14°
45	ALTA QUOTA SRL	33,084%	15°
46	TERRA.CON S.R.L.	33,024%	16°
47	CONSORES SRL	32,945%	17°
48	CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	32,937%	18°
49	PMP COSTRUZIONI S.R.L.	32,923%	19°
50	NUOVA FISE SRL	32,889%	20°
51	DAPAM SRL	32,871%	21°
52	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	32,651%	22°
53	EUROROCK S.R.L.	32,562%	23°
54	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	32,205%	24°
55	CONSORZIO STABILE ENERGOS	32,059%	25°
56	R. E C. COSTRUZIONI SRL	31,985%	26°
57	ECOGRID SRL	31,800%	27°
58	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	31,676%	28°
59	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	31,635%	29°
60	GEOFOND S.R.L.	31,615%	30°
61	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	31,108%	31°
62	CONSORZIO STABILE SINERGICA	30,996%	32°
63	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	30,940%	33°
64	EDILCOM S.R.L.	30,389%	34°
65	VI.D.R. S.R.L.	30,222%	35°
66	S.J.L.E.S. SRL	29,575%	36°
67	CIESSECI S.R.L.	28,728%	37°
68	CONSORZIO STABILE EBG GROUP	27,896%	38°
69	CONSORZIO ARTEK	27,662%	39°
70	ENGECO SRL	27,395%	40°
71	LASER S.R.L.	27,227%	41°
72	DI PIAZZA VANTE SRL	26,886%	42°
73	EUROBUILDING SPA	24,674%	43°
74	VIASTRADA S.R.L.	24,232%	44°
75	TONET SRL	21,491%	45°



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

AG_416_Sant'Angelo Muxaro – Appalto per l'affidamento dei lavori di “Consolidamento del costone roccioso completamento – Versante nord-est” - IV Atto Integrativo A.d.P. - Codice ReNDiS 19IRB36/G1 - CUP J65J19000060001 – CIG 8148417E6A.

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014. Sede Legale: Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo - Segreteria tel. 091.9768705 - e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura aperta, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 1921/2019.

3. Appalti pubblici di lavori:

Appalto per l'affidamento dei lavori di “*Consolidamento del costone roccioso completamento – Versante nord-est*” - Codice ReNDiS 19IRB36/G1 - CUP J65J19000060001 – CIG 8148417E6A.

4. Importo dei lavori a base d'asta:

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 2.203.617,83 di cui:
 € 2.177.206,78 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
 € 26.411,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

5. Data di aggiudicazione:

28 MAG. 2020

6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:

Criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del medesimo Codice, applicando, nel caso ricorra, l'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8, del Codice.

7. Termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle buste:

ore 13:00 del 18/02/2020.

8. Data apertura buste:

Comunicata per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia ai concorrenti partecipanti per il giorno 19/03/2020 alle ore 9:00 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24.

9. Data valutazione offerte:

Sedute di gara tenutesi dal 19.03.2020 al 24.03.2020 (Verbali di gara dal n.1 al n. 2).

10. Operatori Economici partecipanti:

Sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 78 buste da parte dei seguenti operatori economici:





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

N.	RAGIONE SOCIALE
1	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.
2	TISS INGEGNERIA S.R.L.
3	PMP COSTRUZIONI S.R.L.
4	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
5	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL
6	UNIROCK S.R.L.
7	ALPI SRL
8	BRAFER SEGNALETICA SRL
9	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.
10	EFFECI COSTRUZIONI S.R.L.
11	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.
12	TONET SRL
13	D'AGARO S.R.L.
14	VIA VAI ROAD S.R.L. S.U.
15	VIASTRADA S.R.L.
16	CPC S.R.L.
17	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA
18	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE
19	ARIS SRL
20	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE
21	NEMO S.R.L.
22	ECOVAL SRL
23	S.J.L.E.S. SRL
24	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL
25	GEOGRIMP SRL
26	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL
27	STRADE E AMBIENTE SRL
28	CO.GE.M. SRL
29	ECOGRID SRL
30	DAPAM SRL
31	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
32	VI.D.R. S.R.L.
33	LASER S.R.L.
34	SIRIANNI SRL
35	CIESSECI S.R.L.
36	KREA COSTRUZIONI SRL
37	CONSORZIO STABILE SINERGICA
38	GEOFOND S.R.L.
39	R. E C. COSTRUZIONI SRL
40	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL
41	C. & P. S.R.L.
42	TERRA.CON S.R.L.
43	CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL
44	EUROROCK S.R.L.
45	EDILCOM S.R.L.





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

46	CONSORZIO ARTEK
47	SIBAR S.R.L.
48	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.
49	CONSORZIO STABILE EBG GROUP
50	I.CO.STRA S.R.L.
51	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA
52	GEOMONT SRL
53	CONSORES SRL
54	ENGECO SRL
55	ALP CONSORZIO STABILE
56	FRESTA ROSARIO ANTONIO
57	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.
58	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L.
59	C.E.S.I. SRL
60	DI PIAZZA VANTE SRL
61	ESSETI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE
62	MI.CO.SRL
63	CONSORZIO STABILE ENERGOS
64	ELI.COSTRUZIONI S.R.L.
65	ALTA QUOTA SRL
66	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI
67	GEO ROCK SRL
68	TECNOROCCIA SRL
69	GHELLER SRL
70	EUROBUILDING SPA
71	ROGU COSTRUZIONI SRL
72	TENAGLIA S.R.L.
73	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.
74	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL
75	NUOVA FISE SRL
76	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL
77	MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC
78	ROCK AND RIVER

11. Esclusioni:

Sono stati esclusi i seguenti oo.oo.:


Denominazione
ROCK AND RIVER
MASCI GIOVANNI e FIGLI SNC
VIA VAI ROAD SRL

12. Graduatoria finale:



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

N.	Ragione sociale	Ribasso %	Anomalia
1	GEOMONT SRL	37,990%	Taglio ala
2	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	37,069%	Taglio ala
3	ROGU COSTRUZIONI SRL	36,388%	Taglio ala
4	MI.CO.SRL	35,624%	Taglio ala
5	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	35,473%	Taglio ala
6	D'AGARO S.R.L.	35,224%	Taglio ala
7	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	35,122%	Taglio ala
8	TECNOROCCIA SRL	34,983%	Taglio ala
9	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	34,891%	Anomala
10	ALPI SRL	34,720%	Anomala
11	GEOGRIMP SRL	34,624%	Anomala
12	ARIS SRL	34,568%	Anomala
13	SIBAR S.R.L.	34,508%	Anomala
14	TISS INGEGNERIA S.R.L.	34,455%	Anomala
15	NEMO S.R.L.	34,432%	Anomala
16	I.CO.STRA S.R.L.	34,431%	Anomala
17	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	34,424%	Anomala
18	UNIROCK S.R.L.	34,333%	Anomala
19	GEO ROCK SRL	34,321%	Anomala
20	GHELLER SRL	34,312%	Anomala
21	BRAFER SEGNALETICA SRL	34,239%	Anomala
22	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	34,215%	Anomala
23	KREA COSTRUZIONI SRL	34,195%	Anomala
24	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	34,173%	Anomala
25	ECOVAL SRL	34,158%	Anomala
26	SIRIANNI SRL	34,019%	Anomala
27	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L.	34,010%	Anomala
28	PELEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	33,961%	Anomala
29	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	33,945%	Anomala
30	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	33,873%	Anomala
31	C.E.S.I. SRL	33,856%	1°
32	TENAGLIA S.R.L.	33,826%	2°
33	ESSETI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	33,813%	3°
34	ELI.COSTRUZIONI S.R.L.	33,788%	4°
35	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	33,731%	5°





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

36	FRESTA ROSARIO ANTONIO	33,673%	6°
37	CO.GE.M. SRL	33,617%	7°
38	EFFECI COSTRUZIONI S.R.L.	33,581%	8°
39	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	33,554%	9°
40	C. & P. S.R.L.	33,475%	10°
41	ALP CONSORZIO STABILE	33,378%	11°
42	CPC S.R.L.	33,233%	12°
43	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	33,202%	13°
44	STRADE E AMBIENTE SRL	33,102%	14°
45	ALTA QUOTA SRL	33,084%	15°
46	TERRA.CON S.R.L.	33,024%	16°
47	CONSOES SRL	32,945%	17°
48	CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	32,937%	18°
49	PMP COSTRUZIONI S.R.L.	32,923%	19°
50	NUOVA FISE SRL	32,889%	20°
51	DAPAM SRL	32,871%	21°
52	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	32,651%	22°
53	EUROROCK S.R.L.	32,562%	23°
54	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	32,205%	24°
55	CONSORZIO STABILE ENERGOS	32,059%	25°
56	R. E C. COSTRUZIONI SRL	31,985%	26°
57	ECOGRID SRL	31,800%	27°
58	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	31,676%	28°
59	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	31,635%	29°
60	GEOFOND S.R.L.	31,615%	30°
61	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	31,108%	31°
62	CONSORZIO STABILE SINERGICA	30,996%	32°
63	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	30,940%	33°
64	EDILCOM S.R.L.	30,389%	34°
65	V.I.D.R. S.R.L.	30,222%	35°
66	S.J.L.E.S. SRL	29,575%	36°
67	CIESSECI S.R.L.	28,728%	37°
68	CONSORZIO STABILE EBG GROUP	27,896%	38°
69	CONSORZIO ARTEK	27,662%	39°
70	ENGECO SRL	27,395%	40°
71	LASER S.R.L.	27,227%	41°
72	DI PIAZZA VANTE SRL	26,886%	42°





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

73	EUROBUILDING SPA	24,674%	43°
74	VIASTRADA S.R.L.	24,232%	44°
75	TONET SRL	21,491%	45°

13. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:

14. ATI C.E.S.I. S.r.l. (Mandatara), DINAMICGEO S.r.l. (Mandante), con sede della capogruppo in Mezzolombardo (TN), via De Gasperi n. 51 - CAP 38017 - partita IVA n. 01677950212 - PEC: cesisalorno@pec.tn.it

15. Prezzo o gamma di prezzi offerti:

Ribassi dal 21,491% al 37,990%.

16. Valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto:

In ragione del ribasso economico del 33,8560% (trentatre/8560%), l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 1.466.502,70 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.440.091,65 per lavori ed € 26.411,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

17. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:

Potranno essere richiesti al Commissario di Governo esclusivamente all'indirizzo PEC: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it.

18. Responsabile del Procedimento:

Geom. Pietro Spoto


Il Soggetto Attuatore
Dott. Maurizio Croce