

CONTRATTO

REP. N. 289/2020

AG_17687_Naro - "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area
urbana" - Importo € 2.440.039,53 - Codice ReNDiS 19IRA03/G1

Cod. Caronte SI_1_17687


Appalto per l'affidamento di Direzione Lavori, Misura e contabilità,
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione

CUP J29D16001300001 - CIG 7857088222

Il giorno **tre** del mese di **febbraio** dell'anno **duemila**, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso la
sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana *ex legibus*
n. 116/2014 e n. 164/2014, a, avanti a me dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile
1963 C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012,
firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di
Commercio di Palermo, num. di serie 50bd0f9e0872e6a730fcce275e18afbf, valida fino al 15.10.2022 e non
revocata, si sono costituiti, senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge,
espressamente rinunciato d'accordo tra loro con il mio consenso:

- da una parte: Il **Soggetto Attuatore** nella persona del **dott. Maurizio Croce**, nato a Messina (ME) il 02.11.1971,
C.F. CRCMRZ71S02F158G, **Rappresentante Legale pro tempore dell'Ufficio del Commissario di Governo,**
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, domiciliato per
la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio
Croce rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. Di
serie 158720b06974c917307550a14773efdf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito
Committente);

- dall'altra il **R.T.P.: STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L. - ING. FILIPPO FLORAMO**, con



sede legale mandataria a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), cap 98051 via Papa Giovanni XXIII n. 249, P. IVA e

Codice Fiscale 03286270834, in persona dell'ing. Antonino Daniele Floramo, nato il 25/12/1981 a Catania,

residente a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Papa Giovanni XXIII n. 198 cap 98051, codice fiscale FLR NNN

81T25 C351L, C.I. AU8943705 rilasciata dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in corso di validità, nella

qualità di Legale Rappresentante dello Studio Floramo Engineering & Architecture SRL e procuratore speciale

dell'RTP, giusto atto Repertorio n. 18731, Raccolta n. 9433, registrato a Messina il 21/01/2020 al n. 976, firma

digitale intestata a ing. Antonino Daniele Floramo rilasciata dalla ArubaPEC S.p.A. n. di serie 605fe309d9-

c0519e24e66f672ecab138 valida fino al 21/11/2021 e non revocata (nel seguito Soggetto incaricato);

Dell'identità personale dei componenti e dei loro poteri di rappresentanza io Ufficiale rogante sono certo che

sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO CHE:

- il progetto AG_17687_Naro - Appalto per l'affidamento di Direzione Lavori, Misura e contabilità,

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione inerente all'intervento di "Lavori di mitigazione del

rischio idrogeologico dell'area urbana" - Importo € 2.440.039,53 - Codice ReNDIS 19IRA03/G1 - Cod.

Caronte SI_1_17687 - CUP J29D16001300001, CIG 7857088222, è tra quelli individuati dalla già citata

Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26/07/2017, così come integrata dalle successive in ultimo dalla

n. 283 del 08 agosto 2019, concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

- con Decreto Commissariale n. 753 del 13.10.2017 è stato confermato RUP dell'intervento

AG_17687_Naro l'Ing. Francesco Puma, dipendente del Comune di Naro, già nominato con

Determina Dirigenziale n. 440 del 05/12/2016 e successiva Determina di autorizzazione Sindacale

n. 1 del 27/01/2017;

- la documentazione tecnico-amministrativa riguardante l'intervento AG_17687_Naro, è stata trasmessa

dal Comune di Naro ed acquisita agli atti dell'Ufficio del Commissario di Governo in data 21/02/2018,

comprendente:

- Progetto esecutivo rielaborato e approvato in linea tecnica con D.D. n. 80 del 14/02/2018;



Studio Floramo Engineering & Architecture SRL
via Papa Giovanni XXIII, 249
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
C.I. AU8943705
Codice Fiscale 03286270834
P.IVA 0909761542

	Verbale di verifica preventiva e validazione del progetto esecutivo del 14/02/2018 redatto dal RUP in	
	contraddittorio con il progettista ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016;	
	con Decreto Commissariale n. 209 del 02 aprile 2018 è stato approvato in linea amministrativa il progetto	
	esecutivo dell'intervento AG_17687_Naro e finanziato l'importo complessivo di € 2.440.039,53 nel quale	
	sono previste le somme per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativi alla	
	Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione;	
	con Decreto a contrarre n. 410 del 01 aprile 2019, con il quale tra l'altro:	
	si è preso atto che il progetto preliminare dell'intervento AG_17687_Naro - Appalto per l'affidamento di	
	Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione inerente	
	all'intervento di "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana" - Importo €	
	2.440.039,53 - Codice ReNDIS 19IRA03/G1 - Cod. Caronte SI_1_17687 CUP J29D16001300001, CIG	
	7857088222;	
	si è preso atto che con Decreto Commissariale n. 209 del 02/03/2018, si è proceduto ad approvare e a	
	finanziare il progetto esecutivo denominato AG_17687_Naro con il codice ReNDIS 19IRA03/G1- "Lavori	
	di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana" - Importo € 2.440.039,53 - Codice Caronte	
	SI_1_17687;	
	è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi d'ingegneria relativi alla solo,	
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, di cui	
	all'art. 2, da svolgersi mediante procedura negoziata come definita dall'art. 3, comma 1, lett. uuu) del	
	Codice, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, senza previa pubblicazione di un bando di	
	gara ai sensi dell'art. 63 del Codice, invitando n. 30 operatori economici selezionati dall'Albo dei	
	professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo in ultimo aggiornato e approvato;	
	la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica è avvenuta in data 02/04/2019;	
	le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it e sul sito del	
	M.I.T.;	



S.F.E.A.S.I.
 Via Papa Giovanni XXIII, 249
 98051 BARCELONA PIZZOLUNGO (ME)
 Tel/Fax: 091 9761542
 Partita IVA 03 286 270 834

la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;

nella lettera di invito il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE

del sito web <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/> è stato fissato entro e non oltre

le ore 13:00 del 02/05/2019;

l'apertura delle offerte presentate per via telematica nella sezione GARE del sito web

<https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor/> è stata fissata dalla lettera di invito alle ore

10:00 del giorno 02/05/2019, è successivamente posticipata giuste comunicazioni in piattaforma, alle

ore 13:00 del 13/05/2019 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sito in Palermo, Piazza

Ignazio Florio n. 24;

sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 4 buste da parte degli

operatori economici, elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma;

con nota n. 1122 del 09/07/2019, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio

verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n.

378/2018;

il verbale di gara n. 4 relativo alla seduta tenutesi il 25/07/2019 è stato trasmesso al RUP con nota

n. 1295 del 26/07/2019 dell'Ufficio del Commissario di Governo;

come desunto dal suddetto verbale:

✓ all'esito della verifica della busta Amministrativa – Busta A (verbale di gara n. 4 redatto in seduta

pubblica del 25.07.2019) il Servizio di verifica amministrativa gare ha ammesso alle successive fasi di

gara n. 3 (tre) concorrenti dei n. 4 (quattro) partecipanti procedendo all'esclusione del seguente O.E.:

- RTP COSTITUENDO: Ing. Bellavia Giuseppe (Capogruppo) – Geol. Collura Giuseppe (mandante)

– Ing. Teresa Morana (mandante), giusto provvedimento di esclusione n. 77 de 26/07/2019;


✓ nel corso della medesima seduta del 25.07.2019 (verbale di gara n. 4) il Servizio ha specificato che le

successive fasi di gara sarebbero state espletate da apposita Commissione nominata dalla Stazione

Appaltante;

Via Rapa Giovanna XXIII, 249
98051 BARCELLONA GOZZO DI GOITTO (ME)
Tel/Fax: 091 9761542
Partita IVA 03/236 276 834



	con Decreto Commissariale n. 1058 del 30.07.2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la	
	valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici nei termini stabiliti dal bando di gara;	
	i verbali di gara n. 5, 6 e 7 relativi alle sedute tenutesi dal 31.07.2019 al 26.08.2019 sono stati trasmessi	
	al RUP;	
	come desunto dai suddetti verbali:	
	✓ nel corso della seduta pubblica del 31.07.2019 (verbale di gara n. 5), la Commissione ha proceduto	
	all'apertura "Busta B - Offerta Tecnica" per quegli operatori ammessi alla successiva fase di gara,	
	provvedendo alla verifica del contenuto e dunque all'elencazione degli elaborati costituenti le	
	offerte tecniche dei concorrenti ammessi, secondo quanto stabilito dal bando di gara;	
	✓ nel corso delle sedute riservate giunto verbale di gara n. 6 del 31/07/2019 la Commissione ha	
	effettuato tutte le verifiche relative all'esame della Busta B "Offerta Tecnica";	
	✓ nel corso della seduta pubblica del 26.08.2019 (verbale di gara n. 7), la Commissione, ultimato	
	l'esame della Busta C "Offerta Economica", ha proceduto a stilare la graduatoria definitiva;	
	con nota acquisita agli atti di questo Ufficio in data 03 settembre 2019, prot. n. 1525, il RUP ha richiesto	
	il supporto della Commissione Giudicatrice per la verifica della congruità dell'offerta del primo operatore	
	economico in graduatoria;	
	con nota prot. gare n. 1544 del 03 settembre 2019, la Stazione Appaltante ha richiesto al concorrente 1°	
	classificato, Costituendo R.T.P.: STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture srl – Ing. Filippo Floramo,	
	di trasmettere la documentazione necessaria per valutare la congruità dell'offerta economica;	
	con nota pervenuta tramite PEC in data 06/09/2019 acquisita dall'Ufficio del Commissario di Governo in	
	data con prot. gare n. 1586 il 09/09/2019, il Costituendo R.T.P.: STUDIO FLORAMO Engineering &	
	Architecture srl – Ing. Filippo Floramo ha trasmesso le giustificazioni di cui sopra;	
	il verbale di verifica congruità delle offerte n. 8 relativo alla seduta riservata del 30/09/2019, è stato	
	trasmesso al RUP con nota prot. gare n. 1775 del 02/10/2019, con il quale la Commissione giudicatrice,	
	dopo un attento lavoro di valutazione della documentazione presentata dall'operatore economico	

primo in graduatoria Costituendo R.T.P.: STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture srl – Ing. Filippo

Floramo, ha espresso parere non vincolante ritenendo congrue le giustificazioni prese;

nel verbale del RUP sulla valutazione della Congruità dell'offerta redatto a seguito del parere non

vincolante espresso dalla Commissione nella seduta riservata 30/09/2019, esprime giudizio finale di

congruità proponendo di confermare l'aggiudicazione al Costituendo R.T.P.: STUDIO FLORAMO

Engineering & Architecture srl – Ing. Filippo Floramo;

nel verbale di gara n. 9, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 10.10.2019, si è data conferma del primo

classificato in graduatoria, il concorrente Costituendo R.T.P.: STUDIO FLORAMO Engineering &

Architecture s.r.l. – Ing. Filippo Floramo, e con il quale la Commissione ha approvato la graduatoria di

gara che di seguito si riporta, demandando contestualmente al RUP la verifica del possesso dei prescritti

requisiti ex art. 32, comma 7, del Codice in capo all'aggiudicatario;

l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal

RUP, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per l'o.e. STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture srl:

Certificazione di regolarità contributiva rilasciata Inarcassa prot. n. 1636522.25-11-2019 ed acquisita agli

atti di questo Ufficio in data 25.11.2019 al prot. num. 8299;

Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;

Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile

2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 23.10.2019;

Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.), n.

5082364/2019/R/2019/R;

Certificato del casellario Giudiziale num. 5082367/2019/R – Floramo Patrizia;

Certificato del casellario Giudiziale num. 5082366/2019/R – Floramo Antonino Daniele;

Certificato del casellario Giudiziale num. 5082363/2019/R – Floramo Filippo;

Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta

S.P.E.A. srl
Via Papa Giovanni XXIII, 249
9805 BARCELONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel/fax 090 9761542
Partita IVA 08 286 270 834



Per l'o.e. ING. FILIPPO FLORAMO:

Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 23.10.2019;

Certificato del casellario Giudiziale num. 5079719/2019/R;

Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta
richiesta n. 4174087 del 24.10.2019.

Verifica condotta in merito al possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara per tutti i soggetti partecipanti al costituendo R.T.P, giuste note acquisite al prot. n. 2008 del 21.10.2019 e n. 2292 del 07/11/2019, con esito positivo;

Verifica dell'iscrizione di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi previsti dal bando di gara desunti
dai siti istituzionali dei relativi ordini professionali;
con Decreto Commissariale n. 1746 del 28/11/2019:

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e

Esecuzione inerente all'intervento di "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana"

Codice ReNDiS 19IRA03/G1 - Cod. Caronte SI 1 17687 CUP J29D16001300001, CIG 7857088222,

all'operatore economico Costituendo R.T.P.: STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L.

– ING. FILIPPO FLORAMO, con sede legale mandataria a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), cap 98051 via

Papa Giovanni XXIII n. 249, P. IVA e Codice Fiscale 03286270834, che ha offerto un ribasso economico del **46.2850%**.



S.T.E.A. srl
Via Pavesi 10 - vanri XXIII, 249
38051 BARCE (TN) - POZZOLI GOTTOLING
Tel. 0461 9761542
Partita IVA 03286270454

Si approvano inoltre i verbali di gara n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9, relativi alle sedute tenutesi dal 10/07/2019 al

10/10/2019, nonché la graduatoria definitiva.

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace

dell'appalto per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di Direzione Lavori,

Misura e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione inerente all'intervento di

AG_17687_Naro "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana" - Codice ReNDiS

19IRA03/G1 - Cod. Caronte SI_1_17687 CUP J29D16001300001, CIG 7857088222, all'operatore

economico Costituendo R.T.P.: STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture srl – Ing. Filippo Floramo,

con sede legale mandataria a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), cap 98051 via Papa Giovanni XXIII n. 249,

P. IVA e Codice Fiscale 03286270834.

In ragione del ribasso economico del **46,2850%**, l'appalto viene aggiudicato per un importo di euro

45.257,86 al netto dell'I.V.A. e degli oneri previsti per legge.

per il soggetto affidatario non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo

83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti

all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del

2011, in base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto

legislativo ed alle verifiche effettuate.

L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare

con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli

14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il

Commissario di Governo recederà dal contratto;

con quietanza n. 9 del 22/01/2020 la società **STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture srl** ha

provveduto a pagare l'imposta di registro e l'imposta di bollo per un importo complessivo di euro **245,00**;



che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto disciplinante la

progettazione dell'intervento citato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2 Oggetto del contratto

1. Il Committente affida al Soggetto incaricato, che accetta, l'incarico relativo all'espletamento della Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione inerente all'intervento di AG_17687_Naro "Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area urbana" - Codice ReNDIS 19IRA03/G1 - Cod. Caronte SI_1_17687.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **7857088222**;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J29D16001300001**.

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al Codice e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito Regolamento), alle Linee Guida dell'ANAC, al DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal RUP e dal Committente.

ARTICOLO 3 Prestazioni Professionali – Divieto di subappalto

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

1. DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI;
2. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

S.F. E.A.S. srl
Via Peda Giovanni XXIII, 249
98051 BARCELONA PIZZOLI (ME)
Tel/Fax: 090 9761542
Partita IVA 05 286 270 834



il tutto in conformità alle norme vigenti e in particolare al Codice, al Regolamento D.P.R. n. 207/2010, alle norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018), al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare artt. 91 e 92), alla L. n. 143/49, al D.M. 17/06/2016, alle Linee Guida emanate dall'ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P.

Il dettaglio delle prestazioni affidate, da cui la determinazione dei corrispettivi, sono di seguito riportate:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
--------------------	--------------------

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 84.255,54
----------------------------	-------------

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	€ 84.255,54
---	-------------

Il dettaglio delle prestazioni affidate è riportato nell'elaborato "Calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara", che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti.

Tale costo costituisce l'importo massimo, da intendersi a corpo e non modificabile, che

l'Amministrazione intende mettere a disposizione per i servizi di ingegneria da affidare per eseguire

l'opera medesima a prescindere dalla categoria dei lavori che dovessero essere definiti nel progetto

esecutivo anche in totale modifica rispetto a quelli previsti nello studio di fattibilità.

In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Soggetto incaricato non può

avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall'art. 31, comma 8, del Codice.

In particolare l'incarico si articola nelle seguenti fasi:

Fase - Esecuzione dei lavori

L'incaricato è tenuto a svolgere l'attività di Direzione Lavori e controllo tecnico, contabile ed

amministrativo, misurazione, contabilità, liquidazione delle opere eseguite, sorveglianza ed assistenza

continua in cantiere con redazione di tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti l'esecuzione

dell'intero intervento, nonché ha l'obbligo della tenuta dei documenti contabili con le modalità previste

nel decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018, con il particolare impegno di garantire un efficace e

continuativo collegamento con l'Amministrazione per tutta la durata della prestazione del servizio



S.F.E.A. srl
Via Zada Giovanni XXII, 249
98051 MARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel/Fax: 090 9761542
Partita IVA 03286270834

	nonché a svolgere il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, controllandone l'avanzamento	
	rispetto ai tempi e ai costi previsti sulla base di programmi di dettaglio sviluppati con software dedicati.	
	In particolare si chiede di assicurare i necessari incontri, in cantiere o presso la sede del servizio tecnico	
	dell'Amministrazione, con il Responsabile del procedimento da concordare con lo stesso. Inoltre si	
	affida:	
	- l'adempimento di tutti gli obblighi e compiti stabiliti dalla vigente norma, delle norme fissate dal	
	Capitolato generale per le OO.PP.;	
	- l'assistenza ai collaudi in corso d'opera edili, impiantistici e al collaudo finale dei lavori.	
	- l'assistenza per la redazione e presentazione di tutti gli elaborati, della documentazione, della	
	certificazione, delle dichiarazioni inerenti il collaudo dell'opera;	
	- l'assistenza per la redazione e presentazione della eventuale documentazione catastale (NCT);	
	- l'assistenza per la redazione e la presentazione della notifica preliminare ai sensi d.lgs. 81/08;	
	- l'assistenza per le modifiche al progetto eventualmente necessarie (agli elaborati esecutivi,	
	eventuali calcoli, redazione di eventuali elaborati mancanti e loro presentazione al genio civile,	
	ecc.), in sede di esecuzione dei lavori per le variazioni esecutive al contratto contemplate dal	
	d.lgs. 50/2016 all'art. 106;	
	- tutti gli adempimenti previsti e stabiliti in materia di coordinamento della sicurezza in fase di	
	esecuzione ex d.lgs. 09 aprile 2008 n. 81, in particolare:	
	✓ di verificare con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione da parte	
	delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti	
	contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81 e la	
	corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;	
	✓ di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano	
	complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la	
	coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione	

S.F.E.A. s.r.l.

Via Papa Giovanni XXIII, 249
98051 BARCELONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel/Fax 090/474.842
Partita IVA 03286270834

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dott. M. Croce

DISSESTO IDROGEOLOGICO

all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle

imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le

imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

✓ di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il

coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;

✓ di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento

della sicurezza in cantiere;

✓ di segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di sicurezza

del piano e delle norme di sicurezza, ai sensi del citato d.lgs 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e

proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori

autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto;

✓ di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

✓ di effettuare visite al cantiere ogni qual volta lo ritenga necessario, e redigere per ogni visita

il relativo verbale possibilmente in contraddittorio con il responsabile della sicurezza dell'

impresa o in alternativa con il direttore del cantiere.

Nel corso dello svolgimento delle predette attività l'incaricato dovrà effettuare adeguati rilievi

fotografici che consentano di rappresentare e ricostruire lo stato dei luoghi e delle strutture edilizie ed

impiantistiche prima, durante e dopo l'esecuzione dei lavori. Tali rilievi fotografici dovranno essere

raccolti in apposito supporto informatico che saranno sempre a disposizione della stazione appaltante.

- Per la fase di esecuzione dovranno essere pedissequamente rispettati gli obblighi derivanti dal

d.lgs. 81/08 e s.m.i., discendenti dagli artt. 100, 101, e 102 del d.lgs. citato ed in generale dal

titolo IV e dalla parte generale dello stesso decreto. Le eventuali variazioni da apportare sul PSC



	in caso di varianti o di modifica delle fasi lavorative e/o del cronoprogramma dei lavori non	
	saranno compensate a parte intendendosi l'appalto dei servizi a corpo e non a misura.	
	- L'incaricato si impegna altresì a provvedere alla consegna degli elaborati inerenti ai SAL e	
	all'esecuzione delle misure contabili, e relativi allegati, in tre copie cartacee e una copia su	
	supporto informatico (DVD formato DWG di AUTOCAD – versione R14 o successive , OFFICE	
	2000, i computi metrici in formato acrwint compatibile, i calcoli nel formato del software con cui	
	sono stati eseguiti i calcoli); è consentito un diverso formato purché l'incaricato fornisca alla	
	stazione appaltante, a sua cura e spese, i relativi software e licenza necessari per garantire alla	
	stazione appaltante la possibilità di utilizzare tale diverso formato in modo corretto e legittimo).	
	Le parti danno atto che, essendo l'attività di cui al presente disciplinare ascrivibile tra quelle intellettuali,	
	non necessità redigere alcun documento di interferenza relativo alla valutazione rischi tra le attività	
	svolte dall'ente e quelle svolte dal Soggetto incaricato.	
	L'incaricato svolgerà l'attività secondo il presente disciplinare, le esigenze e le direttive	
	dell'Amministrazione nel rispetto della deontologia professionale nonché della normativa generale ed	
	attuativa in materia di lavori pubblici vigente nell'ambito dello Stato e della Regione Siciliana,	
	attenendosi all'osservanza delle norme di cui al d.lgs. 50/2016 (che d'ora in avanti sarà chiamata più	
	semplicemente "Legge") e delle relative linee guida ANAC. La Direzione, Misura e Contabilità dei lavori	
	nonché l'assistenza al collaudo deve attenersi al d.lgs. n.50/2016 ed al decreto 7 marzo 2018, n. 49.	
	Articolo 4 Impegni del Committente	
	Il Committente si impegna a trasmettere al Soggetto incaricato, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in	
	suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di	
	fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti	
	urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.	
	Convocare, su richiesta dell'incaricato, le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sotto servizi".	
	Richiedere, previa richiesta dell'incaricato, i preventivi ufficiali relativi agli eventuali spostamenti o	

SIFA srl
 Via Papa Giovanni XXIII, 249
 98051 BARCELONA POZZO DI GOTTO (ME)
 Tel/Fax: 090 9761542
 Partita IVA 03 286 270 834



potenziamenti dei sotto servizi presenti nelle aree di intervento, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione esecutiva.

Ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da realizzare.

ARTICOLO 5 Ulteriori prescrizioni per la direzione lavori

La Direzione lavori dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dall'art. 101 del Codice, alle Linee Guida ANAC e al DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dovrà essere garantita la presenza del D.L. almeno settimanale in cantiere, l'assistenza e la sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti e l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessari.

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e in particolare dovranno essere aggiornati quotidianamente il giornale dei lavori e, tempestivamente, tutta la contabilità dei lavori (predisposizione degli atti contabili e esecuzione delle misurazioni), sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'Impresa esecutrice.

Dovrà essere prodotta al RUP una relazione sull'andamento tecnico - economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'appaltatore quando si evidenziano eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno altresì contenere:

- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
- lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo Metrico Estimativo;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. Il Committente si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto



SF.E.A.srl
 Via Papa Giovanni XXIII, 249
 38051 BAIACELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
 Tel/Fax: 090 9761542
 Partita IVA 03 286 270 834

del tradivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del DL: _____

- | |
|---|
| - ogni eventuale problematica sorta nel corso dei lavori; |
| - eventuali riserve iscritte dall'Appaltatore. |

La Direzione Lavori dovrà esigere dall'Appaltatore la consegna tempestiva di tutti i certificati di conformità dei materiali, previsti dalla vigente normativa e dalle norme tecniche unificate. La Direzione lavori dovrà esigere dall'Appaltatore la consegna delle certificazioni prima dell'emissione del SAL successivo alla conclusione della lavorazione per cui la certificazione è stata prodotta, pena la non iscrizione della stessa nei libri contabili. Le certificazioni raccolte dalla Direzione lavori dovranno essere accuratamente catalogate e consegnate al Committente prima dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione o del Collaudo, al fine di consentire al Committente la necessaria archiviazione e conservazione.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve da parte
dell'Impresa esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.

Nel corso dell'esecuzione dell'opera dovrà essere data immediata comunicazione al RUP nel caso si
rendesse necessaria la predisposizione di varianti al progetto approvato. Tale comunicazione dovrà
essere accompagnata da una circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli
elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di
variazione progettuale. La Perizia dovrà essere redatta solo a seguito di autorizzazione scritta da parte
del RUP.

Nel caso di necessità di predisporre perizie di variante, non riconducibili ad errori progettuali, la perizia stessa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 del Codice, dovrà essere redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori previa autorizzazione del Committente.
--

A fine lavori, la Direzione Lavori dovrà aggiornare, ai sensi dell'art. 102 co. 9 lettera b) del Codice, il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti di cui all'art. 23 comma 8, ultimo capoverso del

S.F.E.A.S.I.
Via Papa Giovanni XXIII, 249
38061 BARDELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel/Fax: +39 07615424
Partita IVA: 03 286270 834



Codice e art. 38 del D.P.R. 207/10 (sino all'entrata in vigore degli atti attuativi del Codice).

La Direzione Lavori dovrà consegnare a fine lavori gli elaborati grafici e scritti aggiornati a seguito dell'intervento (as built). Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico editabile. Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso all'interno dell'onorario della prestazione professionale.

ARTICOLO 6 Tempi Contrattuali

Il Soggetto incaricato, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le seguenti scadenze quali limite massimo temporale, derivanti dalla esecuzione dei lavori:

- Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: scadenze fissate nel Capitolato Speciale d'Appalto per l'esecuzione dei lavori (emissione tempestiva dei S.A.L. e del Conto finale, entro i termini previsti in CSA e dalla vigente legislazione, assistenza al collaudo).
- Prestazioni e servizi integrativi pratiche catastali ed espropri, eventualmente necessari; tali attività dovranno essere concluse entro e non oltre giorni 180 (centottanta) dalla data di ultimazione dei lavori.

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di competenza del Soggetto incaricato e ad esso non imputabili.

Infine, in deroga al cronoprogramma e senza che il Soggetto incaricato possa avanzare diritti aggiuntivi, l'Amministrazione può prolungare i tempi previsti delle singole fasi per riflessioni e approfondimenti di carattere pianificatorio oppure qualora intervengano modifiche normative.

ARTICOLO 7 Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento

L'onorario e il rimborso spese per l'incarico di che trattasi, null'altro spettando al Soggetto incaricato a qualsiasi titolo, è determinato nella misura di € 45.257,86 (quarantacinquemiladuecentocinquanta-sette/86), oltre IVA e oneri previdenziali.

L'importo è ottenuto applicando il ribasso percentuale unico all'importo posto a base della gara di affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto, pari al 46,2850%.



con la relativa percentuale e grado di complessità; al complessivo importo verrà applicato il ribasso offerto in gara.

Il saldo dei compensi spettanti all'incaricato avverrà secondo quanto definito nel prosieguo per la singola fase purché l'incarico della sotto fase sia comunque completato previa presentazione di regolare parcella redatta nei tempi e modi di cui al presente disciplinare specificando quanto segue:

Incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per l'esecuzione nonché attività accessorie e relative:

l'incarico si intende completato secondo quanto appresso indicato:

- al completamento dei lavori, desunto dallo stato finale, 100% dei lavori approvati ed eseguiti, previa emissione del relativo certificato di pagamento, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Modalità di pagamento:

a) in fase di esecuzione è possibile richiedere un **acconto del 90% in percentuale ad ogni Stato di Avanzamento dei lavori**. Da tale data è possibile emettere fattura e, a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica, matureranno gli interessi da calcolarsi secondo legge;

b) **Saldo al collaudo dell'opera**; da tale data sarà possibile emettere fattura, e a decorrere dai sessanta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica matureranno gli interessi da calcolarsi secondo legge.

Si precisa che le prestazioni di servizi di cui si compone l'incarico, nelle singole sub parti, potranno essere pagate solo al momento del loro effettivo espletamento. Quindi, se non espletate, non verrà pagata neanche qualsivoglia maggiorazione per affidamento parziale, o di indennità e/o indennizzo di qualunque genere e sorta.

Per i pagamenti di cui ai superiori punti a) e b) i compensi spettanti saranno corrisposti nel caso di RTP, alla Capogruppo Mandataria, previa emissione della relativa fattura elettronica.

Si conviene tra le parti, che il corrispettivo economico (ove dovuto) nel caso di redazione di perizie di



S.F.E.A. S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 249
98031 BARCELONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel/Fax: 090 9761542
Partita IVA 03 286 270 834

variante o di prestazioni accessorie sarà corrisposto interamente dopo l'approvazione da parte

dell'Amministrazione.

All'importo sopra fissato vanno aggiunti, e sono a carico del Committente, gli oneri accessori di legge in

vigore al momento della fatturazione, attualmente costituiti dal contributo INARCASSA pari al 4% per

Ingegneri ed Architetti, dal contributo EPAP 2% per i Geologi, dall'IVA pari al 22%, e nonché eventuali

oneri fiscali sopravvenuti successivamente alla sottoscrizione dell'incarico e dovuti ai sensi di legge

all'atto della fatturazione delle prestazioni.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi delle spese imponibili necessarie

all'espletamento dell'incarico.

Non è richiesta la taratura del compenso professionale da parte dell'Ordine Professionale competente:

ove una delle parti ritenesse comunque di dovervi ricorrere, assumerà a proprio carico l'onere

economico della relativa tassazione.

L'incaricato dichiara, altresì:

di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo

delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni

stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali

previsti;

di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento

per il quale viene resa la presente dichiarazione;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione e/o modifica delle situazioni e

condizioni riportate nella presente;

di essere in regola con le disposizioni inerenti la normativa antimafia di cui al Decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

S.F.E.A. s.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 249
98051 BARCELONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel/Fax 090 5761542
Partita IVA 03786270834



nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" ed in particolare di non avere cause

ostative indicate nella preta normativa per la sottoscrizione del presente;

di essere in regola da un punto di vista previdenziale, assistenziale ed assicurativo;

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate

dal predetto dlgs 159/2011;

in caso di necessità di attività di supporto alla progettazione, dichiara che si avvarrà di soggetti che

posseggono i requisiti di legge per l'affidamento in questione ed in tal senso di impegnarsi ad

acquisire e trasmettere alla stazione appaltante, per tali soggetti, le medesime dichiarazioni di cui

alla presente;

di accettare che tutte le comunicazioni inerenti all'affidamento avverranno a mezzo e-mail per

tramite del seguente indirizzo PEC "postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it".

ARTICOLO 8 Penali

Qualora il Soggetto incaricato non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Soggetto incaricato si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

In particolare, qualora si dovessero determinare ritardi rispetto alle scadenze del cronoprogramma di esecuzione dei lavori imputabili al Soggetto incaricato, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, salvo in ogni caso il diritto del Committente di rivalersi sul Soggetto incaricato per i maggiori danni subiti in conseguenza del ritardo.

Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma precedente:

- in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni



SFEA.srl
Via Papa Giovanni XXIII, 249
98051 BARCELONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel/Fax: 090 9761542
Partita IVA 03 286 270 834

accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare

esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal CSA.

ARTICOLO 9 Revoca e risoluzione dell'incarico

E' facoltà del Committente revocare l'incarico quando il Soggetto incaricato sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP.

Nel caso che il ritardo di cui all'art. 7 ecceda i giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Soggetto incaricato inadempiente, e potrà sostituirlo con altro tecnico con il solo obbligo del preavviso a mezzo PEC con 10 (dieci) giorni di anticipo, in qualsiasi fase del programma, senza che egli possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta, salvo l'eventuale rivalsa per i danni provocati.

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato del Soggetto incaricato, proceda alla revoca dell'incarico, al Soggetto incaricato stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 20% sui compensi maturati, fermo restando il diritto del Soggetto incaricato al risarcimento di eventuali danni.

La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ARTICOLO 10 Recesso dell'incarico

Il recesso dall'incarico da parte del Soggetto incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

L'incaricato non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione della propria attività a seguito di decisione unilaterale, eccependo il ritardo nei pagamenti del corrispettivo, e nemmeno nel caso in cui

S.F.E.A.S.
Via Papa Giovanni XXIII, 249
98051 BARCELLONA GOZZO DI GOTTO (ME)
Tel./Fax 090 9761542
Partita IVA 03 286470 834



siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dell'attività per decisione unilaterale del dell'incaricato costituisce

inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'incaricato per tutti gli oneri conseguenti e

derivanti dalla risoluzione contrattuale.

La risoluzione del contratto trova applicazione senza la necessità di una formale messa in mora

dell'incaricato con la relativa assegnazione di un termine per compiere la prestazione.

Ove il recesso dell'incarico in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al

Soggetto incaricato l'onorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza

maggiorazione per incarico parziale.

ARTICOLO 11 Adempimenti previdenziali

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente disciplinare sono stati acquisiti la regolarità

contributiva presso INARCASSA e/o EPAP nonché il DURC mediante certificazioni rilasciate dagli Enti

competenti, così di seguito elencati:

è stato acquisito in data 04/02/2020 al prot.n. 987 apposito Documento Unico di Regolarità

Contributiva prot. INAIL_19059017 richiesto in data 10/11/2019 per la società STUDIO FLORAMO

ENGINEERING & ARCHITECTURE SRL (S.F.E.A.);

è stato acquisito in data 25/11/2019 al prot.n. 8299 apposita Certificazione di Regolarità Contributiva

prot. INARCASSA_1636522 per lo STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE SRL;

è stato acquisito in data 09/12/2019 al prot.n. 8837 apposita Certificazione di Regolarità Contributiva

prot. INARCASSA_1768610 per l'ing. ANTONINO FLORAMO;

è stato acquisito in data 06/02/2020 al prot.n. 1260 apposito Documento Unico di Regolarità

Contributiva prot. INPS_19122301 richiesto in data 03/02/2020 per l'ing. Filippo Floramo;

è stato acquisito in data 05/11/2019 al prot.n. 7718 apposita Certificazione di Regolarità Contributiva

prot. INARCASSA_1513182 per l'ing. FILIPPO FLORAMO



S.F.E.A. srl
Via Zappalà Giovanni XXIII, 249
98151 MARCELLONA (POZZO DI GOTTO) (ME)
Tel/Fax: 090 9761542
Partita IVA 03 286 270 884

ARTICOLO 12 Adempimenti in materia antimafia

Per il soggetto affidatario non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00.

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo ed alle verifiche effettuate.

L'affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Commissario di Governo recederà dal contratto.

ARTICOLO 13 Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Atto di Fideiussione numero IM000019667 in data 20/01/2020 rilasciata dalla società CITY INSURANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, intermediario NDI INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS, per l'importo di euro 32.843,62 pari al 72,57% dell'importo del presente contratto relative alle prestazioni da svolgersi durante l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 14 Polizze assicurative

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, di seguito elencate:

S.F.E.A. srl
Via Papa Giovanni XXIII, 249
98051 BARCELONA (POZZO DI GOTTO (ME))
Tel/Fax: 090 9761542
Partita IVA: 03286170834



RC Professionale Ingegneri – STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE SRL, contratto n.

A0190365500-LB, scadenza 06/06/2020, massimale € 2.500.000,00, rilasciata dalla Lloyd's

BROKER AEC 1194;

RC Professionale Ingegneri – Ing. Filippo Floramo, appedndice n. A0190365501-LB, scadenza

06/06/2020, massimale € 2.500.000,00, rilasciata dalla Lloyd's BROKER AEC 1194;

ARTICOLO 15 Interpretazione del contratto e definizione delle controversie

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per controversie o contestazioni che potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 giorni, verrà adito il Tribunale territorialmente competente.

ARTICOLO 16 Domicilio, rappresentanza delle parti

Il Soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede di via Papa Giovanni XXIII n. 249, 98051 - Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Soggetto incaricato.

Il Soggetto incaricato individua l'Ing. Arch. ANTONINO FLORAMO come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto; l'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ARTICOLO 17 Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento

degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla data della firma del presente Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale sul quale confluiranno i pagamenti; comunicherà altresì le generalità



SREA srl
Via Papa Giovanni XXIII, 249
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel/Fax: 090 9761542
Partita IVA 03 286 270 834

delle persone delegate ad operare su di essi. Si avverte che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della predetta legge comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 comma 4 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituiscono causa di risoluzione del presente Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui l'incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ARTICOLO 18 Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Soggetto incaricato l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di seguito elencato:

IBAN IT 62P 02008 82072 000104012929, intrattenuto presso l'Unicredit – Agenzia di Barcellona Pozzo di Gotto e intestato allo "STUDIO FLORAMO Engineering & Architecture s.r.l." in breve "S.F.E.A. s.r.l."

Le persone delegate ad operare su tale conto sono:

- Ing. FILIPPO FLORAMO nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 30/08/1948, codice fiscale FLR FPP 48M30 A638B;
- Ing. Arch. ANTONINO FLORAMO nato a Catania il 25/12/1981, codice fiscale FLR NNN 81T25 C351L;
- Ing. Arch. PATRIZIA FLORAMO nata a Catania il 21.09.1988, residente a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Papa Giovanni XXIII,198, Codice Fiscale: FLRPRZ88P61C351A.

ARTICOLO 19 Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Soggetto incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non

S.F.E.A. s.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 249
98051 BARCELONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel/Fax 090 9761542
Partita IVA 03 266 270 834



vengano in alcun modo attribuite al Soggetto incaricato medesimo.

Il Soggetto incaricato si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Soggetto incaricato in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati del Soggetto incaricato stesso.

La proprietà intellettuale è riservata al Soggetto incaricato a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

ARTICOLO 20 Clausole finali

Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato, lo sarà invece per il Committente solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato ed il Committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Foro competente: per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente disciplinare, è



S.F.E.A.S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 249
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel/Fax: 090 9761542
Partita IVA 03 286 270 834

concordata la competenza esclusiva del foro di Palermo.

Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le

eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 21 Clausola di Manleva

Il Soggetto incaricato terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

Il Soggetto incaricato dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 22 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

Il Soggetto incaricato s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ARTICOLO 23 Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto il Dott.

Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

Il Soggetto incaricato nomina quale proprio Responsabile del contratto l'Arch. ANTONINO FLORAMO.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al

S.F.E.A. s.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 249
98051 BARCELLONA GOZZO DI GOTTO (ME)
Tel/Fax: 090 9767542
Partita IVA: 02652700804



Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.

Articolo 24 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico del Soggetto incaricato.

2. Sono altresì a carico del Soggetto incaricato tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Soggetto incaricato dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

2: Oggetto del Contratto

3: Prestazioni Professionali – Divieto di subappalto

4: Impegni del Committente

5: Ulteriori prescrizioni per la Direzione Lavori

6: Tempi contrattuali

7: Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento

8: Penali

9: Revoca e risoluzione dell'incarico

10: Recesso dell'incarico

11: Adempimenti previdenziali

12: Adempimenti in materia antimafia

13: Cauzione definitiva

14: Polizze assicurative

15: Interpretazione del contratto e definizione delle controversie

16: Domicilio, rappresentanza delle parti



VS.F.E.A. srl
Via Papa Giovanni XXIII, 249
98051 BARCELONA / OZZO DI GOTTO (ME)
Tel/Fax: 090 9761542
Partita IVA 03 286 270 834

- 17: Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- 18: Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- 19: Proprietà degli elaborati
- 20: Clausole finali
- 21: Clausola di Manleva
- 22: Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01
- 23: Responsabile del contratto
- 24: Spese di contratto

Io dott. Angelo Nicastro, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto formato da **28 fasciate intere e n. 16 righe della fasciata n. 29**, escluse le firme, redatto - da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo - mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), come modificato dall'art. 6 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già preso cognizione.

Per L'Affidataria

Il Soggetto Attuatore

Arch. Antonino Floramo

Dott. Maurizio Croce

(F.to in Modalità Elettronica)

(F.to in Modalità Elettronica)

L'Ufficiale Rogante

dott. Angelo Nicastro

(F.to in Modalità Elettronica)

Palermo, lì 13 febbraio 2020



S.F.A.S. srl
Via Papa Giovanni XXIII, 249
90051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
Tel/Fax: 090 9761542
Partita IVA 03286270834

