



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 e successivi atti integrativi

DECRETO n. 1000 del 19/5/2021

**OGGETTO:** Patto per il SUD – ME\_25739 Monforte San Giorgio "Lavori di Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato - Completamento" Importo globale € 2.050.000,00. Codice Caronte SI\_1\_25739 - Codice ReNDIS 19IRE96/G1 - CUP J14H20001330001 CIG 867463466E.

*Decreto di Aggiudicazione efficace*

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ss.mm.ii., che disciplina le aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, nel caso degli accordi del citato art.15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 15 maggio 1997, n.127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n.592" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge n.116/2014;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo regionale"




*sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette "vie di fuga") confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*

- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FLEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28. Gennaio 2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";
- Visto** il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "-I" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la nota del Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno prot. n. MIN\_COEMEEZ-000361-P del 28 marzo 2017, con la quale si comunica che le somme di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 previste per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana sono destinate ad alimentare la contabilità speciale n. 5447 con le modalità previste dalla stessa Delibera CIPE;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo S.I.G.E.CC. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico";
- Vista** la Circolare n. 1 del 05 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani strategici e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie.
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di




- gestione e controllo (S.I.G.E.CO.). Versione maggio 2017”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 recante “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27 febbraio 2018 con cui la Giunta Regionale, in conformità alla proposta del Dipartimento Regionale della Programmazione di cui alla nota prot. n. 21877 del 05 dicembre 2017, ha preso atto della programmazione delle risorse “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020” approvato con la citata Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica “Ambiente” obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”. Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti ancora in vigore a seguito dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Vista** la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Visto** il parere del 15 aprile 2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto “deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dall’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15 aprile 2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del provvedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
- Viste** le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di



importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;

- Vista** la Disposizione Commissariale n. 26 del 06 agosto 2020 e successiva Disposizione Commissariale n. 3 del 27 gennaio 2021 recante l'approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1322 del 28/07/2020 recante "Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014" e relativi allegati;
- Considerato** che il progetto identificato Codice ReNDiS 19IRE96/G1, Codice CARONTE SI\_1\_25739 e con codice di assegnazione interno ME\_25739 Monforte San Giorgio - "Lavori di Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato - Completamento" - Importo globale € 2.050.000,00 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 06/08/2020 concernente "P3C 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1668 del 23/09/2020 con il quale è stato confermato, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, l'Ing. Antonino Mazzaglia, giusta Determina Dirigenziale n. 71 del 21/02/2020;
- Visto** Il progetto esecutivo ed i relativi allegati;
- Vista** l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf emessa del RUP in data 18/03/2020;
- Visto** il Verbale di Verifica e Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs.50/2016 e smi, reso dal RUP in data 28/12/2020 in contraddittorio con il progettista.
- Visto** il parere di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 5 della L.R.12/11, reso dal RUP in data 29/12/2020.
- Vista** la documentazione ulteriore utile all'autorizzazione per l'espletamento della procedura di gara: copia dei pareri e delle prescrizioni acquisiti in Conferenza dei Servizi; attestazione del RUP ex art. 31 comma 4 lettere d) ed e) del Codice, del 10 Marzo 2021; attestazione del Direttore dei lavori ex art. 4 del DM n.49 del 10 marzo 2021;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 229 del 02/02/2021 con il quale l'intervento individuato, con il codice ME\_25739 Monforte San Giorgio - "Lavori di Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato - Completamento" - Importo globale € 2.050.000,00. Codice Caronte SI\_1\_25739 - Codice ReNDiS 19IRE96/G1 - CUP J14H20001330001, è stato:
- ✓ approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
  - ✓ finanziato, per un importo pari ad € 2.050.000,00 di cui € 1.347.005,53 per lavori (€ 1.336.144,70 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 10.860,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 702.994,47 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 246 del 03/02/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Lavori, misure e contabilità dell'intervento in oggetto, all' Ing. Basilio Ceraolo;
- Visto** il Decreto a contrarre n. 551 del 18 marzo 2021 con il quale:
- ✓ è necessario appaltare in tempi brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
  - ✓ si è preso atto che il progetto esecutivo dell'intervento codificato ME\_25739 Monforte San Giorgio - "Lavori di Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato - Completamento" - Importo globale € 2.050.000,00. Codice Caronte SI\_1\_25739 - Codice ReNDiS 19IRE96/G1 - CUP J14H20001330001, ed è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico e finanziato, per un per un importo pari ad € 1.347.005,53 (di cui € 1.336.144,70 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 10.860,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 702.994,47 per somme a disposizione dell'amministrazione;




- ✓ è autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento del contratto relativo alla realizzazione dell'intervento ME\_25739 Monforte San Giorgio - "Lavori di Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato - Completamento" - Importo globale € 2.050.000,00. Codice Caronte SI\_1\_25739 - Codice ReNDiS 19IRE96/GI - CUP J14H20001330001, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del Codice, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), come modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 e dalla Legge 120 del 11 settembre 2020. L'appalto ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, è "a misura";
- ✓ ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, è stato possibile procedere all'esclusione automatica dalla gara d'appalto con le modalità previste dal medesimo comma;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (bandi di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto il bando di gara, recante le categorie di opere ed i relativi importi dei lavori da affidare ad € 1.347.005,53 (di cui € 1.336144,70 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 10.860,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), come riportato dal seguente quadro economico:


Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	Tipo di Categoria
OS 12B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	1.347.005,53	III Bis	100 %	Prevalente
	<b>TOTALE A MISURA</b>	<b>1.347.005,53</b>		<b>100 %</b>	

- Vista la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 18 marzo 2021;
- Viste le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale [www.ucomidrogcosicilia.it](http://www.ucomidrogcosicilia.it), sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.I. (GI 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 33 del 22/03/2021) e su due quotidiani di cui uno a tiratura regionale e uno a tiratura nazionale;
- Considerato che la procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;
- Considerato che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogcosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogcosicilia) è stato fissato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 08 aprile 2021 e successivamente posticipata alle ore 13:00 del 15 aprile 2021;
- Considerato che l'apertura delle offerte presentate per via telematica, nella sezione GARE del sito [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogcosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogcosicilia), è stata fissata, giusto avviso invito ai concorrenti a mezzo piattaforma, per il giorno 21 aprile 2021 alle ore 9.30, in modalità telematica in armonia con l'avviso del Soggetto Attuatore circa le modalità di espletamento delle gare durante il periodo emergenziale dovuto al Covid 19;
- Preso atto dei quesiti pervenuti in merito alla gara e dei relativi riscontri pubblicati nell'apposita sezione sulla piattaforma telematica;
- Vista la nota prot. gare n. 1458 del 19 aprile 2021, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;
- Visto il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 21 aprile 2021;
- Preso atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 116 buste, di cui una priva di offerta economica della quale il Servizio ne ha proposto l'esclusione, come di seguito elencato nella sottostante tabella riportante gli oo.cc. in ordine di presentazione dell'offerta sulla piattaforma telematica:

N.	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	DATA ORA CARICAMENTO
1	ZEMA COSTRUZIONI S.R.L.	04871840658	30/03/2021 13:49
2	SCUTTERI COSTRUZIONI S.R.L.	02279490797	30/03/2021 15:08
3	SOC.COOP.VINARN.COSTRUZIONI	01284590857	31/03/2021 12:01
4	BGP MOUNTAIN SCARL	0275489211	01/04/2021 11:34




5	TEICO OVERSEAS LLC	96424320586	01/04/2021 11:52
6	CO.BEST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	00996120762	01/04/2021 16:07
7	BASILI ENRICO SAS	04077701003	02/04/2021 10:00
8	ALS COSTRUZIONI S.R.L.	09140311003	03/04/2021 15:22
9	DAPANI SRL	01760180982	06/04/2021 09:13
10	SIBAR S.R.L.	01296100609	06/04/2021 09:33
11	FORTI SRL	06561901007	06/04/2021 09:46
12	LCOSTRA S.R.L.	03498580103	06/04/2021 12:22
13	MORETTI QUINTILIO SRL	01726430679	06/04/2021 12:32
14	FS V. S.R.L.	04925191001	06/04/2021 14:38
15	COMAC S.R.L.	01025340074	06/04/2021 13:02
16	GHELLER SRL	02230600243	06/04/2021 15:27
17	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	04137170871	06/04/2021 16:05
18	CPC S.R.L.	03425520107	06/04/2021 16:25
19	ESSETI SRL - SISTEMI E TECNOLOGIE	01235010533	06/04/2021 17:39
20	PMP COSTRUZIONI S.R.L.	02550740027	06/04/2021 17:52
21	CO.FER SRL	00367670838	06/04/2021 17:53
22	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIA TORI SCARI	00586730251	06/04/2021 18:52
23	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	04848130265	06/04/2021 19:07
24	EUROROCK S.R.L.	00500800224	07/04/2021 07:53
25	ANTONINI SRL	02168670341	07/04/2021 09:24
26	MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC	00732120675	07/04/2021 09:33
27	EREDI GERACI SALVATORE SRL	01427670434	07/04/2021 09:38
28	TONET SRL	00793270237	07/04/2021 09:50
29	GEOGRIMP SRL	02582930420	07/04/2021 10:16
30	NEMO S.R.L.	01966490066	07/04/2021 10:30
31	GEO ROCK SRL	01284930227	07/04/2021 10:38
32	ELI PERSIA S.R.L.	01196220672	07/04/2021 10:50
33	CO.LV. DI RACHIELI SALVATORE	02667840793	07/04/2021 11:24
34	C.E.S.I. SRL	01677930212	07/04/2021 11:27
35	CIFESSECI S.R.L.	00647700866	07/04/2021 12:01
36	CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO SRL	03782970986	07/04/2021 12:19
37	SISCOM SRL	01144130034	07/04/2021 12:24
38	CONSORES SRL	04633940823	07/04/2021 12:29
39	EUROBUILDING SPA	01531770442	07/04/2021 12:38




40	CONSORZIO STABILE SINERGICA	13601521002	07/04/2021 13:09
41	CONSOTEC S.R.L.	01809140898	07/04/2021 13:11
42	IMPRESA CEMENTI S.R.L.	01411800301	07/04/2021 13:07
43	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	00350200226	07/04/2021 14:26
44	CONSORZIO ARTEK	11533421001	07/04/2021 14:49
45	ILSET S.R.L.	00470780107	07/04/2021 14:59
46	COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L.	05167550828	07/04/2021 15:32
47	ELICOSTRUZIONI S.R.L.	02707630659	07/04/2021 16:04
48	S.M.S.R.L.	02465090849	07/04/2021 16:13
49	TROVATI S.R.L.	03238440543	07/04/2021 16:23
50	EMMECCI S.R.L.	05648090826	07/04/2021 17:11
51	COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	02359170602	07/04/2021 17:33
52	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARI.	10149111006	07/04/2021 18:05
53	KREA COSTRUZIONI S.R.L.	03416800542	07/04/2021 18:34
54	ALPI S.R.L.	01350690325	08/04/2021 08:45
55	TECNOROCCE S.R.L.	01695540227	08/04/2021 09:43
56	ROCK AND RIVER S.R.L.	01693280438	08/04/2021 09:47
57	STRADE E AMBIENTE S.R.L.	02189740695	08/04/2021 09:49
58	DINAMICCO S.R.L.	02332520226	08/04/2021 09:52
59	POHFA GLIANZI	01816600678	08/04/2021 11:24
60	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01483000628	08/04/2021 17:44
61	S.J.L.E.S. S.R.L.	00154560775	09/04/2021 09:36
62	SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	00355050574	09/04/2021 09:51
63	MAZZAFERRI S.R.L.	01460980673	09/04/2021 10:44
64	BRAPER SEGNALETICA S.R.L.	07290741219	09/04/2021 11:21
65	ALEXAM COSTRUZIONI S.R.L.	09140301034	09/04/2021 13:46
66	CO.F.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	03074010798	09/04/2021 15:41
67	M.A.R.I. S.R.L.	01705390225	09/04/2021 15:41
68	COGEM S.R.L.	10607911002	12/04/2021 09:25
69	ALP CONSORZIO STABILE	03346470836	12/04/2021 10:50
70	STAZI LIVIO	01727690982	12/04/2021 11:14
71	IBRS S.R.L.	03213570793	12/04/2021 12:24
72	ROGIC COSTRUZIONI S.R.L.	02995080799	12/04/2021 14:56
73	ECONAL S.R.L.	01174270072	12/04/2021 17:28
74	COMIN S.R.L.	01307500857	12/04/2021 18:05

Am



75	SIRIANNI SRL	02712470794	13/04/2021 09:30
76	FRESTA ROSARIO ANTONIO	01131500876	13/04/2021 09:38
77	GEOFOND SRL	02521630786	13/04/2021 10:02
78	TECNOSTRADE SRL	01170840548	13/04/2021 11:07
79	COMPAT SCARL	06044391214	13/04/2021 14:23
80	VLD.R. S.R.L.	01168450862	13/04/2021 18:09
81	HUNDARAY END S.R.L.S.	05618706653	13/04/2021 23:12
82	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	02146000225	14/04/2021 09:17
83	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02686030691	14/04/2021 09:43
84	CONSORZIO STABILE SIKILLA SOC. CONS. A.R.L.	06619770826	14/04/2021 09:44
85	NUOVA FISE SRL	02279190751	14/04/2021 09:01
86	COS.PEF. SRL A SOCIO UNICO	01846530992	14/04/2021 10:07
87	C. & P. SRL	02710410834	14/04/2021 10:23
88	DI PIAZZA VANTE SRL	02114490309	14/04/2021 10:23
89	CONSORZIO STABILE IMPREGEM SCRI.	01783070853	14/04/2021 10:34
90	VIA VAI ROAD S.R.L. S.U.	02526500612	14/04/2021 11:01
91	CALABRIA PASQUALE	01545170761	14/04/2021 11:13
92	FACCIOLINI S.R.L.	01019830676	14/04/2021 13:27
93	EDILCOM S.R.L.	06909260226	14/04/2021 13:41
94	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	03752340798	14/04/2021 14:00
95	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	07751311005	14/04/2021 14:25
96	CONSORZIO STABILE ENERGIOS	1156940010	14/04/2021 14:40
97	TENAGLIA S.R.L.	01235490693	14/04/2021 16:21
98	CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	04908490875	14/04/2021 16:30
99	CONSORZIO STABILE AGORRA SCARL	04870090878	14/04/2021 16:35
100	SRI.	01155230913	14/04/2021 19:23
101	MI CO SRL	01418060859	14/04/2021 19:28
102	MARA S.R.L.	13360200151	15/04/2021 07:03
103	UNIROCK S.R.L.	02684970219	15/04/2021 08:40
104	IMPRESA RUGGHERI FRANCESCO	08660120588	15/04/2021 08:50
105	GEOPROTECTION	00426770115	15/04/2021 09:18
106	D'AGABO S.R.L.	01409940309	15/04/2021 09:38
107	CUCAS SRL	07021380631	15/04/2021 09:58
108	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	01506360539	15/04/2021 10:02





109	VALORI SCARL. CONSORZIO STABILE	08066951008	15/04/2021 10:19
110	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCL. CONS. A.R.L.	02668400845	15/04/2021 10:27
111	URANIA SRL.	02284600884	15/04/2021 10:34
112	ECOGRID SRL.	01301870091	15/04/2021 11:36
113	GESUINO MONNI SRL.	01279460917	15/04/2021 12:19
114	AMELIA SRL.	02937880845	15/04/2021 12:27
115	TESS INGEGNERIA S.R.L.	02381760020	15/04/2021 12:32
116	S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA ST.	N.D.	NON PRESENTA BUSTA B


Il Servizio, visto il suddetto elenco dei partecipanti ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ha proceduto alla verifica della Busta "B" - Offerta economica per gli OO.EE. sopra elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma, e ha proposto l'esclusione di ulteriori due oo.rr.: **TEICO OVERSEAS LLC** e **DI PIAZZA VANTE SRL**;

**Preso atto** che, come desunto dal suddetto verbale n.1 del 21 aprile 2021, vengono esclusi i concorrenti:

- ✓ **TEICO OVERSEAS LLC**, giusto Provvedimento di esclusione n. 68 del 28 aprile 2021;
- ✓ **S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA ST.**, giusto Provvedimento di esclusione n. 69 del 28 aprile 2021;
- ✓ **DI PIAZZA VANTE SRL**, giusto Provvedimento di esclusione n. 70 del 28 aprile 2021;

**Visto** il Verbale n. 2 del 27 aprile 2021 con il quale, il Servizio per i concorrenti ammessi, come previsto al punto 18 della *lex specialis*, ha operato la facoltà di esclusione automatica ex art. 97, comma 8 del Codice, proseguendo la propria attività in piattaforma telematica con la verifica della congruità delle offerte in accordo al criterio enunciato dall'art. 97 del Codice, ottenendo quale "Soglia di anomalia" il valore di **33,4759%**; ed inoltre, all'esito dell'esame della Busta "B" - Offerta Economica, ha preso atto dei ribassi offerti da tutti gli OO.EE. ammessi e ne ha riportato la seguente graduatoria provvisoria, con riferimento agli scarti ed esiti anomali:

GRADUATORIA PROVVISORIA		
RAGIONE SOCIALE	RIBASSO (%)	POSIZIONE IN GRADUATORIA / ESITO ANOMALIA
GESUINO MONNI SRL.	33,8978	OFFERTA ANOMALA
MARA S.R.L.	33,7860	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL.	33,7717	OFFERTA ANOMALA
TECNOROCCHA SRL.	33,7567	OFFERTA ANOMALA
C. & P.S.R.L. - NUOVA ISPS S.R.L.	33,7366	OFFERTA ANOMALA
DINAMICGEO S.R.L.	33,7320	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL.	33,7290	OFFERTA ANOMALA
HUNDARAY END S.R.L.S.	33,7230	OFFERTA ANOMALA
BRAPER SEGNALETICA SRL.	33,6840	OFFERTA ANOMALA




CO.FER.SRL	33,6721	OFFERTA ANOMALA
C.F.S.I. SRL	33,6665	OFFERTA ANOMALA
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	33,6461	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE SICILIA SOC. CONS. A R.L.	33,6460	OFFERTA ANOMALA
CO.IV. DI RACHIELI SALVATORE - PIT BUILDING SRL	33,6420	OFFERTA ANOMALA
CO.GEM. SRL	33,6170	OFFERTA ANOMALA
STRADE E AMBIENTE SRL	33,6050	OFFERTA ANOMALA
NEMO S.R.L.	33,5961	OFFERTA ANOMALA
CHESSECI S.R.L.	33,5831	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE APPALTTALIA -COGECA S.R.L.	33,5760	OFFERTA ANOMALA
S.M.S.R.L. - IMPREPER S.R.L. - DM COSTRUZIONI S.R.L.	33,5618	OFFERTA ANOMALA
SIRIANNI SRL	33,5550	OFFERTA ANOMALA
CALABRIA PASQUALE -CALCOS	33,5411	OFFERTA ANOMALA
MILCO.SRL	33,5380	OFFERTA ANOMALA
GHELLER SRL - FOX SRL	33,5220	OFFERTA ANOMALA
STAZI LIVIO	33,5190	OFFERTA ANOMALA
TENAGLIA S.R.L.	33,5180	OFFERTA ANOMALA
APPALTI & SERVIZI S.R.L. - EDI.SUN S.R.L.	33,5114	OFFERTA ANOMALA
AMELIA SRL	33,5090	OFFERTA ANOMALA
FACCIOLINI S.R.L.	33,5010	OFFERTA ANOMALA
KRIFA COSTRUZIONI SRL	33,4980	OFFERTA ANOMALA
D'AGARO S.R.L.	33,4941	OFFERTA ANOMALA
ZIEMA COSTRUZIONI SRL - COFEM SRL	33,4909	OFFERTA ANOMALA
FORTI SRL - COSTRUZIONI FERRONE SRL	33,4906	OFFERTA ANOMALA
TISS INGEGNERIA S.R.L.	33,4890	OFFERTA ANOMALA
VALORI SCARI CONSORZIO STABILE	33,4887	OFFERTA ANOMALA
SABINA CONGIOMERATI S.R.L.	33,4880	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI S.R.L.	33,4855	OFFERTA ANOMALA
ICOSTRADE SRL - VULLO ANTONIO SRL	33,4830	OFFERTA ANOMALA

Am



		OFFERTA ANOMALA
MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC	33,4820	
SIBAR S.R.L.	33,4751	1°
BUROBUILDING SPA - EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	33,4721	2°
CONSORZIO ARTEK	33,4721	3°
FRESTA ROSARIO ANTONIO	33,4706	4°
UNIROCK S.R.L.	33,4680	5°
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	33,4610	6°
POETA GIANNI - COLORAMI S.R.L.	33,4600	7°
COMPAT SCARL.	33,4586	8°
BGP MOUNTAIN SCARL. - CONSORZIO STABILE BUILD SCARL.	33,4570	9°
ECOVAL S.R.L. - DEMETRA LAVORI S.R.L.	33,4521	10°
GEO ROCK S.R.L.	33,4500	11°
CIGAS SRL	33,4456	12°
CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	33,4443	13°
GEOGRIMP S.R.L.	33,4442	14°
COMIN S.R.L. - CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	33,4417	15°
FREDI GERACI SALVATORE S.R.L. - GEOLOGIC S.R.L.	33,4380	16°
ALBICOM COSTRUZIONI S.R.L.	33,4370	17°
PMP COSTRUZIONI S.R.L.	33,4325	18°
ALPI S.R.L.	33,4280	19°
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	33,4260	20°
V.I.D.R.S.R.L.	33,4260	21°
TROVATI S.R.L. - BONDINI S.R.L.	33,4242	22°
ANTONINI S.R.L. - TECNOLINE CAGLIARI S.R.L.	33,4221	23°
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - COS.IT S.R.L.	33,4220	24°
GEOFOND S.R.L.	33,4190	25°
CO.M.A.C. SRL	33,4170	26°
MAZZAFERRI S.R.L.	33,4140	27°
CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - EDILAP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	33,4111	28°
ILSET S.R.L. - E.S.O. STRADE S.R.L.	33,4070	29°
DAPAM S.R.L.	33,4035	30°
CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.	33,3860	31°
VIA VAL ROAD S.R.L. S.U. - ITAL SEM S.R.L.	33,3830	32°
EUROROCK S.R.L.	33,3800	33°
ALP CONSORZIO STABILE	33,3663	34°
CONSORZIO STABILE ENERGOS - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL.	33,3563	35°
M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	33,3370	36°
ICO.S.T.R.A S.R.L.	33,3370	36°
GRANDI LAVORI SCARL. CONSORZIO STABILE	33,3340	37°
M.A.R.I. S.R.L.	33,3271	38°
ELI.COSTRUZIONI S.R.L. - CO.M.A.C. S.R.L.	33,3100	39°
CPC S.R.L.	33,3080	40°
CO.F.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	33,2690	41°
CONSORPS S.R.L. GANGI IMPIANTI S.R.L.	33,2410	42°

Am




CONSOTEC S.R.L. - LA RIPA S.R.L.	33,2323	43°
BASILI ENRICO SAS	33,2311	44°
GEOPROTECTION	33,2190	45°
COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L.	33,2112	46°
EMMECCI S.R.L. - SPALLINA LUCIO S.R.L.	33,1976	47°
SISCOM S.R.L.	33,1740	48°
ROCK AND RIVER S.R.L.	33,1610	49°
IMPRESA RUGGIERI FRANCESCO	33,1290	50°
SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI - IDROGEDIL S.R.L.	33,0704	51°
CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL.	33,0400	52°
ECOGRID S.R.L.	33,0010	53°
URANIA S.R.L.	32,9700	54°
CO.S.P.E.F. S.R.L. A SOCIO UNICO	32,9110	55°
ROGU COSTRUZIONI S.R.L.	32,8880	56°
CONSORZIO STABILE SINERGICA	32,6800	57°
TECNOSTRADE S.R.L.	32,5690	58°
CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - EUROSTRADE S.R.L.	32,5630	59°
IMPRESA CEMENTI S.R.L.	32,4560	60°
ELLI PERSIA S.R.L.	32,3360	61°
MORETTI QUINTILIO S.R.L.	32,1560	62°
SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	31,9830	63°
S.J.L.E.S. S.R.L.	31,8970	64°
TONET S.R.L.	31,8800	65°
CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	31,2713	66°
I.B.R.S. S.R.L. - CRICELLI COSTRUZIONI S.R.L.	29,8350	67°
EDILCOM S.R.L.	29,7130	68°
ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE	28,3090	69°
F.S.A. S.R.L. - CAVE SPADDA & C. S.R.L. - SAFAN S.R.L.	28,0456	70°
NUOVA FISE S.R.L.	27,4880	71°
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL.	26,8376	72°
GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.L.L.I	22,1973	73°

- Preso atto** di quanto sopra, il Servizio verifica documentazione amministrativa, a conclusione delle operazioni di gara come si evince dal verbale di gara n. 1 del 28 aprile 2021, in seduta pubblica, ha approvato la "Graduatoria di gara" e ha formulato la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1 del Codice in favore del concorrente primo in graduatoria SIBAR S.R.L. con sede legale in Ripi (FR), Via Casilina Km. 93+400, snc, cap 03027, Codice fiscale e Partita IVA 00296160609, PEC: sibatstl@pec.it, che ha offerto un ribasso economico del 33,4751% (trentatre/4751%) e ha rimesso gli atti al RUP per la verifica dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7 del Codice;
- Visto** la nota inviata al RUP con prot. 1552 del 29/04/2021 in cui viene trasmessa tutta la documentazione di gara per i successivi provvedimenti di competenza;
- Visto** l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, a fronte dell'inoltro di tutte le richieste previste a tal fine, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

**Per l'o.c. SIBAR S.R.L.:**

D.U.R.C. INAIL\_26107521 avente scadenza il 12/06/2021 e acquisito agli atti della struttura



- commissariale al prot. 5804 del 11/05/2021;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 29038/35/00, con scadenza validità quinquennale del 20/07/2025, rilasciata dalla società di attestazione SOA BENTLEY SOA e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C.;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2516791/2021/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2516792/2021/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2516793/2021/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, prot. n. 2516787/2021/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., giusta richiesta n.° 3975912 del 10/05/2021;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 10/05/2021;

**Ritenuto** per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento Patto per il SUD – ME\_25739 Monforte San Giorgio "Lavori di Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato - Completamento" Importo globale € 2.050.000,00. Codice Caronte SI\_1\_25739 - Codice ReNDiS 19IRE96/G1 - CUP J14H20001330001 CIG 867463466E, all'operatore economico SIBAR S.R.L. con sede legale in Ripi (FR), Via Casilina Km. 93+400, snc, cap 03027, Codice fiscale e Partita IVA 00296160609, PEC: sibatstl@pec.it, che ha offerto un ribasso economico del 33,4751% (trentatre/4751%);

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

## DECRETA

### Art. 1 (Premesse)


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

### Art. 2 (Approvazione proposta di aggiudicazione)

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento Patto per il SUD – ME\_25739 Monforte San Giorgio "Lavori di Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato - Completamento" Importo globale € 2.050.000,00. Codice Caronte SI\_1\_25739 - Codice ReNDiS 19IRE96/G1 - CUP J14H20001330001 CIG 867463466E, all'operatore economico SIBAR S.R.L. con sede legale in Ripi (FR), Via Casilina Km. 93+400, snc, cap 03027, Codice fiscale e Partita IVA 00296160609, PEC: sibatstl@pec.it, che ha offerto un ribasso economico del 33,4751% (trentatre/4751%).


Si approvano inoltre i verbali di gara n. 1 e n.2 relativi alle sedute pubbliche del 21 aprile 2021 e del 27 aprile 2021, nonché la seguente graduatoria:

GRADUATORIA DEFINITIVA		
RAGIONE SOCIALE	RIBASSO (%)	POSIZIONE IN GRADUATORIA / ESITO ANOMALIA
GESUINO MONNI SRI	33,8978	OFFERTA ANOMALA
MARA S.R.L.	33,7860	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE COSTRUIENDO SRI.	33,7717	OFFERTA




		ANOMALA
TECNOROCCHA S.R.L.	33,7567	OFFERTA ANOMALA
C. & P. S.R.L. - NUOVA ISES S.R.L.	33,7366	OFFERTA ANOMALA
DINAMICGEO S.R.L.	33,7320	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	33,7290	OFFERTA ANOMALA
HUNDARAY END S.R.L.S.	33,7230	OFFERTA ANOMALA
BRABER SEGNALETICA S.R.L.	33,6840	OFFERTA ANOMALA
COLFER S.R.L.	33,6721	OFFERTA ANOMALA
C.E.S.I. S.R.L.	33,6665	OFFERTA ANOMALA
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	33,6461	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE SICILIA SOC. CONS. A R.L.	33,6460	OFFERTA ANOMALA
CO.IV. DI RACHIELI SALVATORE - PIT BUILDING S.R.L.	33,6420	OFFERTA ANOMALA
CO.GEM. S.R.L.	33,6170	OFFERTA ANOMALA
STRADE E AMBIENTE S.R.L.	33,6030	OFFERTA ANOMALA
NEMO S.R.L.	33,5961	OFFERTA ANOMALA
CIESSECI S.R.L.	33,5831	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE APPALITALIA - COGPECA S.R.L.	33,5760	OFFERTA ANOMALA
S.M.S.R.L. - IMPREPER S.R.L. - DMI COSTRUZIONI S.R.L.	33,5618	OFFERTA ANOMALA
SIRIANNI S.R.L.	33,5550	OFFERTA ANOMALA
CALABRIA PASQUALE - CALCOS	33,5411	OFFERTA ANOMALA
MICO S.R.L.	33,5380	OFFERTA ANOMALA
GHELLER S.R.L. - FOX S.R.L.	33,5220	OFFERTA ANOMALA
STAZI LIVIO	33,5190	OFFERTA ANOMALA
TENAGLIA S.R.L.	33,5180	OFFERTA ANOMALA
APPALTI & SERVIZI S.R.L. - EDILSUN S.R.L.	33,5114	OFFERTA ANOMALA
AMELIA S.R.L.	33,5090	OFFERTA ANOMALA
FACCIOLINI S.R.L.	33,5010	OFFERTA ANOMALA
KREA COSTRUZIONI S.R.L.	33,4980	OFFERTA ANOMALA
D'AGARO S.R.L.	33,4941	OFFERTA ANOMALA
ZEMA COSTRUZIONI S.R.L. - COPEM S.R.L.	33,4909	OFFERTA

Am



		ANOMALA
PORTI S.R.L. - COSTRUZIONI PERRONE S.R.L.	33,4906	OFFERTA ANOMALA
TISS INGEGNERIA S.R.L.	33,4890	OFFERTA ANOMALA
VALORI SCARI. CONSORZIO STABILE	33,4887	OFFERTA ANOMALA
SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	33,4880	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE IMPREGEM S.R.L.	33,4855	OFFERTA ANOMALA
ICOSTRADE S.R.L. - VULLO ANTONIO S.R.L.	33,4830	OFFERTA ANOMALA
MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC	33,4820	OFFERTA ANOMALA
<b>SIBAR S.R.L.</b>	<b>33,4751</b>	<b>1°</b>
EUROBUILDING SPA - EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	33,4723	2°
CONSORZIO ARTEK	33,4721	3°
FRESTA ROSARIO ANTONIO	33,4706	4°
UNIROCK S.R.L.	33,4680	5°
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	33,4610	6°
POETA GIANNI - COLORAMI S.R.L.	33,4600	7°
CONPAT SCARI.	33,4586	8°
BGP MOUNTAIN SCARI. - CONSORZIO STABILE BUILD SCARL.	33,4570	9°
ECOVAL S.R.L. - DEMETRA LAVORI S.R.L.	33,4521	10°
GEO ROCK S.R.L.	33,4500	11°
CICAS S.R.L.	33,4456	12°
CO.E.S.T. - COSTRUZIONI E STRADE - S.R.L.	33,4413	13°
GEOGRIMP S.R.L.	33,4442	14°
COMINS.R.L. - CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	33,4417	15°
EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. - GEOLOGIC S.R.L.	33,4380	16°
ALECOM COSTRUZIONI S.R.L.	33,4370	17°
PMP COSTRUZIONI S.R.L.	33,4325	18°
ALPI S.R.L.	33,4280	19°
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	33,4260	20°
V.I.D.R. S.R.L.	33,4260	21°
TROVATI S.R.L. - BONDINI S.R.L.	33,4242	22°
ANTONINI S.R.L. - TECNOLINE CAGLIARI S.R.L.	33,4221	23°
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - COS.IT S.R.L.	33,4220	24°
GEOFOND S.R.L.	33,4190	25°
CO.M.A.C. S.R.L.	33,4170	26°
MAZZAFERRI S.R.L.	33,4140	27°
CONSORZIO STABILE MEDIE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI EDILAP SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	33,4111	28°
ILSET S.R.L. - E.S.O. STRADE S.R.L.	33,4070	29°
DAPAM S.R.L.	33,4035	30°
CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.	33,3860	31°
VIA VAL ROAD S.R.L. S.U. - ITAL SEM S.R.L.	33,3830	32°

Am



EUROROCK S.R.L.	33,3800	33°
ALP CONSORZIO STABILE	33,3663	34°
CONSORZIO STABILE ENERGO S - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	33,3563	35°
M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	33,3370	36°
ICO.STRA S.R.L.	33,3370	36°
GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	33,3340	37°
MARI S.R.L.	33,3271	38°
ELI.COSTRUZIONI S.R.L. - COMA.C. S.R.L.	33,3100	39°
CPC S.R.L.	33,3080	40°
CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	33,2690	41°
CONSORIES S.R.L. - GANGI IMPIANTI S.R.L.	33,2410	42°
CONSOTEC S.R.L. - LA RIPA S.R.L.	33,2323	43°
BASILI ENRICO SAS	33,2311	44°
GEOPROTECTION	33,2190	45°
COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L.	33,2112	46°
EMMECCI S.R.L. - SPALLINA LUCIO S.R.L.	33,1976	47°
SISCOM S.R.L.	33,1740	48°
ROCK AND RIVER S.R.L.	33,1610	49°
IMPRESA RUGGIERI FRANCESCO	33,1290	50°
SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI - IDROGEDIL S.R.L.	33,0704	51°
CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	33,0400	52°
ECOGRID S.R.L.	33,0010	53°
URANIA S.R.L.	32,9700	54°
CO.S.P.E.F. S.R.L. A SOCIO UNICO	32,9110	55°
ROGU COSTRUZIONI S.R.L.	32,8880	56°
CONSORZIO STABILE SINERGICA	32,6800	57°
TECNOSTRADE S.R.L.	32,5690	58°
CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - EUROSTRADE S.R.L.	32,5630	59°
IMPRESA CEMENTI S.R.L.	32,4560	60°
F.LLI PERSA S.R.L.	32,3360	61°
MORETTI QUINTILIO S.R.L.	32,1560	62°
SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	31,9830	63°
S.J.J.E.S. S.R.L.	31,8970	64°
TONET S.R.L.	31,8800	65°
CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	31,2713	66°
I.B.R.S. S.R.L. - CRICELLI COSTRUZIONE S.R.L.	29,8550	67°
EDILCOM S.R.L.	29,7130	68°
ESSEFI S.R.L. - SISTEMI E TECNOLOGIE	28,3090	69°
F.S.A. S.R.L. - CAVE SPADDA & C. S.R.L. - SAFAN S.R.L.	28,0456	70°
NUOVA FISI S.R.L.	27,4880	71°
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	26,8376	72°
GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	22,1973	73°

Am





### Art. 3

#### *(Efficacia dell'aggiudicazione)*

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **Patto per il SUD - ME\_25739 Monforte San Giorgio "Lavori di Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato - Completamento"** Importo globale € 2.050.000,00. Codice Caronte SI\_1\_25739 - Codice ReNDiS 19IRE96/GI - CUP J14H20001330001 CIG 867463466E, all'operatore economico **SIBAR S.R.L.** con sede legale in Ripi (FR), Via Casilina Km. 93+400, snc, cap 03027, Codice fiscale e Partita IVA 00296160609, PEC: sibarst@pec.it, che ha offerto un ribasso economico del **33,4751%** (trentatré/4751%).

In ragione del ribasso economico del **33,4751%** (trentatré/4751%), l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 899.729,76 al netto dell'I.V.A., di cui € 888.868,93 per lavori ed € 10.860,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

### Art. 4

#### *(Comunicazioni di aggiudicazione)*

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME\_25739\_MONFORTE SAN GIORGIO (ME)**.

### Art. 5

#### *(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)*

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia), sulla G.U.R.I., sui due quotidiani: di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture [www.serviziocontrattipubblici.it/](http://www.serviziocontrattipubblici.it/) (cfr. Allegato 1). Am

### Art. 6

#### *(Sottoscrizione del contratto)*

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.


Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

### Art. 7

#### *(Notifica del Decreto)*

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di



Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune e p.e. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all'Area "Gare", all'Area "Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

**Il Proponente**

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Antonino Marzulli)

A. V. O. 



**Il Soggetto Attuatore**

Dot. Massimo Croce





Allegato

Allegato - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su [www.entiorganismipubblici.it](http://www.entiorganismipubblici.it), <http://lapp.ufficiogoverno.it>, <http://allegato.alto.ucomidrogeosicilia.it>



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

**AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI**

**Patto per il SUD – ME\_25739 Monforte San Giorgio "Lavori di Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato - Completamento" Importo globale € 2.050.000,00. Codice Caronte SI\_1\_25739 - Codice ReNDiS 19IRE96/G1 - CUP J14H20001330001 - CIG 867463466E.**

**1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:**

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014. Sede Legale: Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo - Segreteria tel. 091.9768705 - e-mail: [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

**2. Procedura di aggiudicazione prescelta:**

Procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice"), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36, comma 2 e 60 del Codice, utilizzando l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, comma 8 del Codice, in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 551 del 18 marzo 2021.

**3. Appalti pubblici di lavori:**

Appalto per l'affidamento dei "Lavori di Consolidamento del Monte Immacolata a protezione del centro abitato - Completamento".

**4. Importo dei lavori a base d'asta:**

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 1.347.005,53 di cui:

- € 1.336.144,70 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
- € 10.860,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

**5. Data di aggiudicazione:**

19 MAG. 2021

**6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:**

Criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95 del Codice, applicando, nel caso ricorra, l'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8, del Codice.

**7. Termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle buste:**

Termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia) è stato fissato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 08 aprile 2021 e successivamente posticipata alle ore 13:00 del 15 aprile 2021.

**8. Data apertura buste:**

Seduta pubblica telematica fissata, a seguito di comunicazione inviata concorrenti tramite piattaforma telematica, per il giorno 21 aprile 2021 alle ore 9.30.





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

**9. Data valutazione offerte:**

Scaduta pubblica di gara tenutasi in seduta pubblica il 21/04/2021 e il 27/04/2021 (giusti **Verbali di gara n.1 e n.2**).

**10. Operatori Economici partecipanti:**


Sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, **n. 116 buste**, di cui una priva di offerta economica, da parte degli operatori economici che seguono:

N.	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	DATA ORA CARICAMENTO
1	ZEMA COSTRUZIONI SRL	04873840658	30/03/2021 13:49
2	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	02279490797	30/03/2021 15:08
3	SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI	01283590857	31/03/2021 12:01
4	BGP MOUNTAIN SCARL	02753180211	01/04/2021 11:34
5	TEICO OVERSEAS LLC	96424320586	01/04/2021 11:52
6	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	00996120762	01/04/2021 16:07
7	BASILI ENRICO SAS	04077701003	02/04/2021 10:00
8	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	09140311003	05/04/2021 15:22
9	DAPAM SRL	01760180982	06/04/2021 09:15
10	SIBAR S.R.L.	00296160609	06/04/2021 09:35
11	FORTI SRL	06561901007	06/04/2021 09:46
12	I.CO.STRA S.R.L.	03498580103	06/04/2021 12:22
13	MORETTI QUINTILIO SRL	01726430679	06/04/2021 12:32
14	F.S.A. S.R.L.	04925191001	06/04/2021 14:58
15	CO.MA.C. SRL	01025340074	06/04/2021 15:02
16	GHELLER SRL	02230600245	06/04/2021 15:27
17	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	04157170871	06/04/2021 16:05
18	CPC S.R.L.	03425520107	06/04/2021 16:25
19	ESSEIT SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	01255010553	06/04/2021 17:39
20	PMP COSTRUZIONI S.R.L.	02550740027	06/04/2021 17:52
21	CO.FER.SRL	00367670858	06/04/2021 17:53
22	CONSORZIO TRIVENETO ROCCLATORI SCARL	00586730251	06/04/2021 18:52
23	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	04848320265	06/04/2021 19:07
24	EUROROCK S.R.L.	00500880224	07/04/2021 07:55
25	ANTONINI SRL	02168670541	07/04/2021 09:24
26	MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC	00752120675	07/04/2021 09:33
27	EREDI GERACI SALVATORE SRL	01427670854	07/04/2021 09:38
28	TONET SRL	00793270257	07/04/2021 09:50
29	GEOGRIMP SRL	02582950420	07/04/2021 10:16
30	NEMO S.R.L.	01966190066	07/04/2021 10:30
31	GEO ROCK SRL	01284930227	07/04/2021 10:38
32	F.LLI PERSLA S.R.L.	01496220672	07/04/2021 10:50
33	CO.IV. DI RACHIELI SALVATORE	02667840793	07/04/2021 11:24
34	C.E.S.I. SRL	01677950212	07/04/2021 11:27
35	CIESSECI S.R.L.	00647770866	07/04/2021 12:01
36	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	03782970986	07/04/2021 12:19
37	SISCOM SRL	01144130034	07/04/2021 12:24
38	CONSORES SRL	04633930823	07/04/2021 12:29
39	EUROBUILDING SPA	01531770442	07/04/2021 12:38
40	CONSORZIO STABILE SINERGICA	13600521002	07/04/2021 13:09
41	CONSOTEC S.R.L.	01809140898	07/04/2021 13:11
42	IMPRESA CEMENTI SRL	01411800301	07/04/2021 14:07



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

43	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & FILII	00350200226	07/04/2021 14:26
44	CONSORZIO ARTEK	11533421001	07/04/2021 14:49
45	ILSET SRL	00470780107	07/04/2021 14:59
46	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	05367550828	07/04/2021 15:32
47	ELI.COSTRUZIONI S.R.L.	02707630659	07/04/2021 16:04
48	S.M.S.R.L.	02465090849	07/04/2021 16:13
49	TROVATI S.R.L.	03238440543	07/04/2021 16:23
50	EMMECCI SRL	05648090826	07/04/2021 17:11
51	COSTRUZIONI GENERALI SRL	02359130602	07/04/2021 17:33
52	CONSORZIO STABILE YTRUVIO SCARL	10149111006	07/04/2021 18:05
53	KREA COSTRUZIONI SRL	03416800542	07/04/2021 18:34
54	ALPI SRL	01350690325	08/04/2021 08:45
55	TECNOROCCHIA SRL	01695540227	08/04/2021 09:43
56	ROCK AND RIVER SRL	01693280438	08/04/2021 09:47
57	STRADE E AMBIENTE SRL	02189740695	08/04/2021 09:49
58	DINAMICGEO S.R.L.	02332520226	08/04/2021 09:52
59	POETA GIANNI	01816600678	08/04/2021 11:24
60	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01483060628	08/04/2021 17:44
61	S.J.L.E.S. SRL	00154560775	09/04/2021 09:36
62	SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	00555050574	09/04/2021 09:51
63	MAZZAFERRI SRL	01460980673	09/04/2021 10:44
64	BRAFER SEGNALETICA SRL	07290741219	09/04/2021 11:21
65	ALECOM COSTRUZIONI SRL	09140301004	09/04/2021 13:46
66	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	03074010798	09/04/2021 15:41
67	MA.RI. SRL	01705390225	09/04/2021 15:41
68	CO.G.E.M. SRL	10609911002	12/04/2021 09:25
69	ALP CONSORZIO STABILE	03546470836	12/04/2021 10:50
70	STAZI LIVIO	01727690982	12/04/2021 11:14
71	LB.R.S. S.R.L.	03213570793	12/04/2021 12:24
72	ROGU COSTRUZIONI SRL	02995080799	12/04/2021 14:56
73	ECOVAL SRL	01174270072	12/04/2021 17:28
74	COMIN.SRL	01307850857	12/04/2021 18:05
75	SIRIANNI SRL	02712470794	13/04/2021 09:30
76	FRESTA ROSARIO ANTONIO	01131500876	13/04/2021 09:38
77	GEOFOND S.R.L.	02521630786	13/04/2021 10:02
78	TECNOSTRADE SRL	01170840548	13/04/2021 11:07
79	CONPAT SCARL	06044391214	13/04/2021 14:23
80	VLD.R. S.R.L.	01168450862	13/04/2021 18:09
81	HUNDARAY END S.R.L.S.	05618780653	13/04/2021 23:12
82	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	02146000225	14/04/2021 09:17
83	POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	02686030699	14/04/2021 09:43
84	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L.	06619770826	14/04/2021 09:44
85	NUOVA FISE SRL	02279190751	14/04/2021 10:01
86	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	01846550992	14/04/2021 10:07
87	C. & P. S.R.L.	02710410834	14/04/2021 10:23
88	DI PIAZZA VANTE SRL	02114490309	14/04/2021 10:23
89	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	01783070855	14/04/2021 10:34
90	VIA VAI ROAD S.R.L. S.U.	02526500612	14/04/2021 11:01
91	CALABRIA PASQUALE	01545170761	14/04/2021 11:13
92	FACCIOLINI S.R.L.	01019830676	14/04/2021 13:27
93	EDILCOM S.R.L.	00909260226	14/04/2021 13:41
94	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE S.C.A.R.L.	03752340798	14/04/2021 14:00
95	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	07751331005	14/04/2021 14:25





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

96	CONSORZIO STABILE ENERGOS	1156940010	14/04/2021 14:40
97	TENAGLIA S.R.L.	01235490693	14/04/2021 16:21
98	CONSORZIO STABILE APPALITALIA	04908490875	14/04/2021 16:30
99	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	04870080878	14/04/2021 16:35
100	SRL	01155230913	14/04/2021 19:23
101	MI.CO.SRL	01418060859	14/04/2021 19:28
102	MARA S.R.L.	13360200151	15/04/2021 07:03
103	UNIROCK S.R.L.	02684970219	15/04/2021 08:40
104	IMPRESA RUGGIERI FRANCESCO	08660120588	15/04/2021 08:50
105	GEOPROTECTION	00426770145	15/04/2021 09:18
106	D'AGARO S.R.L.	01409940309	15/04/2021 09:38
107	CICAS SRL	07024380631	15/04/2021 09:58
108	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	01506360559	15/04/2021 10:02
109	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	08066951008	15/04/2021 10:19
110	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	02668400845	15/04/2021 10:27
111	URANIA SRL	02280690484	15/04/2021 10:34
112	ECOGRID SRL	01301870091	15/04/2021 11:56
113	GESUINO MONNI SRL	01279460917	15/04/2021 12:19
114	AMELIA SRL	02937880843	15/04/2021 12:27
115	TISS INGEGNERIA S.R.L.	02381760020	15/04/2021 12:32
116	S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA ST	N.D.	NON PRESENTA BUSTA B

**11. Esclusioni:**

Sono stati esclusi i seguenti oo.oo.:

- **TEICO OVERSEAS LLC**, giusto Provvedimento di esclusione n. 68 del 28 aprile 2021;
- **S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA ST.**, giusto Provvedimento di esclusione n. 69 del 28 aprile 2021;
- **DI PIAZZA VANTE SRL**, giusto Provvedimento di esclusione n. 70 del 28 aprile 2021;


**12. Graduatoria finale:**

GRADUATORIA DEFINITIVA		
RAGIONE SOCIALE	RIBASSO (%)	POSIZIONE IN GRADUATORIA / ESITO ANOMALIA
GESUINO MONNI SRL	33,8978	OFFERTA ANOMALA
MARA S.R.L.	33,7860	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE CONTRUENDO SRL	33,7717	OFFERTA ANOMALA
TECNOROCCHA SRL	33,7567	OFFERTA ANOMALA
C. & P. S.R.L. - NUOVA ISES S.R.L.	33,7366	OFFERTA ANOMALA
DYNAMICGEO S.R.L.	33,7320	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	33,7290	OFFERTA ANOMALA
HUNDARAY END S.R.L.S.	33,7230	OFFERTA ANOMALA
BRAFER SEGNALETICA SRL	33,6840	OFFERTA ANOMALA
CO.FER SRL	33,6721	OFFERTA ANOMALA
C.E.S.I. SRL	33,6665	OFFERTA ANOMALA
POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	33,6461	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE SIKELLA SOC. CONS. A R.L.	33,6460	OFFERTA ANOMALA
CO.I.V. DI RACHIELI SALVATORE - PIT BUILDING SRL	33,6420	OFFERTA ANOMALA
CO.G.E.M. SRL	33,6170	OFFERTA ANOMALA
STRADE E AMBIENTE SRL	33,6050	OFFERTA ANOMALA



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

NEMO S.R.L.	33,5961	OFFERTA ANOMALA
CIESSECI S.R.L.	33,5831	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE APPALTTALJA - COGECA S.R.L.	33,5760	OFFERTA ANOMALA
S.M.S.R.L. - IMPREFER S.R.L. - DM COSTRUZIONI S.R.L.	33,5618	OFFERTA ANOMALA
SIRIANNI SRL	33,5550	OFFERTA ANOMALA
CALABRIA PASQUALE -CAL.COS	33,5411	OFFERTA ANOMALA
MILCO SRL	33,5380	OFFERTA ANOMALA
GIELLER SRL - FOX SRL	33,5220	OFFERTA ANOMALA
STAZI LIVIO	33,5190	OFFERTA ANOMALA
TENAGLIA S.R.L.	33,5180	OFFERTA ANOMALA
APPALTI & SERVIZI S.R.L. - EDILSUN S.R.L.	33,5114	OFFERTA ANOMALA
AMELIA SRL	33,5090	OFFERTA ANOMALA
FACCIOLINI S.R.L.	33,5010	OFFERTA ANOMALA
KREA COSTRUZIONI SRL	33,4980	OFFERTA ANOMALA
D'AGARO S.R.L.	33,4941	OFFERTA ANOMALA
ZEMA COSTRUZIONI SRL - COFEM SRL	33,4909	OFFERTA ANOMALA
FORTI SRL - COSTRUZIONI PERRONE SRL	33,4906	OFFERTA ANOMALA
TISS INGEGNERIA S.R.L.	33,4890	OFFERTA ANOMALA
VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	33,4887	OFFERTA ANOMALA
SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	33,4880	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	33,4855	OFFERTA ANOMALA
ICOSTRADE SRL - VULLO ANTONIO SRL	33,4830	OFFERTA ANOMALA
MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC	33,4820	OFFERTA ANOMALA
<b>SIBAR S.R.L.</b>	<b>33,4751</b>	<b>1°</b>
EUROBUILDING SPA - EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	33,4723	2°
CONSORZIO ARTEK	33,4721	3°
FRESTA ROSARIO ANTONIO	33,4706	4°
UNIROCK S.R.L.	33,4680	5°
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	33,4610	6°
POETA GIANNI - COLORAMI SRL	33,4600	7°
CONPAT SCARL	33,4586	8°
BGP MOUNTAIN SCARL - CONSORZIO STABILE BUILD SCARL	33,4570	9°
ECOVAL SRL - DEMETRA LAVORI SRL	33,4521	10°
GEO ROCK SRL	33,4500	11°
CICAS SRL	33,4456	12°
CO.E.ST.   COSTRUZIONI E STRADE - SRL	33,4443	13°
GEOGRIMP SRL	33,4442	14°
CO.MIN.SRL - CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	33,4417	15°
EREDI GERACI SALVATORE SRL - GEOLOGIC SRL	33,4380	16°
ALECOM COSTRUZIONI SRL	33,4370	17°
FMP COSTRUZIONI S.R.L.	33,4325	18°
ALPI SRL	33,4280	19°
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	33,4260	20°
V.I.D.R. S.R.L.	33,4260	21°
TROVATI S.R.L. - BONDINI S.R.L.	33,4242	22°
ANTONINI SRL - TECNOLINE CAGLIARI SRL	33,4221	23°
COSTRUZIONI GENERALI SRL - COS.IT SRL	33,4220	24°
GEOFOND S.R.L.	33,4190	25°
CO.MA.C. SRL	33,4170	26°
MAZZAFERRI SRL	33,4140	27°
CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A. - EDILAP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	33,4111	28°
ILSET SRL - E.S.O. STRADE S.R.L.	33,4070	29°
DAPAM SRL	33,4035	30°





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	33,3860	31°
VIA VAI ROAD S.R.L. S.U. - ITAL SEM S.R.L.	33,3830	32°
EUROROCK S.R.L.	33,3800	33°
ALP CONSORZIO STABILE	33,3663	34°
CONSORZIO STABILE ENERGOS - FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	33,3563	35°
M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	33,3370	36°
I.CO.STRA S.R.L.	33,3370	36°
GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	33,3340	37°
MA.RI. SRL	33,3271	38°
ELI.COSTRUZIONI S.R.L. - CO.M.A.C. S.R.L.	33,3100	39°
CPC S.R.L.	33,3080	40°
CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	33,2690	41°
CONSORES SRL - GANGI IMPIANTI SRL	33,2410	42°
CONSOTEC S.R.L. - LA RIPA S.R.L.	33,2323	43°
BASILI ENRICO SAS	33,2311	44°
GEOPROTECTION	33,2190	45°
COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	33,2112	46°
EMMECCI SRL - SPALLINA LUCIO SRL	33,1976	47°
SISCOM SRL	33,1740	48°
ROCK AND RIVER SRL	33,1610	49°
IMPRESA RUGGIERI FRANCESCO	33,1290	50°
SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI - IDROGEDIL SRL	33,0704	51°
CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	33,0400	52°
ECOGRID SRL	33,0010	53°
URANIA SRL	32,9700	54°
CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	32,9110	55°
ROGU COSTRUZIONI SRL	32,8880	56°
CONSORZIO STABILE SINERGICA	32,6800	57°
TECNOSTRADE SRL	32,5690	58°
CONS. STAB. GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE S.C.A.R.L. - EUROSTRADE S.R.L.	32,5630	59°
IMPRESA CIMENTI SRL	32,4560	60°
F.LLI PERSIA S.R.L.	32,3360	61°
MORETTI QUINTILIO SRL	32,1560	62°
SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	31,9830	63°
S.J.L.E.S. SRL	31,8970	64°
TONET SRL	31,8800	65°
CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	31,2713	66°
I.B.R.S. S.R.L. - CRICELLI COSTRUZIONE S.R.L.	29,8550	67°
EDILCOM S.R.L.	29,7130	68°
ESSETI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	28,3090	69°
F.S.A. S.R.L. - CAVE SPADEA & C. S.R.L. - SAFAN S.R.L.	28,0456	70°
NUOVA FISE SRL	27,4880	71°
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	26,8376	72°
GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	22,1973	73°

**13. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:**

**SIBAR S.R.L.** con sede legale in Ripi (FR), Via Casilina Km. 93+400, snc, cap 03027, Codice fiscale e Partita IVA 00296160609, PEC: sibarsrl@pec.it .

**14. Prezzo o gamma di prezzi offerti:**

Ribassi dal 22,1973% al 33,8978%.





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

**15. Valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto:**

In ragione del ribasso economico del **33,4751%** (trentatre/4751%), l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 899.729,76 al netto dell'I.V.A., di cui € 888.868,93 per lavori ed € 10.860,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

**16. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:**

Potranno essere richiesti al Commissario di Governo esclusivamente all'indirizzo PEC: [appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it](mailto:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it).

**17. Responsabile del Procedimento:**

Ing. Antonino Mazzaglia

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce,

