REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO N. 1585 **DEL** 16-11-2026

OGGETTO: Accordo di programma - V Atto integrativo - PA_507 PALERMO - "*Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su via Falconara - Comune di Palermo*" - Codice ReNDis 19IRC31/G1 - **CUP D74J16000020001- CIG BCCB26870F.**

Importo per lavori a base di gara	€	**507.245,27**
Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta	€	**483.526,92**
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	**23.718,35**
eventuale incremento ex art. 120 del D. Lgs n.36/2023	€	**101.449,05**
Importo CIG	€	**608.694,32**

Decreto di aggiudicazione.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto l'art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale, con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;

Visto l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede "*i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191…*",

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "*…il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal*

Presidente della regione…" e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni,…nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015…"*

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone *"A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (omissis…). L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.";*

Visto l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, che prevede *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, …. di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento".*

Visto il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il "Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni";

Visto il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221"

Visto il I Atto Integrativo al sopracitato Accordo di Programma, sottoscritto in data 03/05/2011, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/08/2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28/09/2011 Reg. 14 Fog. 104;

Visto il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 28/10/2014, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo del 03/12/2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2014 Reg. 1 Fog. 4854;

Visto il III Atto Integrativo sottoscritto in data 20/01/2015, registrato alla Corte dei Conti il 25/03/2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30/03/2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli

interventi, nonché del I e II Atto integrativo;

Visto il IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 29/01/2019 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana ed il relativo decreto approvativo n. 124 del 03/05/2019, registrato alla Corte dei Conti il 04/06/2019 reg. n. 1 Fog. 1620;

Visto il V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 30/03/2010, sottoscritto in data 30/10/2020 tra la Regione Siciliana e il MATTM, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ed il relativo decreto approvativo n. 129 del 02/11/2020, che prevede n. 7 interventi prioritari per un importo complessivo di € 18.531.476,00.

Vista la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10 intrattenuta presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, che ha sostituito il D. Lgs. 50/2016 così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;

Vista la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 "*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*" con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;

Vista la Disposizione Commissariale n. 12 del 29 maggio 2026, recante l'approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma;

Considerato che l'intervento **PA_507 Palermo (ex Fondo Progettazione DPCM 14 Luglio 2016 - FP_PAC31 Palermo)** - *Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su via Falconara - Comune di Palermo*" - Codice ReNDis 19IRC31/G1 - CUP D74J16000020001, risulta inserito nell'Accordo di Programma – V Atto integrativo;

Visto il **Decreto Commissariale n. 686 del 11/07/2018** con cui il Dott. Geol. Alfredo Gioietta è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il **Decreto Commissariale n. 1822 del 25/10/2023** con il quale l'Ing. Giuseppe Giuliano è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Dott. Geol. Alfredo Gioietta;

Visto il **Decreto Commissariale n. 795 del 28/05/2024** con il quale il Geom. Fausto Ribbeni è stato nominato Responsabile Collaboratore Tecnico al RUP;

Vista la nota del 19/12/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14647, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il progetto esecutivo dell'intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi
- il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 3, Sezione IV dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dallo stesso RUP in data 18/12/2025 in contraddittorio con il progettista;
- il Rapporto conclusivo sulla verifica del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 41, comma 7, Sezione IV dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dallo stesso RUP in data 19/12/2025;
- il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, Sezione IV dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dallo stesso RUP in data 19/12/2025;

Vista la nota 1656 del 05/02/2026, con la quale questo Ufficio, avendo esaminato il progetto esecutivo, ha richiesto la modifica e l'integrazione di alcuni elaborati;

Vista la nota del 06/03/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3364, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il progetto esecutivo dell'intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi,
- l'Addendum al Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 3, Sezione IV dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dallo stesso RUP in data 05/03/2026 in contraddittorio con il progettista;
- l'Addendum al Rapporto conclusivo sulla verifica del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 41, comma 7, Sezione IV dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dallo stesso RUP in data 05/03/2026;
- l'Addendum al Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, Sezione IV dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dallo stesso RUP in data 05/03/2026;

Visto il **Decreto Commissariale n. 718 del 13/05/2026** con il quale viene individuato l'Ing. Andrea D'amore quale Direttore lavori, misura e contabilità certificato di regolare esecuzione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Vista l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf agli originali emessa del RUP in data 05/03/2026;

- l'attestazione del RUP ex art. 6, comma 2 lettera b Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, resa in data 05/03/2026;

Vista l'attestazione dell'Ing. Andrea D'amore, Direttore dei lavori ex art. 1, comma 2, lettere a) e b) Allegato II.14 del D. Lgs n. 31 marzo 2023, n 36, resa in data 24/06/2026;

Visto il **Decreto Commissariale n. 397 del 18/03/2026,** con il quale il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno **PA_507 PALERMO - "***Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su via Falconara - Comune di Palermo***" - Codice ReNDis 19IRC31/G1 - CUP D74J16000020001**, è stato: approvato in linea amministrativa; approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari **a € 850.000,00 di cui € 507.245,27** per lavori *(€ 483.526,92 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 23.718,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)*, ed **€ 342.754,73** per somme a disposizione dell'amministrazione; dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "*...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale*"; finanziato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo pari ad **€ 792.997,34,** con le risorse del V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma le cui somme verranno introitate sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10 intrattenuta presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico tenuto conto dell'importo di € 57.002,66 già finanziato e impegnato;

Visto il **Decreto Commissariale a Contrarre n. 1191 del 01/09/2026** con il quale:

- ✓ si è preso atto che con il Decreto Commissariale **n. 397 del 18/03/2026,** il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno **PA_507 PALERMO - "***Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su via Falconara - Comune di Palermo***" - Codice ReNDis 19IRC31/G1 - CUP D74J16000020001**, è stato: approvato in linea amministrativa; approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari **a € 850.000,00 di cui € 507.245,27** per lavori *(€ 483.526,92 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 23.718,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)*, ed **€ 342.754,73** per somme a disposizione dell'amministrazione; dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014

le autorizzazioni acquisite costituiscono, "*...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale*"; finanziato il progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo pari ad **€ 792.997,34,** con le risorse del V Atto Integrativo dell'Accordo di Programma le cui somme verranno introitate sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10 intrattenuta presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico tenuto conto dell'importo di € 57.002,66 già finanziato e impegnato;

- ✓ è autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerenti l'intervento individuato con il codice **PA_507 PALERMO - "***Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su via Falconara - Comune di Palermo***" - Codice ReNDis 19IRC31/G1**;
- ✓ la procedura prevista da svolgersi mediante **procedura aperta**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare ai sensi dell'art. 108, utilizzando **l'inversione procedimentale** di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del **criterio del minor prezzo**;
- ✓ ai sensi dell'art 54 comma 2 del Dlgs. 36/2023, tramite sorteggio tra i metodi per l'individuazione delle offerte anomale previsti dell'allegato II.2., effettuato nella seduta di insediamento del seggio di gara, prima della valutazione delle offerte;
- ✓ il contratto è stabilito **a misura** ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto;
- ✓ ai sensi dell'art. 25 del Codice, la gara d'appalto sarà gestita interamente con sistemi telematici;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto il bando di gara riportante le categorie delle opere e l'importo complessivo dei lavori a base di gara pari ad **€ 507.245,27** e tutti gli oneri previsti, così come di seguito descritti:

Importo per lavori a base di gara	**€ 507.245,27**
Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta	**€ 483.526,92**
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	**€ 23.718,35**

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Class.	Incidenza %	Subappalto Ammesso	Tipo
OS 12-B	Barriere paramassi, ferma neve e simili	507.245,27	**II**	100,00%	49%	Prevalente
	TOTALE A MISURA	**507.245,27**		100%		

Visto il Decreto Commissariale n. 378 del 02 maggio 2018, con il quale:

- ✓ è stato istituito il "*Servizio verifica documentazione amministrativa gare*";
- ✓ è stato disposto che le funzioni del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell'avvio della singola procedura di gara;

Visti il bando, i modelli e gli avvisi di gara approvati con il suddetto Decreto Commissariale n. 1191/2026;

Viste le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it e, ai sensi dell'art. 85 del Codice, sulla B.D.N.C.P. dell'ANAC il giorno 02/09/2026;

Considerato che la procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici *ex* art. 25 del Codice;

Considerato che il termine per la presentazione delle buste per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stato fissato entro e non oltre le

ore 13:00 del giorno 07/10/2026;

Considerato che l'apertura delle offerte presentate per via telematica sul sito web https://app.alboformitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stata fissata, a seguito di comunicazione inviata ai concorrenti tramite piattaforma telematica, per il giorno 12/10/2026 alle ore 09:30 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24;

Preso atto dei quesiti pervenuti in merito alla gara e dei relativi riscontri pubblicati nell'apposita sezione sulla piattaforma telematica;

Vista la nota **protocollo Gare n. 523 del 08/10/2026**, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "*Seggio di gara*" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;

Visto il Verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutesi in data 12/10/2026, il Seggio di Gara, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice, ha proceduto tramite sorteggio tra i metodi per l'individuazione delle offerte anomale previsti dell'allegato II.2., ed è stato sorteggiato il biglietto contenente la scritta "**METODO C**" che, quindi diviene il metodo da utilizzare per il calcolo della soglia di anomalia. Successivamente, il Seggio di Gara prende atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, **n. 120 plichi,** elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma come nella seguente tabella:

N.	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	DATA / ORA CARICAMENTO
1	GORRASI COST. S.R.L.	04416860650	15/09/2026 12:05
2	CO.FER.SRL	00367670858	29/09/2026 15:52
3	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	00586730251	29/09/2026 18:14
4	STRADE E AMBIENTE SRL	02189740695	30/09/2026 10:31
5	FOX S.R.L.	03267800831	30/09/2026 12:09
6	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	07139281005	30/09/2026 16:25
7	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	07751331005	01/10/2026 12:08
8	F.S.A. S.R.L.	04925191001	02/10/2026 10:48
9	ALP CONSORZIO STABILE	03546470836	02/10/2026 10:53
10	I.CO.STRA S.R.L.	03498580103	02/10/2026 11:00
11	LD S.R.L. UNIPERSONALE	03366060782	02/10/2026 11:05
12	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	02146000225	02/10/2026 12:01
13	TECNOROCCIA SRL	01695540227	02/10/2026 12:11
14	CALABRIA ROCCE SAS	03009490792	02/10/2026 12:57
15	CONSORZIO JONICO SCARL	05450940878	02/10/2026 14:06
16	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	03074010798	02/10/2026 15:14
17	CMA SRL	02069780670	02/10/2026 15:56
18	C. & P. S.R.L.	02710410834	02/10/2026 16:23
19	FRATELLI MAMMANA SRL	03466660838	02/10/2026 17:27
20	SAFAN S.R.L.	02641010802	04/10/2026 17:10
21	EUROROCK S.R.L.	00500880224	05/10/2026 08:55
22	SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI	01283590857	05/10/2026 10:37
23	COSPIN SRL UNIPERSONALE	04712420878	05/10/2026 10:42
24	BRAFER SEGNALETICA SRL	07290741219	05/10/2026 11:03
25	MGA EDIL S.R.L.	06095100829	05/10/2026 11:50
26	CADEL SOCIETÃ CONSORTILE A RESPONSABILITÃ LIMITATA	09755741213	05/10/2026 12:21
27	N.AGOSTINIS SRL	01894310307	05/10/2026 12:21
28	VULLO ANTONIO SRL	02604060844	05/10/2026 12:30
29	S.A.M.A. S.R.L.	02610770840	05/10/2026 12:40
30	GALLONE ANTONIO	00095900866	05/10/2026 12:48
31	C.C.I.A. - CONSORZIO INTEGRA SOCIETÃ COOPERATIVA - CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE - C.I.P.A.E. - SOC. COOP.		05/10/2026 15:21

32	URANIA COSTRUZIONI S.R.L.	02122600832	05/10/2026 15:40
33	EMM&A CONSOLIDAMENTI SRL	05164680877	05/10/2026 15:50
34	ROCK AND RIVER SRL	01693280438	05/10/2026 15:54
35	GHELLER S.P.A.	02230600245	05/10/2026 16:25
36	ROGU COSTRUZIONI SRL	02995080799	05/10/2026 17:10
37	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	04157170871	05/10/2026 17:11
38	TROVATI S.R.L.	03238440543	05/10/2026 17:25
39	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	00996120762	05/10/2026 18:04
40	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	02325280846	06/10/2026 09:19
41	COSTRUIRE S.R.L.	05700220873	06/10/2026 09:48
42	COSTRUZIONI STRADALI SRL	00875320798	06/10/2026 10:05
43	CICAS SRL	07024380631	06/10/2026 10:14
44	ZAB COSTRUZIONI SRL	01976880847	06/10/2026 10:24
45	DINAMICGEO S.R.L.	02332520226	06/10/2026 10:34
46	SIBAR S.R.L.	00296160609	06/10/2026 10:35
47	MESSINA GROUP SRL	01200960860	06/10/2026 10:36
48	LC LAVORI S.R.L.	02964030213	06/10/2026 10:38
49	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L.	06619770826	06/10/2026 10:41
50	PRESTI S.R.L.	02097900837	06/10/2026 10:48
51	SISCOM SRL	01144130034	06/10/2026 11:20
52	MAR COSTRUZIONI SRL	03071190619	06/10/2026 11:32
53	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	01127120762	06/10/2026 12:08
54	MI.CO.SRL	01418060859	06/10/2026 12:12
55	BETA SRL	04331580615	06/10/2026 12:17
56	EREDI GERACI SALVATORE SRL	01427670854	06/10/2026 12:19
57	CONSOTEC S.R.L.	01809140898	06/10/2026 12:26
58	COSTRUZIONI CACITTI SRL	00592640304	06/10/2026 12:27
59	TECNOLINE CAGLIARI S.R.L.	02255120921	06/10/2026 12:51
60	NUOVA GEOSUD S.A.S. DI F. SARACENO	00148470800	06/10/2026 14:30
61	ACHENZASRL	02376230906	06/10/2026 14:53
62	CIRCEO STRADE S.R.L.	03277820597	06/10/2026 14:55
63	COSTRUZIONI STRADALI BAGALÃ SOCIETÃ A RESPONSABILITÃ LIMITATA - IN BREVE "CSBSRL"	02416670806	06/10/2026 14:57
64	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	01506360559	06/10/2026 15:09
65	CO.I.V. SRL	03859310793	06/10/2026 15:15
66	FAMAR COSTRUZIONI SRL	03783200797	06/10/2026 15:22
67	GEOTEK SRL	02106000843	06/10/2026 15:24
68	TISS INGEGNERIA S.R.L.	02381760020	06/10/2026 15:35
69	EUROINFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	04022290870	06/10/2026 15:48
70	TERRA.CON S.R.L.	09093770015	06/10/2026 15:59
71	EUROSTRADE SRL	01659170565	06/10/2026 16:11
72	SIRIANNI SRL	02712470794	06/10/2026 16:28
73	GHEA SRL	01243680889	06/10/2026 17:24
74	R.T.I. COSTLENDO - COPES SRL - GEOFOND S.R.L.		06/10/2026 17:27
75	PMP COSTRUZIONI S.R.L.	02550740027	06/10/2026 17:34
76	COGECA SRL	02923990846	06/10/2026 17:43
77	ALTHEA S.R.L.	02879940845	06/10/2026 17:49
78	NUOVA FISE SRL	02279190751	06/10/2026 17:52
79	DOLOMITI ROCCE S.R.L.	01267460259	06/10/2026 17:53
80	EGEL S.R.L.	04348560659	06/10/2026 17:55
81	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02954820847	06/10/2026 18:20
82	ALPI SRL	01350690325	06/10/2026 18:24
83	COSTRUZIONI RUBERTO SRL	04522950650	06/10/2026 18:52
84	S.M.S.R.L.	02465090849	06/10/2026 18:56
85	CO.GER. SRL	01515010856	06/10/2026 18:58
86	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	04713650820	06/10/2026 19:00

87	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	01534310857	06/10/2026 19:12
88	IMPREFER S.R.L.	03816120871	06/10/2026 19:43
89	COS.IT. S.R.L.	02126290846	06/10/2026 19:51
90	CO.MIN.SRL	01307850857	06/10/2026 20:24
91	NO LIMITS CONSOLIDAMENTI SRL	04581610872	06/10/2026 21:27
92	EDIL ROCK SRL	04700750872	06/10/2026 21:30
93	LA RIPA SRL	05010430659	06/10/2026 21:42
94	GEO ROCK SRL	01284930227	07/10/2026 07:59
95	ANTONINI SRL	02168670541	07/10/2026 08:18
96	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	02279490797	07/10/2026 08:45
97	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	03811731201	07/10/2026 08:59
98	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	09140311003	07/10/2026 09:13
99	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	06558380827	07/10/2026 09:17
100	DAPAM SRL	01760180982	07/10/2026 09:29
101	MAZZAFERRI SRL	01460980673	07/10/2026 09:44
102	COGE SRL	07394001007	07/10/2026 09:50
103	D'AGARO S.R.L.	01409940309	07/10/2026 09:50
104	MG DISGAGGI SAS DI MATTIA MARA & C.	00922420252	07/10/2026 09:51
105	ELI.COSTRUZIONI S.R.L.	02707630659	07/10/2026 10:14
106	R. E C. COSTRUZIONI SRL	04556890657	07/10/2026 10:29
107	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	05367550828	07/10/2026 10:30
108	VIASTRADA S.R.L.	05541560826	07/10/2026 10:34
109	MORETTI QUINTILIO SRL	01726430679	07/10/2026 10:51
110	GEOGRIMP SRL	02582950420	07/10/2026 10:53
111	ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL	00892910944	07/10/2026 11:08
112	FENIX S.R.L.	03514150782	07/10/2026 11:08
113	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	02668400845	07/10/2026 11:11
114	ECOVAL SRL	01174270072	07/10/2026 11:12
115	ARIS SRL	02449490842	07/10/2026 11:22
116	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	01846550992	07/10/2026 11:24
117	DOLDO CARLO SRL	03166721211	07/10/2026 11:45
118	ECOGRID SRL	01301870091	07/10/2026 12:02
119	CONZORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	10149111006	07/10/2026 12:37
120	EUROBUILDING SPA	01531770442	07/10/2026 12:43

Il Seggio di Gara successivamente è passato, come previsto dal Bando di gara, all'apertura della Busta "B" - *Offerta economica* per gli **OO.EE.** sopra elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma e, all'esito dell'esame della suddetta busta, ha ammesso tutti i concorrenti alla successiva fase di gara. Il Seggio di Gara, nel corso della medesima seduta, ha proceduto alla verifica della documentazione della Busta "B" - *Offerta Economica*" e, come previsto al punto 16 della *lex specialis*, opera la facoltà di esclusione automatica, così come previsto dall'art. 54, comma 1, del Codice, escludendo dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Per l'individuazione della soglia di anomalia è stato utilizzato il **METODO C** dell'Allegato II.2 del Codice, ottenendo quale "**Soglia di anomalia**" il seguente valore: **27,5012%**. All'esito dell'esame della Busta "B" - *Offerta Economica*", il Seggio di gara prende atto dei ribassi offerti da tutti i concorrenti ammessi e ne riporta la graduatoria provvisoria, nelle more della verifica della Busta "A" - *Documentazione Amministrativa* del concorrente collocatosi in prima posizione in graduatoria, con riferimento agli scarti ed esiti di anomalia, come nella tabella che segue:

N.	FORMA DI PARTECIPAZIONE	RAGIONE SOCIALE	OFFERTA (%)	ANOMALIA / GRADUATORIA
32	SINGOLA	URANIA COSTRUZIONI S.R.L.	34,3630	Offerta anomala

92	SINGOLA	EDIL ROCK SRL	33,5828	Offerta anomala
31	SINGOLA	C.C.I.A. CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA – (CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE - C.I.P.A.E. SOC. COOP. - consorziata esecutrice)	33,4910	Offerta anomala
10	SINGOLA	I.CO.STRA S.R.L.	33,3470	Offerta anomala
19	SINGOLA	FRATELLI MAMMANA SRL	33,3333	Offerta anomala
3	SINGOLA	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	33,2740	Offerta anomala
45	SINGOLA	DINAMICGEO S.R.L.	33,2450	Offerta anomala
98	SINGOLA	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	33,1970	Offerta anomala
108	SINGOLA	VIASTRADA S.R.L.	33,1700	Offerta anomala
27	SINGOLA	NAGOSTINIS SRL	33,1690	Offerta anomala
111	SINGOLA	ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL	33,1630	Offerta anomala
67	SINGOLA	GEOTEK SRL	33,1474	Offerta anomala
54	SINGOLA	MI.CO.SRL	33,1089	Offerta anomala
53	SINGOLA	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	33,0774	Offerta anomala
95	SINGOLA	ANTONINI SRL	33,0230	Offerta anomala
11	SINGOLA	LD S.R.L. UNIPERSONALE	32,9460	Offerta anomala
97	SINGOLA	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	32,8587	Offerta anomala
64	SINGOLA	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	32,8548	Offerta anomala
40	SINGOLA	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	32,8471	Offerta anomala
59	SINGOLA	TECNOLINE CAGLIARI S.R.L.	32,8429	Offerta anomala
86	SINGOLA	SOFLA COSTRUZIONI S.R.L.	32,8300	Offerta anomala
23	SINGOLA	COSPIN SRL UNIPERSONALE	32,7990	Offerta anomala
99	SINGOLA	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	32,7786	Offerta anomala
91	SINGOLA	NO LIMITS CONSOLIDAMENTI SRL	32,7740	Offerta anomala
13	SINGOLA	TECNOROCCIA SRL	32,7680	Offerta anomala
49	SINGOLA	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L.	32,7675	Offerta anomala
30	SINGOLA	GALLONE ANTONIO	32,7653	Offerta anomala
4	SINGOLA	STRADE E AMBIENTE SRL	32,7260	Offerta anomala
96	SINGOLA	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	32,7210	Offerta anomala
113	SINGOLA	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	32,6970	Offerta anomala
103	SINGOLA	D'AGARO S.R.L.	32,6213	Offerta anomala
47	SINGOLA	MESSINA GROUP SRL	32,4885	Offerta anomala
71	SINGOLA	EUROSTRADE SRL	32,4270	Offerta anomala
58	SINGOLA	COSTRUZIONI CACITTI SRL	32,4170	Offerta anomala
94	SINGOLA	GEO ROCK SRL	32,3450	Offerta anomala
114	SINGOLA	ECOVAL SRL	32,2630	Offerta anomala
118	SINGOLA	ECOGRID SRL	32,2315	Offerta anomala
38	SINGOLA	TROVATI S.R.L.	32,1830	Offerta anomala
120	SINGOLA	EUROBUILDING SPA	32,1200	Offerta anomala
68	SINGOLA	TISS INGEGNERIA S.R.L.	31,9712	Offerta anomala
20	SINGOLA	SAFAN S.R.L.	31,9424	Offerta anomala
82	SINGOLA	ALPI SRL	31,8964	Offerta anomala
104	SINGOLA	MG DISGAGGI SAS DI MATTIA MARA & C.	31,8382	Offerta anomala
117	SINGOLA	DOLDO CARLO SRL	31,8260	Offerta anomala
80	SINGOLA	EGEL S.R.L.	31,7895	Offerta anomala
61	SINGOLA	ACHENZASRL	31,7879	Offerta anomala
24	SINGOLA	BRAFER SEGNALETICA SRL	31,6453	Offerta anomala
56	SINGOLA	EREDI GERACI SALVATORE SRL	31,5843	Offerta anomala
17	SINGOLA	CMA SRL	31,5460	Offerta anomala
57	SINGOLA	CONSOTEC S.R.L.	31,4780	Offerta anomala
101	SINGOLA	MAZZAFERRI SRL	31,3890	Offerta anomala
106	SINGOLA	R. E C. COSTRUZIONI SRL	31,3110	Offerta anomala
70	SINGOLA	TERRA.CON S.R.L.	31,1780	Offerta anomala
110	SINGOLA	GEOGRIMP SRL	31,1545	Offerta anomala

107	SINGOLA	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	31,0712	Offerta anomala
15	SINGOLA	CONSORZIO JONICO SCARL	30,8909	Offerta anomala
1	SINGOLA	GORRASI COST. S.R.L.	30,6787	Offerta anomala
35	SINGOLA	GIELLER S.P.A.	30,6660	Offerta anomala
63	SINGOLA	COSTRUZIONI STRADALI BAGALÀ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - IN BREVE "CSBSRL"	30,6128	Offerta anomala
69	SINGOLA	EUROINFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	30,5579	Offerta anomala
28	SINGOLA	VULLO ANTONIO SRL	30,5185	Offerta anomala
88	SINGOLA	IMPREFER S.R.L.	30,4837	Offerta anomala
5	SINGOLA	FOX S.R.L.	30,4666	Offerta anomala
14	SINGOLA	CALABRIA ROCCE SAS	30,4326	Offerta anomala
36	SINGOLA	ROGU COSTRUZIONI SRL	30,0968	Offerta anomala
50	SINGOLA	PRESTI S.R.L.	30,0700	Offerta anomala
52	SINGOLA	MAR COSTRUZIONI SRL	29,8976	Offerta anomala
16	SINGOLA	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	29,6969	Offerta anomala
83	SINGOLA	COSTRUZIONI RUBERTO SRL	29,6220	Offerta anomala
87	SINGOLA	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	29,5988	Offerta anomala
2	SINGOLA	CO.FER.SRL	29,5921	Offerta anomala
41	SINGOLA	COSTRUIRE S.R.L.	29,5749	Offerta anomala
51	SINGOLA	SISCOM SRL	29,5670	Offerta anomala
74	R.T.I.	COPES SRL (mandataria) - GEOFOND S.R.L. (mandante)	29,5196	Offerta anomala
8	SINGOLA	F.S.A. S.R.L.	29,4762	Offerta anomala
22	SINGOLA	SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI	29,4554	Offerta anomala
46	SINGOLA	SIBAR S.R.L.	29,3720	Offerta anomala
42	SINGOLA	COSTRUZIONI STRADALI SRL	29,2207	Offerta anomala
79	SINGOLA	DOLOMITI ROCCE S.R.L.	28,6540	Offerta anomala
93	SINGOLA	LA RIPA SRL	28,6145	Offerta anomala
76	SINGOLA	COGECA SRL	28,6089	Offerta anomala
65	SINGOLA	CO.I.V. SRL	28,5720	Offerta anomala
37	SINGOLA	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	28,5476	Offerta anomala
116	SINGOLA	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	28,3880	Offerta anomala
43	SINGOLA	CICAS SRL	28,0527	Offerta anomala
89	SINGOLA	COS.IT. S.R.L.	27,9455	Offerta anomala
26	SINGOLA	CADEL SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	27,6637	Offerta anomala
72	SINGOLA	SIRIANNI SRL	27,6345	Offerta anomala
62	SINGOLA	CIRCEO STRADE S.R.L.	27,5857	Offerta anomala
75	SINGOLA	PMP COSTRUZIONI S.R.L.	27,5328	Offerta anomala
7	SINGOLA	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	27,5057	Offerta anomala
115	**SINGOLA**	**ARIS S.R.L.**	**27,4850**	**1°**
18	SINGOLA	C. & P. S.R.L.	27,4327	2°
6	SINGOLA	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	27,3744	3°
78	SINGOLA	NUOVA FISE SRL	27,3580	4°
44	SINGOLA	ZAB COSTRUZIONI SRL	27,3541	5°
84	SINGOLA	S.M.S.R.L.	27,3150	6°
25	SINGOLA	MGA EDIL S.R.L.	27,2736	7°
39	SINGOLA	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	27,2701	8°
81	SINGOLA	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	27,2638	9°
77	SINGOLA	ALTHEA S.R.L.	27,2637	10°
102	SINGOLA	COGE SRL	27,2637	10°
33	SINGOLA	EMM&A CONSOLIDAMENTI SRL	27,2637	10°
119	SINGOLA	CONZORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	27,2636	13°
100	SINGOLA	DAPAM SRL	27,2614	14°
9	SINGOLA	ALP CONSORZIO STABILE	27,2610	15°
48	SINGOLA	LC LAVORI S.R.L.	27,2600	16°

29	SINGOLA	S.A.M.A. S.R.L.	27,2444	17°
12	SINGOLA	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	27,2334	18°
66	SINGOLA	FAMAR COSTRUZIONI SRL	27,2309	19°
85	SINGOLA	CO.GER. SRL	27,2305	20°
73	SINGOLA	GHEA SRL	27,1923	21°
55	SINGOLA	BETA SRL	27,1070	22°
105	SINGOLA	ELI.COSTRUZIONI S.R.L.	27,1019	23°
21	SINGOLA	EUROROCK S.R.L.	27,0958	24°
112	SINGOLA	FENIX S.R.L.	27,0393	25°
60	SINGOLA	NUOVA GEOSUD S.A.S. DI F. SARACENO	27,0187	26°
90	SINGOLA	CO.MIN.SRL	26,6739	27°
109	SINGOLA	MORETTI QUINTILIO SRL	25,1570	28°
34	SINGOLA	ROCK AND RIVER SRL	11,0300	29°

Visto quanto sopra, il Seggio di Gara, nella seduta pubblica del 12/10/2026, come si evince dal Verbale n.1, ha proceduto all'apertura della Busta "A" – *Documentazione amministrativa* e successiva verifica dell'o.e. collocatosi primo in graduatoria "**ARIS S.R.L.**", con un'offerta pari a **27,4850%**. Esaminata la documentazione del concorrente collocatosi primo in graduatoria, il Seggio di Gara attesta la correttezza formale e la regolarità della documentazione amministrativa presentata, nonché la sussistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dal Bando di gara, rimettendo gli atti di gara al RUP per i successivi adempimenti.

Vista la Nota prot. gare n. 526 del 14/10/2026, con la quale viene trasmessa al RUP la documentazione di gara;

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, a fronte dell'inoltro di tutte le richieste previste a tal fine, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

<u>Per l'o.e. ARIS S.R.L.</u>:

- ✓ DURC rilasciato con esito regolare, prot. INAIL_56243682, richiesta del 05/10/2026 e scadenza del 02/02/2027, acquisito agli atti della Struttura Commissariale mediante FVOE 2.0;
- ✓ Attestazione di Qualifica alla Esecuzione dei lavori Pubblici – SOA n. 8320/69/07 rilasciata dalla Società " ARGENTASOA", con scadenza validità triennale del 01/10/2029 e scadenza validità quinquennale del 01/10/2031;
- ✓ Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 6541055/2026/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 6512577/2026/R;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, giusta richiesta n. 21491470 del 19/10/2026, elaborata in data 20/10/2026;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 95 c.2 del D.Lgs. 36/2023, richiesta in data 19/10/2026 ed elaborata in data 23/10/2026;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 222 comma 10 del D.lgs. 36 del 31/03/2026 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C., giusta richiesta del 28/10/2026;

Ritenuto per quanto sopra, di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, l'appalto inerente l'intervento denominato **Accordo di programma - V Atto integrativo - PA_507 PALERMO** - "*Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su via Falconara - Comune di Palermo*" - Codice ReNDis

19IRC31/G1 - **CUP D74J16000020001- CIG BCCB26870F**, all'operatore economico "**ARIS S.R.L.**", con sede legale in Favara prov (AG), Via Aldo Moro n° 250, c.a.p. 92026 C.F. e P. IVA 02449490842, pec: arissrl@mypec.eu, che ha offerto un ribasso pari a **27,4850% (ventisette/4850%).**

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Approvazione proposta di aggiudicazione)

Si approva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 del Codice la proposta di aggiudicazione dell'appalto inerente l'intervento denominato **Accordo di programma - V Atto integrativo - PA_507 PALERMO** - "*Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su via Falconara - Comune di Palermo*" - Codice ReNDis 19IRC31/G1 - **CUP D74J16000020001- CIG BCCB26870F**, all'operatore economico "**ARIS S.R.L.**", con sede legale in Favara prov (AG), Via Aldo Moro n° 250, c.a.p. 92026 C.F. e P. IVA 02449490842, pec: arissrl@mypec.eu, che ha offerto un ribasso pari a **27,4850% (ventisette/4850%).**

Si approva inoltre il verbale di gara n.1, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 12/10/2026, nonché la seguente graduatoria:

GRADUATORIA DEFINITIVA				
N.	**FORMA DI PARTECIPAZIONE**	**RAGIONE SOCIALE**	**OFFERTA (%)**	**ANOMALIA / GRADUATORIA**
32	SINGOLA	URANIA COSTRUZIONI S.R.L.	34,3630	Offerta anomala
92	SINGOLA	EDIL ROCK SRL	33,5828	Offerta anomala
31	SINGOLA	C.C.I.A. CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA – (CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE - C.I.P.A.E. SOC. COOP. - consorziata esecutrice)	33,4910	Offerta anomala
10	SINGOLA	I.CO.STRA S.R.L.	33,3470	Offerta anomala
19	SINGOLA	FRATELLI MAMMANA SRL	33,3333	Offerta anomala
3	SINGOLA	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	33,2740	Offerta anomala
45	SINGOLA	DINAMICGEO S.R.L.	33,2450	Offerta anomala
98	SINGOLA	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	33,1970	Offerta anomala
108	SINGOLA	VIASTRADA S.R.L.	33,1700	Offerta anomala
27	SINGOLA	NAGOSTINIS SRL	33,1690	Offerta anomala
111	SINGOLA	ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI SRL	33,1630	Offerta anomala
67	SINGOLA	GEOTEK SRL	33,1474	Offerta anomala
54	SINGOLA	MI.CO.SRL	33,1089	Offerta anomala
53	SINGOLA	DUINO ALBERTO GIUSEPPE	33,0774	Offerta anomala
95	SINGOLA	ANTONINI SRL	33,0230	Offerta anomala
11	SINGOLA	LD S.R.L. UNIPERSONALE	32,9460	Offerta anomala

97	SINGOLA	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	32,8587	Offerta anomala
64	SINGOLA	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	32,8548	Offerta anomala
40	SINGOLA	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.	32,8471	Offerta anomala
59	SINGOLA	TECNOLINE CAGLIARI S.R.L.	32,8429	Offerta anomala
86	SINGOLA	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	32,8300	Offerta anomala
23	SINGOLA	COSPIN SRL UNIPERSONALE	32,7990	Offerta anomala
99	SINGOLA	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	32,7786	Offerta anomala
91	SINGOLA	NO LIMITS CONSOLIDAMENTI SRL	32,7740	Offerta anomala
13	SINGOLA	TECNOROCCIA SRL	32,7680	Offerta anomala
49	SINGOLA	CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS. A R.L.	32,7675	Offerta anomala
30	SINGOLA	GALLONE ANTONIO	32,7653	Offerta anomala
4	SINGOLA	STRADE E AMBIENTE SRL	32,7260	Offerta anomala
96	SINGOLA	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	32,7210	Offerta anomala
113	SINGOLA	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	32,6970	Offerta anomala
103	SINGOLA	D'AGARO S.R.L.	32,6213	Offerta anomala
47	SINGOLA	MESSINA GROUP SRL	32,4885	Offerta anomala
71	SINGOLA	EUROSTRADE SRL	32,4270	Offerta anomala
58	SINGOLA	COSTRUZIONI CACITTI SRL	32,4170	Offerta anomala
94	SINGOLA	GEO ROCK SRL	32,3450	Offerta anomala
114	SINGOLA	ECOVAL SRL	32,2630	Offerta anomala
118	SINGOLA	ECOGRID SRL	32,2315	Offerta anomala
38	SINGOLA	TROVATI S.R.L.	32,1830	Offerta anomala
120	SINGOLA	EUROBUILDING SPA	32,1200	Offerta anomala
68	SINGOLA	TISS INGEGNERIA S.R.L.	31,9712	Offerta anomala
20	SINGOLA	SAFAN S.R.L.	31,9424	Offerta anomala
82	SINGOLA	ALPI SRL	31,8964	Offerta anomala
104	SINGOLA	MG DISGAGGI SAS DI MATTIA MARA & C.	31,8382	Offerta anomala
117	SINGOLA	DOLDO CARLO SRL	31,8260	Offerta anomala
80	SINGOLA	EGEL S.R.L.	31,7895	Offerta anomala
61	SINGOLA	ACHENZASRL	31,7879	Offerta anomala
24	SINGOLA	BRAFER SEGNALETICA SRL	31,6453	Offerta anomala
56	SINGOLA	EREDI GERACI SALVATORE SRL	31,5843	Offerta anomala
17	SINGOLA	CMA SRL	31,5460	Offerta anomala
57	SINGOLA	CONSOTEC S.R.L.	31,4780	Offerta anomala
101	SINGOLA	MAZZAFERRI SRL	31,3890	Offerta anomala
106	SINGOLA	R. E C. COSTRUZIONI SRL	31,3110	Offerta anomala
70	SINGOLA	TERRA.CON S.R.L.	31,1780	Offerta anomala
110	SINGOLA	GEOGRIMP SRL	31,1545	Offerta anomala
107	SINGOLA	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	31,0712	Offerta anomala
15	SINGOLA	CONSORZIO JONICO SCARL	30,8909	Offerta anomala
1	SINGOLA	GORRASI COST. S.R.L.	30,6787	Offerta anomala
35	SINGOLA	GHELLER S.P.A.	30,6660	Offerta anomala
63	SINGOLA	COSTRUZIONI STRADALI BAGALÀ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - IN BREVE "CSBSRL"	30,6128	Offerta anomala
69	SINGOLA	EUROINFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	30,5579	Offerta anomala
28	SINGOLA	VULLO ANTONIO SRL	30,5185	Offerta anomala
88	SINGOLA	IMPREFER S.R.L.	30,4837	Offerta anomala
5	SINGOLA	FOX S.R.L.	30,4666	Offerta anomala
14	SINGOLA	CALABRIA ROCCE SAS	30,4326	Offerta anomala
36	SINGOLA	ROGU COSTRUZIONI SRL	30,0968	Offerta anomala
50	SINGOLA	PRESTI S.R.L.	30,0700	Offerta anomala
52	SINGOLA	MAR COSTRUZIONI SRL	29,8976	Offerta anomala
16	SINGOLA	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	29,6969	Offerta anomala
83	SINGOLA	COSTRUZIONI RUBERTO SRL	29,6220	Offerta anomala
87	SINGOLA	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	29,5988	Offerta anomala

2	SINGOLA	CO.FER.SRL	29,5921	Offerta anomala
41	SINGOLA	COSTRUIRE S.R.L.	29,5749	Offerta anomala
51	SINGOLA	SISCOM SRL	29,5670	Offerta anomala
74	R.T.I.	COPES SRL (mandataria) - GEOFOND S.R.L. (mandante)	29,5196	Offerta anomala
8	SINGOLA	F.S.A. S.R.L.	29,4762	Offerta anomala
22	SINGOLA	SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI	29,4554	Offerta anomala
46	SINGOLA	SIBAR S.R.L.	29,3720	Offerta anomala
42	SINGOLA	COSTRUZIONI STRADALI SRL	29,2207	Offerta anomala
79	SINGOLA	DOLOMITI ROCCE S.R.L.	28,6540	Offerta anomala
93	SINGOLA	LA RIPA SRL	28,6145	Offerta anomala
76	SINGOLA	COGECA SRL	28,6089	Offerta anomala
65	SINGOLA	CO.I.V. SRL	28,5720	Offerta anomala
37	SINGOLA	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	28,5476	Offerta anomala
116	SINGOLA	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	28,3880	Offerta anomala
43	SINGOLA	CICAS SRL	28,0527	Offerta anomala
89	SINGOLA	COS.IT. S.R.L.	27,9455	Offerta anomala
26	SINGOLA	CADEL SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	27,6637	Offerta anomala
72	SINGOLA	SIRIANNI SRL	27,6345	Offerta anomala
62	SINGOLA	CIRCEO STRADE S.R.L.	27,5857	Offerta anomala
75	SINGOLA	PMP COSTRUZIONI S.R.L.	27,5328	Offerta anomala
7	SINGOLA	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	27,5057	Offerta anomala
115	**SINGOLA**	**ARIS S.R.L.**	**27,4850**	**1°**
18	SINGOLA	C. & P. S.R.L.	27,4327	2°
6	SINGOLA	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	27,3744	3°
78	SINGOLA	NUOVA FISE SRL	27,3580	4°
44	SINGOLA	ZAB COSTRUZIONI SRL	27,3541	5°
84	SINGOLA	S.M.S.R.L.	27,3150	6°
25	SINGOLA	MGA EDIL S.R.L.	27,2736	7°
39	SINGOLA	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	27,2701	8°
81	SINGOLA	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	27,2638	9°
77	SINGOLA	ALTHEA S.R.L.	27,2637	10°
102	SINGOLA	COGE SRL	27,2637	10°
33	SINGOLA	EMM&A CONSOLIDAMENTI SRL	27,2637	10°
119	SINGOLA	CONZORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	27,2636	13°
100	SINGOLA	DAPAM SRL	27,2614	14°
9	SINGOLA	ALP CONSORZIO STABILE	27,2610	15°
48	SINGOLA	LC LAVORI S.R.L.	27,2600	16°
29	SINGOLA	S.A.MA. S.R.L.	27,2444	17°
12	SINGOLA	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	27,2334	18°
66	SINGOLA	FAMAR COSTRUZIONI SRL	27,2309	19°
85	SINGOLA	CO.GER. SRL	27,2305	20°
73	SINGOLA	GHEA SRL	27,1923	21°
55	SINGOLA	BETA SRL	27,1070	22°
105	SINGOLA	ELI.COSTRUZIONI S.R.L.	27,1019	23°
21	SINGOLA	EUROROCK S.R.L.	27,0958	24°
112	SINGOLA	FENIX S.R.L.	27,0393	25°
60	SINGOLA	NUOVA GEOSUD S.A.S. DI F. SARACENO	27,0187	26°
90	SINGOLA	CO.MIN.SRL	26,6739	27°
109	SINGOLA	MORETTI QUINTILIO SRL	25,1570	28°
34	SINGOLA	ROCK AND RIVER SRL	11,0300	29°

Art. 3

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 17 del Codice, è disposta l'aggiudicazione dell'appalto inerente l'intervento denominato denominato **Accordo di programma - V Atto integrativo - PA_507 PALERMO** - *"Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Cuccitello sovrastanti alcune aree del quartiere Baida su via Falconara - Comune di Palermo"* - Codice ReNDis 19IRC31/G1 - **CUP D74J16000020001- CIG BCCB26870F**, all'operatore economico "**ARIS S.R.L.**", con sede legale in Favara prov (AG), Via Aldo Moro n° 250, c.a.p. 92026 C.F. e P. IVA 02449490842, pec: arissrl@mypec.eu, che ha offerto un ribasso pari a **27,4850% (ventisette/4850%).**

In ragione del ribasso economico contrattuale del **27,4850% (ventisette/4850%)**, l'appalto viene aggiudicato per un importo complessivo di **€ 374.347,90**, al netto dell'I.V.A., di cui ed **€ 350.629,55** per i lavori ed **€ 23.718,35** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi immediatamente efficace in quanto è stato positivamente verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) e lett. c) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento: **Accordo di programma - V Atto integrativo - PA_507 PALERMO.**

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

La pubblicità degli atti di gara sarà espletata, ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Ai fini di trasparenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice, si procederà a pubblicare l'aggiudicazione efficace sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di

Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all'Area 1 "Monitoraggio e Rendicontazione", all'Area 2 "Finanziaria, Contabile e Personale", all'Area 4 "Gestione Amministrativa Interventi", al Servizio 1 "Istruttoria Progetti e Attuazione Interventi" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Proponente
Responsabile Unico del Progetto
(Ing. Giuseppe Giuliano)

GIUSEPPE GIULIANO
Firmato da
Giuseppe Giuliano
Data: 16/11/2026
11:59:38 CET

Il Soggetto Attuatore
(Ing. Sergio Tornatore)

Allegato - Avviso di aggiudicazione da pubblicare: https://app.albofornitori.it/alboeprocl/albo_ucomidrogeosicilia.