

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*Decreto n. 1223 del 8/8/2022

Oggetto: ME\_19280\_San\_Marco\_D'Alunzio - "Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini - Completamento" - Codice ReNDiS 19IRF244/G1 - CUP J87D16000060001 CIG 7922171E4F.

**DECRETO A CONTRARRE** per l'affidamento dei servizi di Direttore Operativo di cantiere

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del decreto legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato - ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 - al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Vista** la legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione



civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

**Vista** la DIRETTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

**Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

**Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della legge regionale 109/94 e pertanto “deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”;

**Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;

**Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 417 del 15 maggio 2019;

**Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'01 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

**Considerato** che il progetto identificato con codice interno ME\_19280\_San\_Marco\_D'Alunzio dal titolo “Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini - Completamento”, Codice CARONTE SI\_1\_19280 - Codice ReNDiS 19IRF244/G1 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 03/01/2019, concernente “FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana” Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'Allegato B”, per un importo complessivo di € 3.940.000,00;



- Visto** il Decreto Commissariale n. 62 del 17/01/2019 con il quale è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Arch. Francesco Armeli, responsabile dell'area tecnica del Comune di San Marco D'Alunzio (ME);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 294 del 08/03/2019, con il quale il progetto esecutivo dell'intervento **ME\_19280\_San\_Marco\_D'Alunzio - "Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini - Completamento"**, Codice CARONTE SI\_1\_19280 - Codice ReNDiS 19IRF244/G1 è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo di € 3.940.000,00, di cui € 2.528.126,81 per lavori e € 1.411.873,19 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 406 del 28/03/2019 con cui, tra l'altro, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato conferito all'Ing. Ceraolo Basilio l'incarico di Direzione dei lavori, misure e contabilità e CSE;
- Visto** il Decreto a contrarre n. 712 del 29/05/2019 con il quale:
- ✓ si è preso atto che il progetto esecutivo dell'intervento **ME\_19280\_San\_Marco\_D'Alunzio - "Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini - Completamento"**, Codice CARONTE SI\_1\_19280 - Codice ReNDiS 19IRF244/G1 CUP J87D16000060001 è stato approvato in linea tecnica con atto di validazione del RUP del 14/02/2019 e finanziato ed approvato in linea amministrativa con Decreto Commissariale n. 294 del 08/03/2019, per un importo complessivo di € 3.940.000,00, di cui 2.528.126,81 per lavori (€ 2.500.011,53 importo dei lavori a base d'asta ed € 28.115,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.411.873,19 per somme a disposizione dell'amministrazione;
  - ✓ è stata autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento del contratto relativo alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, da svolgersi con procedura aperta, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del medesimo Codice;
  - ✓ è stato stabilito che: ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, il contratto per l'esecuzione dei lavori de quo, è stabilito a misura; si applica l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo; ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lotto unico funzionale; ai sensi dell'art. 58 del Codice, la gara d'appalto sarà gestita interamente con sistemi telematici;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1142 del 01/07/2020, con cui, tra l'altro ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **ME\_19280\_San\_Marco\_D'Alunzio - "Lavori di consolidamento a valle di Via Cappuccini - Completamento"**, in favore dell'operatore economico **CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.**, In ragione del ribasso economico del 29,7540% (ventinove/7540%), offerto dal suddetto operatore, e, pertanto, per un importo di € 1.784.273,38 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.756.158,10 per lavori ed € 28.115,28 per oneri di sicurezza;
- Visto** il Contratto rep n. 400/2020 sottoscritto in data 05/10/2020 tra il Soggetto Attuatore e la **CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale APSRI di Palermo, Serie 1T, Numero 24662 del 05/10/2020;
- Vista** la nota PEC acquisita agli atti di questo Ufficio al protocollo n. 9995/UC del 05/11/2020, con la quale il RUP ha trasmesso il Verbale di concreto inizio dei lavori;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2098 del 13/11/2020 di approvazione del contratto, rimodulazione quadro economico e impegno somme dell'intervento individuato con il codice Patto per il SUD



– ME\_19280 – San Marco D'Alunzio (ME) "Lavori di consolidamento a valle di via Cappuccini – completamento" – Codice Caronte SI\_1\_19280 - Codice ReNDiS 19IRF244/G1 – Importo globale € 3.940.000,00 – CUP J87D16000060001;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 2116 del 17/11/2020 inerente all'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione, occorrente per la realizzazione del progetto inserito nel **Patto per il SUD** e denominato **ME\_19280 – San Marco D'Alunzio (ME) "Lavori di consolidamento a valle di via Cappuccini – completamento"** – Codice Caronte SI\_1\_19280 - Codice ReNDiS 19IRF244/G1 – Importo globale € 3.940.000,00 – CUP J87D16000060001;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 2430 del 09/12/2021 di revoca del Decreto n. 406 del 28 marzo 2019, recante manifestazione di volontà all'utilizzo e nomina quale **Direttore dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione** all'ing. Basilio Ceraolo, in ragione della sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Decreto Commissariale a contrarre n. 161 del 01/02/2022 con cui, tra l'altro, È autorizzato l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per **Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)**, relativi all'intervento codificato **Patto per il SUD – ME\_19280 – San Marco D'Alunzio (ME), "Lavori di consolidamento a valle di via Cappuccini – completamento"** – Importo globale € 3.940.000,00 – Codice Caronte SI\_1\_19280 – Codice ReNDiS 19IRF244/G1 – Codice CUP J87D16000060001, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni"), modificato dall'art. 51, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governante del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023, ad un idoneo operatore economico iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1, del Codice;

**Vista** la nota prot. n. 4209 del 30/03/2022 di affidamento ex art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2021, **Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)**, relativi all'intervento codificato **Patto per il SUD – ME\_19280 – San Marco D'Alunzio (ME)**, all'arch. Michele Barbera;

**Vista** la nota inviata per PEC e acquisita agli atti dell'Ufficio Commissariale con prot. n. 9300 del 21/07/2022, con la quale il RUP, richiede la nomina di un supporto operativo Ingegnere;

**Considerato** che i carichi di lavoro gravanti sul personale idoneo operante all'interno dell'Ufficio del Commissario di Governo non consentono di affidare allo stesso detti servizi e che, pertanto, gli stessi devono essere affidati a soggetti esterni ed in particolare ad un idoneo operatore economico, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1, del Codice;

**Considerato** che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria a valere sulle somme impegnate con il D.C. 2098 del 13/11/2020 ed eventualmente sarà cura del RUP la rimodulazione del relativo q.e. al fine di creare l'apposita voce di spesa necessaria al completamento dell'intervento **Patto per il SUD – ME\_19280 – San Marco D'Alunzio "Lavori di consolidamento a valle di via Cappuccini – completamento"** – Importo globale € 3.940.000,00 – Codice Caronte SI\_1\_19280 – Codice ReNDiS 19IRF244/G1 – Codice CUP J87D16000060001;



**Considerato che:**

- a) il corrispettivo effettivo calcolato come previsto dal D.M. Giustizia 17/06/2016 per i servizi di che trattasi, risulta essere pari a € 10.023,61, al netto del contributo previdenziale e dell'IIVA e che lo stesso è inferiore all'importo di € 139.000,00 di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni") e aggiornato dall'art. 51, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023, sotto il quale è riconosciuta la legittimità del ricorso alla procedura di affidamento diretto;
- b) il citato art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, aggiornato dall'art. 51, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recita testualmente:
  - a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;*
- c) il ricorso ad una procedura di gara ordinaria determinerebbe un allungamento dei tempi non compatibile con l'esigenza di realizzazione urgente ed improcrastinabile dell'intervento in oggetto;
- d) il ricorso alla procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, cosiddetto *decreto semplificazioni*, aggiornato dall'art. 51, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023, garantisce nel caso di specie un affidamento in forma celere e semplificata e conseguentemente una riduzione dei tempi complessivi per l'esecuzione dei servizi;
- e) risulta urgente e indifferibile provvedere all'affidamento dei servizi in oggetto, al fine di porre in essere ogni utile azione volta all'attuazione dell'intervento necessario per garantire la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia della pubblica incolumità;
- f) questo Ufficio del Commissario di Governo, in ordine al ricorso degli affidamenti diretti, atteso che l'O.E. sarà scelto nell'ambito di un Albo pubblico costantemente aggiornato e pubblicato nella sezione "Albi Commissariali" del sito istituzionale della Stazione Appaltante, nonché per le pertinenti capacità professionali afferenti all'incarico e nell'ambito di una rotazione di operatori economici che tiene conto degli affidamenti da questi ultimi ricevuti precedentemente, garantisce i criteri di trasparenza, pubblicità e rotazione richiesti dalla normativa di riferimento per il conferimento degli affidamenti;
- g) la scelta dell'individuazione di un idoneo operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto per l'acquisizione dei servizi di che trattasi, può essere eseguita dalla Stazione Appaltante anche mediante ricorso ad elenco di operatori qualificati costituiti da essa; che, alla luce di quanto sopra esposto, è intenzione di questa Stazione Appaltante proporre



l'espletamento del servizio, di cui al presente decreto a contrarre, attraverso la procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", aggiornato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023, sotto il quale è riconosciuta la legittimità del ricorso alla procedura di affidamento diretto;

Considerato che il corrispettivo effettivo pari a € 10.023,61 calcolato come previsto dal D.M. Giustizia 17.06.2016 per i servizi di che trattasi, conseguentemente alla procedura di affidamento diretto, sarà abbattuto del 20% e risulta pertanto pari a € 8.018,89, oltre oneri previdenziali e Iva;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

## DECRETA

### Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### Art. 2

Si prende atto che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria a valere sulle somme impegnate con il D.C. 2098 del 13/11/2020 ed eventualmente sarà cura del RUP la rimodulazione del relativo q.e. al fine di creare l'apposita voce di spesa nell'ambito dell'intervento codificato Patto per il SUD – ME\_19280 – San Marco D'Alunzio (ME), "Lavori di consolidamento a valle di via Cappuccini – completamento" – Importo globale € 3.940.000,00 – Codice Caronte SI\_1\_19280 – Codice ReNDIS 19IRF244/G1 – Codice CUP J87D16000060001.

### Art. 3

È autorizzato l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per *Direttore Operativo di cantiere*, relativi all'intervento codificato Patto per il SUD – ME\_19280 – San Marco D'Alunzio (ME), "Lavori di consolidamento a valle di via Cappuccini – completamento" – Importo globale € 3.940.000,00 – Codice Caronte SI\_1\_19280 – Codice ReNDIS 19IRF244/G1 – Codice CUP J87D16000060001, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni"), modificato dall'art. 51, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023, ad un idoneo operatore economico iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1, del Codice.

### Art. 4

Il corrispettivo per i servizi in oggetto effettivo pari a € 10.023,61 calcolato come previsto dal D.M. Giustizia 17.06.2016 per i servizi di che trattasi, conseguentemente alla procedura di affidamento diretto, sarà abbattuto del 20% e risulta pertanto pari a € 8.018,89, oltre oneri previdenziali e Iva.

### Art. 5

Le Arce "Finanziaria, contabile e personale", "A.L.G.G. e Protocollo", "Gare", "Monitoraggio - RIO" e "Tecnica 1 e 2 - Ufficio Contratti e affidamenti diretti" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle conseguenziali



annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

**Art. 6**

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sarà trasmesso al R.U.P., al Comune di San Marco D'Alunzio (ME) e alle Aree "Finanziaria, contabile e personale", "A.A.GG. e Protocollo", "Gare", "Monitoraggio - RIO" e "Tecnica 1 e 2 - Ufficio Contratti e affidamenti diretti" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il proponente  
Responsabile Unico del Procedimento  
*Arch. Antonino Ameli*

Il Soggetto Attuatore

*Dott. Massimo Crocè*

