

PIETRO ANASTASI

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



CN = PIETRO ANASTASI
SerialNumber =
TINIT-NSTPTR62C17F158L
C = IT

COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

DECRETO n. 1347 del 30-9-2026

OGGETTO: POC - ME_37974 TORREGROTTA "Canalizzazione e regolarizzazione deflusso acque piovane (SA PAI 003-E05)" - Codice ReNDiS 19IRE71/G1 - Codice Caronte SI_1_37974 - CUP F93E20000000005.

Importo per lavori a base di gara	€ 2.496.219,30
Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 2.410.392,17
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 85.827,13
eventuale incremento ex art. 120 del D. Lgs n.36/2023	€ 499.243,86
Importo CIG	€ 2.995.463,16

Decreto a Contrarre

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di Progetto amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede "i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...";
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – "...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni,...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il D.P. n. 561/GAB del 13.11.2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 –all'ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, sino al 31 dicembre 2026;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2 con cui, tra l'altro, è disposto che "...omossis... L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24



giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.”;

- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che prevede *“I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*;
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10, intrattenuta presso la Banca D'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE 52/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 08.11.2017 e pubblicata sulla G.U.R.I. il 22.11.2017, con cui è stato approvato il Programma di Azione e Coesione 2014/2020 - Programma Complementare della Regione Siciliana, per un valore complessivo pari a €1.633.028.035,11;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con la quale la Giunta regionale di Governo ha preso atto della suddetta Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Deliberazione n. 141 del 24/04/2019 con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato la riprogrammazione finanziaria del PO Fesr Sicilia 2014/2020, come determinata dalla decisione della commissione Europea n. C(2018)8989 del 18.12.2018, ed ha autorizzato il Dipartimento regionale della programmazione a formulare la proposta di riprogrammazione finanziaria del POC, approvato con Delibera CIPE n. 52/2017, con un aumento della dotazione finanziaria di € 284.869.252,00, derivante dalla riduzione della quota di risorse nazionali nel suddetto PO Fesr Sicilia 2014/2020. L'incremento delle risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 10/2015 al POC 2014/2020 risultano, pertanto, rideterminate in €1.917.897.286,11 rispetto alla dotazione iniziale di € 1.633.028.035,11;
- Visto** l'art. 242 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*,



convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare il comma 7, così come modificato dal comma 1 dell'art. 9 del Decreto legge del 6 novembre 2021, n. 152, che fissa la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 al 31 dicembre 2026;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 recante *"Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52/2017 Riprogrammazione"* con la quale è stata apprezzata la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, nonché la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di responsabilità. In particolare, tra l'altro, è stata rideterminata ad € 100.301.996,00 la dotazione finanziaria assegnata all'Asse 2 - CDR Commissario Dissesto idrogeologico, a fronte dei 40.00.000,00 inizialmente previsti;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 292 del 16/07/2021 *"Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 19/10/2021 con la quale è stata condivisa la proposta del Soggetto Attuatore di redistribuzione delle risorse da destinare agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, dalla quale risultano ancora da programmare € 16.815.182,77 a fronte di una dotazione complessiva assegnata al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico rideterminata in € 69.460.138,00;

Vista la Delibera CIPESS n. 67 del 03 novembre 2021 *"Programma di Azione e Coesione 2014-2020 - Programma Complementare della Regione Siciliana- Riprogrammazione"* con la quale è stata approvata la riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 -Programma Complementare della Regione Siciliana con un incremento della dotazione finanziaria del POC della Regione Siciliana dal valore di € 1.633.028.035,11, originariamente stabilito dalla delibera CIPE 52/2017 ad € 2.071.713.402,16;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 20/04/2022 con la quale è stata condivisa la proposta del Soggetto Attuatore di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, nella quale, individuati interventi da finanziare per un importo complessivo di € 16.357.748,04, sono state rideterminate in € 457.434,73 le risorse ancora da programmare;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 26/10/2023 con la quale è stata approvata la proposta dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana di riprogrammazione degli interventi dell'Asse 2.2 *"Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi"*, Azione 2.2.1 - *Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico*", nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, per un importo complessivo di € 61.430.138,00;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 03/05/2024 con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione delle risorse assegnate al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 Asse 2 *"Sostenere l'attuazione del green idrogeologico"*, Azione 2.2.1 *"Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico"* per un importo complessivo di € 61.460.138,00;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 356 del 26.11.2025 recante *"Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo'. Azione 2.2.1 'Interventi per la riduzione del rischio*

idrogeologico'. Rimodulazione interventi di competenza del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana”;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (nel seguito “Codice”), pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;

Vista la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 “*Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti*” con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;

Considerato che l'intervento identificato con codice di assegnazione interno **FP_MEE71_Torregrotta (ME)**, Codice ReNDiS 19IRE71/G1 R “*Canalizzazione e regolarizzazione deflusso acque piovane (SA PAI 003-E05)*”, era tra quelli individuati inseriti nell'elenco del Fondo di Progettazione di cui al DDSTA n. 149/2018;

Visto il Decreto Commissariale n. 243 del 05/02/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento di cui in oggetto, l'ing. Pietro Anastasi, Responsabile della IV Area del Comune di Torregrotta, già nominato con Determina Sindacale n. 30 del 29/08/2017, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto Commissariale n. 1049 del 16/06/2020 con il quale, tra l'altro, è stato finanziato l'importo complessivo di € 73.718,80, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;

Visto il Decreto n. 611 del 03/04/2023 con il quale, tra l'altro, è stato disposto il definanziamento dell'importo di € 33.469,54, a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 1049 del 16 Giugno 2020 di cui sopra;

Considerato che nell'ambito della Delibera di Giunta Regionale n. 356 del 26/11/2025 recante “*Asse 2 'Sostenere l'attuazione del green deal europeo 'Azione 2.2.1 per la riduzione del rischio idrogeologico' Rimodulazione interventi di competenza del Commissario di Governo per contrasto del Dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*”, stato previsto il finanziamento, tra gli altri, dell'intervento identificato con codice di assegnazione interno **ME_37974 Torregrotta (già F.d.P. DPCM 14 Luglio 2016- FP MEE71)** “*Canalizzazione e regolarizzazione deflusso acque piovane (SA PAI 003-E05)*” Codice ReNDiS 19IRE71/G1, per un importo pari a **€ 3.594.813,69**;

Visto il Decreto n. 642 del 04/05/2026 con il quale, si è provveduto, alla reimputazione della somma di € 40.249,26, già finanziata nell'ambito del fondo di progettazione D.M. 649 del 09/08/2018, con Decreto Commissariale n. 1049 del 16 Giugno 2020, alle risorse finanziarie di cui alla deliberazione di Giunta Regionale **n. 356 del 26/11/2025**;

Vista il progetto esecutivo dell'intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, trasmesso con nota del 20/05/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 6215;

Vista la nota n. 79 del 07/01/2025, con la quale il RUP ha trasmesso:

- il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 42, comma 3, Sezione IV dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dallo stesso RUP in data 27/01/2026 in contraddittorio con il progettista;
- il Rapporto conclusivo sulla verifica del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 41, comma 7, Sezione IV dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, Sezione IV dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Vista la nota prot. n. 680 del 20/01/2026 con la quale questa Stazione appaltante ha richiesto al RUP e al RTP la trasmissione della documentazione integrativa in aggiornamento degli elaborati di cui



- sopra;
- Vista** la nota del 03/09/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 11823, con la quale il RUP ha trasmesso:
- il progetto esecutivo aggiornato e il relativo addendum;
 - l'*addendum* al verbale di verifica del progetto esecutivo del 12/08/2026;
 - l'*addendum* al Rapporto Conclusivo sulla verifica del progetto esecutivo;
 - l'*addendum* al verbale di Validazione del progetto esecutivo del 12/08/2026;
- Visto** il Decreto n. 1208 del 03/09/2026 con il quale, tra l'altro, è stato nominato quale Direttore dei lavori, misura e contabilità, l'Ing. Salvatore M. Pantè;
- Vista** l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf agli originali, emessa dal RUP in data 12/08/2026, acquisita agli atti in data 03/09/2026 con prot. n. 11823;
- Vista** l'attestazione del RUP ex art. 6, comma 2 lettera b Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, resa in data 12/08/2026, acquisita agli atti in data 03/09/2026 con prot. n. 11823;
- Vista** l'attestazione del Direttore dei lavori Ing. Salvatore M. Pantè, ex art. 1, comma 2, lettere a) e b) Allegato II.14 del D. Lgs n. 31 marzo 2023, n. 36, resa in data 16/09/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 12405;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1251 del 10/09/2026**, con il quale il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno **POC - ME_37974 TORREGROTTA** "*Canalizzazione e regolarizzazione deflusso acque piovane (SA PAI 003-E05)*" Codice ReNDiS 19IRE71/G1 - Codice Caronte SI_1_37974 - CUP F93E20000000005, è stato:
- ✓ approvato in linea amministrativa;
 - ✓ approvato il quadro economico, il cui importo complessivo è pari a **€ 3.594.813,69** di cui **€ 2.496.219,30** per lavori (€ 2.410.392,17 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 85.827,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed **€ 1.098.594,39** per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - ✓ dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "*...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale*".
 - ✓ finanziato per un importo complessivo pari ad **€ 3.554.564,43**, tenuto conto dell'importo di € 40.249,26 già finanziato con il Decreto n. 1049 del 16/06/2020, a valere sulla Delibera di Giunta Regionale n. 356 del 26/11/2025;
- Considerato** che:
- ✓ è necessario appaltare in tempi brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
 - ✓ l'importo complessivo pari ad **€ 2.995.463,16** oltre iva, consente di aggiudicare mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 del Codice, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 108, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo.
 - ✓ il contratto è stipulato interamente "a misura";
 - ✓ ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, data la natura e la complessità delle prestazioni di cui alle categorie **OS 12-A - OS 12-B - OS 21** "è possibile limitare il subappalto di queste categorie, a scelta dell'appaltatore, fino al 49%;
- Tenuto conto** che, il Capitolato speciale di appalto del progetto individuato con codice interno **POC ME_37974 TORREGROTTA** "*Canalizzazione e regolarizzazione deflusso acque piovane (SA PAI 003-E05)*" Codice ReNDiS 19IRE71/G1 - Codice Caronte SI_1_37974 - CUP F93E20000000005, contempla le seguenti categorie di lavorazioni:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo lavori a base gara	Importo eventuale incremento ex art. 120 del D.lgs. n.36/2023	Class.	Incidenza (%)	Subappalto Ammesso	Tipo
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	2.090.489,14 €	2.508.586,97 €	IV	83,75%	49%	Prevalente
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	405.730,16 €	486.876,19 €	II	16,25%	100%	Scorporabile
	TOTALE A MISURA	2.496.219,30	2.995.463,16		100%		

Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi) predisposti dall'ufficio gare della Stazione appaltante;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Preso atto approvazione e finanziamento progetto esecutivo dell'intervento)

Si prende atto che con il Decreto Commissariale n. 1251 del 10/09/2026, il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno **POC - ME_37974 TORREGROTTA "Canalizzazione e regolarizzazione deflusso acque piovane (SA PAI 003-E05)"** Codice ReNDiS 19IRE71/G1 - Codice Caronte SI_1_37974 - CUP F93E20000000005, è stato:

- ✓ approvato in linea amministrativa;
- ✓ approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 3.594.813,69 di cui € 2.496.219,30 per lavori (€ 2.410.392,17 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 85.827,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 1.098.594,39 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale".
- ✓ finanziato per un importo complessivo pari ad € 3.554.564,43, tenuto conto dell'importo di € 40.249,26 già finanziato con il Decreto n. 1049 del 16/06/2020, a valere sulla Delibera di Giunta Regionale n. 356 del 26/11/2025;

All'impegno delle somme si provvederà con successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante perfezionata in relazione agli esiti della procedura di gara;

Art. 3

(Autorizzazione gara lavori)

È autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente l'intervento individuato con il codice



POC - ME_37974 TORREGROTTA *"Canalizzazione e regolarizzazione deflusso acque piovane (SA PAI 003-E05)"*
Codice ReNDiS 19IRE71/G1 - Codice Caronte SI_1_37974 - CUP F93F20000000005 di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 del Codice, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 108, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, procedendo ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice, tramite sorteggio tra i metodi per l'individuazione delle offerte anomale previsti dell'allegato II.2. del Codice, effettuato nella seduta di insediamento del seggio di gara, prima della valutazione delle offerte.
Il contratto è stabilito a misura ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto;

Art. 4

(Approvazione atti di gara)

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi).

Art. 5

(Procedura telematica e pubblicità di gara)

La gara sarà espletata mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 25 del Codice.

Ai fini di trasparenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del Codice, si procederà a pubblicizzare il link di collegamento con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

La pubblicità degli atti di gara sarà espletata, ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6

(Annotazioni contabili e monitoraggio)

L'Area 1 – "Monitoraggio e Rendicontazione" e l'Area 2 – "Finanziaria, Contabile e Personale" della Stazione Appaltante provvederanno alle consequenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7

(Notifica e pubblicazione)

il presente Decreto, sarà pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it e sarà trasmesso all'Area 5 "Gare, Albi, Commissioni Giudicatrici, C.C.T. e Convenzioni", all'Area 1 "Monitoraggio e Rendicontazione", all'Area 4 "Gestione Amministrativa Interventi" e all'Area 2 "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Responsabile Unico del Progetto

(Ing. Pietro Anastasi)

Firmato digitalmente da

PIETRO ANASTASI

CN = PIETRO ANASTASI
SerialNumber =
TINIT-NSTPTR62C17F158L
C = IT

Allegati:

- Bando di gara
- Modelli per presentare offerta;


Il Soggetto Attuatore
Ing. Sergio Tumminello