



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana


DECRETO n. 1479 del 8/10/2025

Oggetto: P.O.C. SI_1_34271 PALERMO/PSC già PSPA_86 LOTTO D - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura" - Lotto D - Codice ReNDiS 19IRB86/G1 - CUP Master D77B04000320001 - CUP D77B04000360001.

DECRETO A CONTRARRE per l'affidamento del servizio di Sorveglianza archeologica.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116, ed in particolare il comma 1 che prevede "i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191...";
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione - con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..." e "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni,...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, e in particolare l'art. 7, comma 2 con cui, tra l'altro, è disposto che "...omissis... L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.";
- Visto** l'art. 36 ter, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che prevede "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento",



- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* art. 1, comma 512 che prevede *"Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"*;
- Vista** la disponibilità delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato ex OPCM 3886/10, intrattenuta presso la Banca D'Italia – Sezione di Tesoreria dello Stato, finalizzata all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE 52/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 08.11.2017 e pubblicata sulla G.U.R.I. il 22.11.2017, con cui è stato approvato il Programma di Azione e Coesione 2014/2020 - Programma Complementare della Regione Siciliana, per un valore complessivo pari a €1.633.028.035,11;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con la quale la Giunta regionale di Governo ha preso atto della suddetta Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Deliberazione n. 141 del 24/04/2019 con la quale la Giunta regionale di Governo ha approvato la riprogrammazione finanziaria del PO Fesr Sicilia 2014/2020, come determinata dalla decisione della commissione Europea n. C(2018)8989 del 18.12.2018, ed ha autorizzato il Dipartimento regionale della programmazione a formulare la proposta di riprogrammazione finanziaria del POC, approvato con Delibera CIPE n. 52/2017, con un aumento della dotazione finanziaria di € 284.869.252,00, derivante dalla riduzione della quota di risorse nazionali nel suddetto PO Fesr Sicilia 2014/2020. L'incremento delle risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 10/2015 al POC 2014/2020 risultano, pertanto, rideterminate in €1.917.897.286,11 rispetto alla dotazione iniziale di € 1.633.028.035,11;
- Visto** l'art. 242 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare il comma 7, così come modificato dal comma 1 dell'art. 9 del Decreto legge del 6 novembre 2021, n. 152, che fissa la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 al 31 dicembre 2026;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 recante *"Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52/2017 Riprogrammazione"* con la quale è stata apprezzata la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, nonché la tabella riepilogativa recante la dotazione finanziaria per Asse e per Centri di responsabilità. In particolare, tra l'altro, è stata rideterminata ad € 100.301.996,00 la dotazione



finanziaria assegnata all'Asse 2 - CDR Commissario Dissesto idrogeologico, a fronte dei 40.000.000,00 inizialmente previsti;

- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 292 del 16/07/2021 "Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione";
- Vista** la Delibera CIPESS n. 67 del 03 novembre 2021 "Programma di Azione e Coesione 2014-2020 -Programma Complementare della Regione Siciliana- Riprogrammazione" con la quale è stata approvata la riprogrammazione del Programma di Azione e Coesione 2014-2020 -Programma Complementare della Regione Siciliana con un incremento della dotazione finanziaria del POC della Regione Siciliana dal valore di € 1.633.028.035,11, originariamente stabilito dalla delibera CIPE 52/2017 ad € 2.071713.402,16;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta regionale n. 442 del 19/10/2021 e n. 214 del 20/04/2022, con le quali sono state condivise le proposte del Soggetto Attuatore di redistribuzione delle risorse da destinare agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 26/10/2023 con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione degli interventi dell'Asse 2.2 "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi", Azione 2.2.1 – Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico", assegnati all'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, per un importo complessivo di € 61.430.138,00;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 03/05/2024 con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione delle risorse assegnate al Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 Asse 2 "Sostenere l'attuazione del green idrogeologico", Azione 2.2.1"Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico" per un importo complessivo di € 61.460.138,00;
- Vista** la Convenzione rep.n.12 sottoscritta in data 05/05/2017 tra il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, il Soggetto Attuatore, il Sindaco del Comune di Palermo e il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture del Comune di Palermo per l'attuazione di quattro interventi inseriti nel settore prioritario Ambiente del Patto per lo Sviluppo della città di Palermo, ora PSC Piano Sviluppo e Coesione città Metropolitana di Palermo;
- Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12, così come integrato e corretto dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n. 209;
- Vista** la legge 18 luglio 2025, n. 105 di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 "Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti" con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla normativa vigente, con particolare attenzione al settore delle infrastrutture, dei contratti pubblici e dell'autotrasporto;
- Considerato** che tra gli interventi inseriti nel POC Programma Operativo Complementare 2014/2020 approvato con Delibera di giunta regionale n. 424 del 26/10/2023 e ss.mm.ii è compreso l'intervento **SI-1.34271 PALERMO PSPA_86 LOTTO D - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura"** Codice ReNDiS 19IRB86/G1- CUP Master D77B04000320001 - Lotto D – CUP D77B04000360001, cofinanziato dal PSC-Piano Sviluppo e

Coesione città Metropolitana di Palermo (ex Patto per lo sviluppo città Metropolitana di Palermo), da attuare in forza della Convenzione rep.n.12 sottoscritta in data 05/05/2017 tra il Commissario di Governo e il Sindaco del Comune di Palermo;

Visto il Decreto Commissariale n. 144 del 28/01/2022 con il quale è stato nominato il Dott. Geol. Aldo Pisano, dipendente del Comune di Palermo, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento identificato con codice **P.O.C. SI_1_34271 PALERMO/PSC già PSPA_86 LOTTO D** – *“Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura”* Codice ReNDiS 19IRB86/G1 – Delibera CIPE n. 26/2016 – CUP Master D77B04000320001 - Lotto D – CUP D77B04000360001;

Vista la pec del 04/08/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 10131, con la quale il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi;

Visti il Verbale di Verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, reso dal Gruppo di Verifica in data 09/08/2022 in contraddittorio con il progettista; il Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, reso dal Gruppo di Verifica in data 09/08/2022; il parere di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011, reso dal RUP in data 15/12/2022, acquisito agli atti in data 16/12/2022 con prot. n. 15987; il Verbale n. 13 di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.26 comma 8 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, reso dal RUP in data 07/09/2022;

Considerato che in sede di verifica ex art. 26 del codice dei Contratti, è stato richiesto l'aggiornamento dei prezzi unitari al Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, adottato con Decreto Assessoriale n. 17/Gab. Del 29/06/2022, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/2011 e dell'art. 24 del D.P.R.S. del 31 gennaio 2012, che ha determinato un aumento dell'importo dei lavori e, conseguentemente dell'importo complessivo dell'opera;

Vista la nota del Comune di Palermo, trasmessa in data 16/12/2022, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15989, con la quale sono state ratificate le determinazioni del Comitato di Sorveglianza e Controllo assunte, giusto verbale n. 1 del 17/11/2022;

Preso atto del verbale n. 1 del 17/11/2022 del Comitato di Sorveglianza e Controllo della Città Metropolitana di Palermo con cui, nelle more delle determinazioni di assenso della Cabina di regia di cui alla Delibera CIPESS, è stato approvato il piano di rimodulazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione, tra l'altro, dei quattro lotti denominati PSPA86;

Vista l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf agli originali emessa del RUP in data 15/12/2022;

Vista la documentazione ulteriore utile all'autorizzazione per l'espletamento della procedura di gara: attestazione del RUP ex art. 31 comma 4 lettere d) ed e) del Codice, resa in data 15/12/2022; attestazione del Direttore dei lavori ex art. 4 del DM n.49/2018 resa in data 02/12/2022;

Visto il Decreto Commissariale n. 1972 del 19/12/2022, con il quale il progetto esecutivo aggiornato con il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici dell'intervento individuato con il codice interno **P.O.C. SI_1_34271 PALERMO/PSC già PSPA_86 LOTTO D** *“Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura”* – Delibera CIPE n. 26/2016 – Codice ReNDiS 19IRB86/G1 - CUP Master D77B04000320001 - Lotto D CUP D77B04000360001, è stato: approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 19.825.786,61 di cui € 12.554.663,49 per lavori (€ 12.345.442,00 lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 209.221,49 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso) ed € 7.271.123,12 per somme a disposizione dell'amministrazione, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato, per un importo pari ad € 18.271.499,78 atteso che l'importo di € 1.554.286,83 è stato già finanziato con il Decreto n 590 del 20/06/2018;

Visto il Decreto Commissariale a contrarre n. 2024 del 28/12/2022, con il quale è stata autorizzata la



PSPA_86 Palermo "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura" - Delibera CIPE n. 26/2016 - Codice ReNDiS 19IRB86/G1 - CUP Master D77B04000320001 - Lotto D CUP D77B04000360001;

Visto il Decreto Commissariale n. 493 del 02/04/2024 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori inerenti all'intervento P.O.C. SI_1_ 34271 PALERMO/PSC già PSPA_86 LOTTO D - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura" - Lotto D - Codice ReNDiS 19IRB86/G1 - CUP Master D77B04000320001 - CUP D77B04000360001- CIG 9574793922, all'operatore economico VALORI S.C.A.R.L. (consorzio) - TECNO LINE CAGLIARI S.R.L. (consorzata esecutrice) - EMMECCI S.R.L. (consorzata esecutrice) - ECOVAL S.R.L. (consorzata esecutrice), che ha offerto un ribasso del 25,1250% (venticinque/1250%);

Visto il Decreto Commissariale n. 892 del 11/06/2024 con il quale è stato nominato l'Arch. Giovanni Piero Di Magro, dipendente in comando presso l'Ufficio del Commissario di Governo, quale Responsabile Unico del Progetto, in sostituzione del Dott. Geol. Aldo Pisano, nell'ambito dell'intervento identificato con codice P.O.C. SI_1_ 34271 PALERMO/PSC già PSPA_86 LOTTO D - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura" - Lotto D - Codice ReNDiS 19IRB86/G1 - CUP Master D77B04000320001 - CUP D77B04000360001;

Visto il Decreto Commissariale n. 224 del 19/02/2025, con il quale è stato approvato il contratto, rimodulato il quadro economico per un importo totale di € 16.082.661,29 e, in considerazione dell'importo di € 891.528,76 già impegnato a valere sulle somme di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, è stata impegnata la somma, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice P.O.C. SI_1_ 34271 PALERMO/PSC già PSPA_86 LOTTO D - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura" - Lotto D - Codice ReNDiS 19IRB86/G1 - CUP Master D77B04000320001 - CUP D77B04000360001, di € 15.191.132,53, a valere sulle somme finanziate con il decreto n. 1972 del 19/12/2022, di cui € 6.573.511,94, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 e € 8.617.620,59, nell'ambito delle risorse previste dalla Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016;

Visto il Decreto Commissariale n. 242 del 25/02/2025 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Andrea Rosario Speciale, in sostituzione dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro, nell'ambito dell'intervento identificato con codice P.O.C. SI_1_ 34271 PALERMO/PSC già PSPA_86 LOTTO D - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura" - Lotto D - Codice ReNDiS 19IRB86/G1 - CUP Master D77B04000320001 - CUP D77B04000360001;

Vista la nota prot. n. 6463 del 02/04/2021, acquisita agli atti di questo ufficio in data 07/04/2021 prot. n. 4092, con la quale la Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo ha autorizzato il progetto dell'intervento in oggetto a condizione che tutti i lavori di scavo e movimento terra siano svolti alla presenza di un archeologo;

Vista la nota acquisita agli atti dell'Ufficio in data 06/10/2025 con prot. n. 10855, con la quale il RUP, prendendo atto della nota di cui sopra, ha richiesto la nomina di un archeologo per le attività di sorveglianza archeologica dei lavori di cui all'oggetto;

Vista la nota acquisita agli atti dell'Ufficio in data 06/10/2025 con prot. n. 10873, con la quale il RUP ha comunicato che le risorse per il suddetto incarico trovano copertura nel Decreto Commissariale n. 224 del 19/02/2025 alla voce imprevisti e arrotondamenti a valere sulle risorse POC_PA34271. Il RUP successivamente procederà con la rimodulazione del quadro economico inserendo la specifica voce di spesa per l'incarico in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario affidare il servizio specialistico di Sorveglianza archeologica dell'intervento codificato P.O.C. SI_1_ 34271 PALERMO/PSC già PSPA_86 LOTTO D - "Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura" - Lotto D - Codice ReNDiS 19IRB86/G1 - CUP Master D77B04000320001 - CUP D77B04000360001,

a soggetti esterni ed in particolare ad un idoneo operatore economico, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 49 del Codice, il tutto con lo scopo di realizzare celermente le opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste nel medesimo intervento;

Considerato che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria a valere sulle somme disposte dal sopracitato Decreto Commissariale n. 224 del 19/02/2025 di impegno somme dell'intervento individuato con il codice **P.O.C. SI_1_34271 PALERMO/PSC già PSPA_86 LOTTO D** - *"Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura"* - Lotto D - Codice **ReNDIS 19IRB86/G1** - CUP Master **D77B04000320001** - CUP **D77B04000360001** e sarà compito del RUP rimodulare il quadro economico inserendo la specifica voce di spesa;

Considerato che:

- il corrispettivo effettivo calcolato come previsto dal Tariffario Nazionale dell'associazione nazionale archeologici, per i servizi di che trattasi, risulta essere pari a **€ 45.600,00**, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA e che lo stesso è inferiore all'importo di **€ 140.000,00** di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023, sotto il quale è riconosciuta la legittimità del ricorso alla procedura di affidamento diretto;
- l'art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 consente alla Stazione Appaltante di non richiedere al Soggetto Incaricato il rilascio della garanzia definitiva. Visto la tipologia dell'incarico in oggetto e il relativo importo, al fine di rendere meno gravoso l'affidamento si ritiene, quindi, di non chiedere il rilascio della garanzia di cui sopra;
- risulta urgente e indifferibile provvedere all'affidamento dei servizi in oggetto, al fine di porre in essere ogni utile azione volta all'attuazione dell'intervento necessario per garantire la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia della pubblica incolumità;
- questo Ufficio del Commissario di Governo, in ordine al ricorso degli affidamenti diretti, atteso che l'O.E. sarà scelto nell'ambito di un Albo pubblico costantemente aggiornato e pubblicato nella sezione "Albi Commissariali" del sito istituzionale della Stazione Appaltante, nonché per la tipologia di intervento nell'ambito degli Albi/Elenchi ministeriali e/o regionali, per le pertinenti capacità professionali afferenti all'incarico e nell'ambito di una rotazione di operatori economici che tiene conto degli affidamenti da questi ultimi ricevuti precedentemente, garantisce i criteri di trasparenza, pubblicità e rotazione richiesti dalla normativa di riferimento per il conferimento degli affidamenti;
- la scelta dell'individuazione di un idoneo operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto per l'acquisizione dei servizi di che trattasi, può essere eseguita dalla Stazione Appaltante anche mediante ricorso ad elenco di operatori qualificati costituiti da essa;

Visto l'Albo dei professionisti tecnici accreditati dell'Ufficio del Commissario di Governo approvato e aggiornato in ultimo con Decreto n. 1270 del 04/09/2025 con cui è stato approvato l'elenco integrato dei professionisti accreditati;

Tenuto conto dell'esperienza e dell'affidabilità posseduta della **ArcheOfficina - Società Cooperativa Archeologica** attinente allo svolgimento di servizi analoghi e simili a quello di cui in oggetto, come rilevabile dal Curriculum Vitae;

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, è intenzione di questa Stazione Appaltante proporre l'espletamento dei servizi, di cui al presente decreto a contrarre, attraverso la procedura di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023 alla **ArcheOfficina - Società Cooperativa Archeologica** per un importo pari a **€ 45.600,00**, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA, che ribassato del 20% conseguentemente alla procedura di affidamento diretto, risulta, pertanto, pari a **€ 36.480,00**, oltre oneri previdenziali e IVA;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n.



DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

Si prende atto che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria a valere sulle somme finanziate con il sopracitato Decreto Commissariale n. 224 del 19/02/2025 di impegno somme dell'intervento individuato con il codice P.O.C. **SI_1_ 34271 PALERMO/PSC già PSPA_86 LOTTO D** - *"Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura"* - Lotto D - Codice ReNDiS 19IRB86/G1 - CUP Master D77B04000320001 - CUP D77B04000360001 e sarà compito del RUP rimodulare il quadro economico inserendo la specifica voce di spesa.

Art. 3

È autorizzato l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di **Sorveglianza archeologica** dell'intervento codificato **P.O.C. SI_1_ 34271 PALERMO/PSC già PSPA_86 LOTTO D** - *"Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura"* - Lotto D - Codice ReNDiS 19IRB86/G1 - CUP Master D77B04000320001 - CUP D77B04000360001, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023, alla **ArcheOfficina - Società Cooperativa Archeologica, C.F. e P.IVA 02702460847**, iscritta nell'Elenco dei professionisti tecnici accreditati dell'Ufficio del Commissario di Governo approvato e aggiornato in ultimo con Decreto n. 1270 del 04/09/2025, selezionato nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 49 del Codice.

Art. 4

La **ArcheOfficina - Società Cooperativa Archeologica, C.F. e P.IVA 02702460847**, resta onerata di indicare il professionista, all'interno della propria società, incaricato dell'espletamento della Sorveglianza Archeologica nell'ambito dell'intervento **P.O.C. SI_1_ 34271 PALERMO/PSC già PSPA_86 LOTTO D** - *"Interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura"* - Lotto D - Codice ReNDiS 19IRB86/G1 - CUP Master D77B04000320001 - CUP D77B04000360001. Tale professionista dovrà essere un soggetto in possesso di requisiti di professionalità e competenza adeguati rispetto all'oggetto del contratto.

Art. 5

Il corrispettivo per i servizi in oggetto pari ad **€ 45.600,00**, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA, come previsto dal Tariffario Nazionale dell'associazione nazionale archeologici, per i servizi di che trattasi, ribassato del 20% conseguentemente alla procedura di affidamento diretto, risulta pari a **€ 36.480,00**, oltre oneri previdenziali e IVA.

Art. 6


Le Aree *"Amministrativa Interventi"*, *"Finanziaria, contabile e personale"*, *"A.A.GG. e Protocollo"*, *"Contratti e Affidamenti diretti"*, *"Monitoraggio - RIO"* e il Servizio 1 dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle conseguenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, e sarà trasmesso alle Aree *"Aree Amministrativa Interventi"*, *"Finanziaria, contabile e personale"*, *"A.A.GG. e Protocollo"*, *"Contratti e Affidamenti diretti"*, *"Monitoraggio - RIO"* e il Servizio 1 dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Andrea Rosario Speciale



Il Soggetto Attuatore

Sergio Tumminello



Pag. 7 a 7