



OGGETTO: PSC 21-27 - ME 17625 ALI “Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale” - Codice Caronte SI_1_17625 - Codice ReNDiS 19IRA30/G1

CUP J39D16001750001

Importo per lavori a base di gara	€ 594.874,01
Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 489.093,71
Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 78.603,78
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 27.176,52
eventuale incremento ex art. 120 del D.Lgs n.36/2023	€ 118.974,80
Importo CIG	€ 713.848,81

Decreto a contrarre

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 517 del 15/03/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato, temporaneamente e *ad interim* – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – all'Arch. Salvatore Lizzio, Dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Decreto N. 0001510/24 del 27/09/2024 Siciliana;

Vista	la delibera CIPESS n. 36/2022 del 2 agosto 2022: 'Programmazione della politica di coesione 2021/2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse plus, Jtf e Feampa 2021/2027;
Visto	il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 'Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC';
Visto	il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante 'Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione';
Vista	la delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7';
Vista	la delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome';
Vista	la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. Apprezzamento';
Vista	la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 'Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53. Aggiornamento quadro programmatico';
Vista	la nota del Presidente della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 10506 di trasmissione della nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione 22 maggio 2024, prot. n. 6578, e relativi atti, recante: 'Programmazione FSC 2021/2027 – Delibera CIPESS n. 25/2023. Trasmissione Accordo per la coesione e relativi allegati A1, A2, B1 e B2';
Vista	la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 e s.m.i. con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, è stato deliberato di apprezzare lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di cui alla nota 22 maggio 2024, prot. n. 6578;
Visto	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
Vista	la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Considerati	i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
Visto	il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto “deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana” e non anche la normativa Regionale;
Visto	il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12;

- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la quale “I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”
- Considerato** che il progetto identificato ME 17625 ALP “Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale” - Codice Caronte SI_1_17625, era tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 29 del 21.01.2017 e ss.mm.ii. concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 492 del 28/07/2017 con il quale, nell’ambito dell’intervento in oggetto, l’Arch. Benedetto Falcone, dipendente in servizio presso il Comune di Ali, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2448 del 24/12/2020 con il quale il Geom. Antonino Treppiedi e l’Ing. Marco Ferrante, in servizio presso questa Struttura Commissariale, sono stati nominati, rispettivamente, Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell’Arch. Benedetto Falcone, e Supporto al RUP;
- Visto** i Decreti Commissariali n. 138 del 14 febbraio 2018 e n. 128 del 20 gennaio 2021, modificati giusto decreto n. 2004 dell’undici ottobre 2021, con cui è stato disposto il finanziamento complessivo di € 216.372,87 comprensivo di oneri ed IVA, necessario all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati all’acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, alla Direzione Lavori relativa all’esecuzione delle indagini, alla Direzione Operativa geologo in fase di esecuzione, alla progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed alla Direzione lavori, misura e contabilità;
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192 e s.m.i. che, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, relativamente all’intervento ME 17625 ALP “Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale” - Codice Caronte SI_1_17625 - Codice ReNDiS 19IRA30/G1, ha previsto un importo pari a € 1.060.000,00;
- Visto** il Progetto Esecutivo dell’intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, acquisito agli atti in data 28.07.2023 con prot. n. 10385;
- Visti** - il Verbale di Verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 3, e Sezione IV dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 17/07/2024 in contraddittorio con il progettista;
- il Rapporto conclusivo sulla verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 41, comma 7, e Sezione IV dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 17/07/2024;
- il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 4, e Sezione IV dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 17/07/2024;
- Trasmessi dal RUP con nota del 17/07/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8770;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 558 del 4 aprile 2022 con il quale, tra l’altro, si è disposta l’aggiudicazione efficace dell’appalto per l’affidamento dei Servizi consistenti in Indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, studio Geologico, Direzione dei Lavori relativa alle esecuzione delle indagini, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento

sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, misura e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti all'intervento identificato ME 17625 ALI' "Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale" - Codice Caronte SI_1_17625, in favore del concorrente primo in graduatoria, COSTITUENDO R.T.P ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (mandataria)- GEOL. FABIO NICITA (mandante) - ING. DANIELE SPINA (mandante), in ragione di un ribasso economico del 47,1607%, pertanto per un importo di € 86.185,05, al netto dell'I.V.A. e oneri di legge;

Considerato che l'operatore economico COSTITUENDO R.T.P ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (mandataria)- GEOL. FABIO NICITA (mandante) - ING. DANIELE SPINA (mandante), ha indicato in sede di gara che il professionista incaricato della funzione di Direttore dei Lavori è Ing. Francesco Barbita, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Preso atto della nota trasmessa dall'operatore economico COSTITUENDO R.T.P ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (mandataria)- GEOL. FABIO NICITA (mandante) - ING. DANIELE SPINA (mandante) con la quale comunica che il ruolo di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori de quo sarà ricoperto dall'arch. GIACOMO CARUSO in sostituzione dell'Ing. Francesco Barbita;

Vista l'attestazione del Direttore dei lavori ex art. 1, comma 2, lettere a) e b) Allegato II.14 del D. Lgs n. 31 marzo 2023, n 36 del 11/07/2024 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 8612;

Vista l'attestazione ex art. 6, comma 2 lettera b Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, resa dal RUP in data 16/07/2024 e acquisita agli atti dell'Ufficio del Commissario in pari data con prot. n. 8723;

Vista l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf agli originali, resa dal RUP in data 03/10/2024 e acquisita agli atti dell'Ufficio del Commissario in pari data con prot. n. 11381;

Visto il Decreto Commissariale **n. 1510 del 27/09/2024**, con il quale il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno PSC 21-27 - ME 17625 ALI' "Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale" - Codice Caronte SI_1_17625 - Codice ReNDiS 19IRA30/G1, è stato:

- ✓ preso atto della deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192, e, pertanto, di reimputare, nell'ambito dell'intervento in oggetto le somme di cui ai decreti di finanziamento n. 138/2018 e n. 128/2021, come modificati dal decreto n. 2004 dell'11 ottobre 2021 e i decreti di impegno n. 1052/2018, n. 888/2022 e n. 160/2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023;
- ✓ approvato in linea amministrativa;
- ✓ approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a **€ 1.060.000,00 di cui € 594.874,01** per lavori (*€ 489.093,71 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 78.603,78 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 27.176,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso*), ed **€ 465.125,99** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "*...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale*".
- ✓ finanziato, per un importo complessivo pari ad € 843.627,13, atteso che con i decreti n. 138/2018 e n. 128/2021, come modificati dal decreto n. 2004 dell'11 ottobre 2021, è già stato disposto il finanziamento della somma di € 216.372,87;

Considerato che:

- ✓ è necessario appaltare in tempi brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
- ✓ l'importo pari ad **€ 594.874,01** oltre iva, consente di aggiudicare mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare, ai sensi

dell'art. 108 utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo.

- ✓ il contratto è stipulato interamente "a misura";
- ✓ ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 36/2023 è possibile, data la natura e la complessità delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 1 del D.M 248/2016, consentire il subappalto di queste categorie, a scelta dell'appaltatore, fino al 49%;

Tenuto conto che, il Capitolato speciale di appalto del progetto dell'intervento individuato con il codice interno PSC 21-27 - ME 17625 ALI "Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale" - Codice Caronte SI_1_17625 - Codice ReNDiS 19IRA30/G1, contempla la seguente categoria di lavorazione:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Class.	Incidenza %	Tipo di Categoria
OS12-B	barriere paramassi, fermaneve e simili	522.568,28	III	87,85	Prevalente Subappaltabile 49%
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	72.305,73	I	12,15	Scorporabile Subappaltabile 100%
	TOTALE A MISURA	594.874,01 €		100	

Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi) predisposti dall'ufficio gare della stazione appaltante;

Tutto ciò visto e considerato, *ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164.*

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Preso atto approvazione e finanziamento progetto esecutivo dell'intervento)

Si prende atto che con il Decreto Commissariale n. 1510 del 27/09/2024, con il quale il progetto esecutivo dell'intervento individuato con il codice interno PSC 21-27 - ME 17625 ALI "Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale" - Codice Caronte SI_1_17625 - Codice ReNDiS 19IRA30/G1, è stato:

- ✓ preso atto della deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192, e, pertanto, di reimputare, nell'ambito dell'intervento in oggetto le somme di cui ai decreti di finanziamento n. 138/2018 e n. 128/2021, come modificati dal decreto n. 2004 dell'11 ottobre 2021 e i decreti di impegno n. 1052/2018, n. 888/2022 e n. 160/2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023;
- ✓ approvato in linea amministrativa;
- ✓ approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 1.060.000,00 di cui € 594.874,01 per lavori (€ 489.093,71 lavori soggetti a ribasso d'asta, € 78.603,78 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, € 27.176,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 465.125,99 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della

legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale".

- ✓ finanziato, per un importo complessivo pari ad € 843.627,13, atteso che con i decreti n. 138/2018 e n. 128/2021, come modificati dal decreto n. 2004 dell'11 ottobre 2021, è già stato disposto il finanziamento della somma di € 216.372,87.

All'impegno delle somme si provvederà con successivo provvedimento, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante perfezionata in relazione agli esiti della procedura di gara;

Art. 3

(Autorizzazione gara lavori)

È autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente l'intervento individuato con il codice interno PSC 21-27 - ME 17625 ALI' "Consolidamento della zona in frana a monte dell'ex casa comunale" - Codice Caronte SI_1_17625 - Codice ReNDiS 19IRA30/G1, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del Codice, da aggiudicare, ai sensi dell'art. 108 utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo.

Il contratto è stabilito **a misura** ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 4

(Approvazione atti di gara)

Sono approvati gli atti di gara allegati al presente Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi).

Art. 5

(Procedura telematica e pubblicità di gara)

La gara sarà espletata mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 25 del D. lgs. 36/2023.

Ai fini di trasparenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice, si procederà a pubblicizzare il link di collegamento con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

La pubblicità degli atti di gara sarà espletata, ai sensi degli artt. 27 e 85 del Dlgs. 36/2023, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6

(Annotazioni contabili e monitoraggio)

L'Area 3 "Finanziaria, Contabile e Personale" e l'Area 1 "Monitoraggio e RIO" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle conseguenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 7

(Notifica e pubblicazione)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all' Area 6 "Appalti e Contratti", all'Area 1 "Monitoraggio e RIO", all'Area 5 "Amministrativa Interventi" e all'Area 3 "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il proponente

Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Antonino Treppiedi)

Il Soggetto Attuatore

Arch. Salvatore Lizzio

Allegati:

- Bando di gara
- Modelli per presentare offerta;