

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

Decreto n. 608 del 25/3/2021

Oggetto: Patto per il Sud – EN_17598 – Comune di Troina (EN) – *“Lavori di consolidamento del versante nord della Rocca San Panttheon a monte della via Madonna del Soccorso”* – Importo globale € 1.320.000,00 – Codice Caronte SI_1_17598 – Codice ReNDiS 19IR334/G1 – Codice CUP J76J16000640001

DECRETO A CONTRARRE per l'affidamento dei servizi di sorveglianza e scavo archeologico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, ed in particolare l'art. 9 *“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”*;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* art. 1, comma 512 che prevede *“Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116¹³;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie"*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento

- regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo S.I.G.E.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito "Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (S.I.G.E.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (S.I.G.E.CO.) Versione giugno 2019"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, (c.d. *"decreto semplificazioni"*), che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 dicembre 2021;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;
- Viste** Lince guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973

del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

Considerato che l'intervento identificato con codice interno **Patto per il Sud – EN_17598 – Comune di Troina (EN) – "Lavori di consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon a monte della via Madonna del Soccorso"** – Codice ReNDiS 19IR334/G1 – Codice CUP J76J16000640001 – Codice Caronte SI_1_17598 – Importo globale € 1.320.000,00 – è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 301 del 10/09/2016 concernente *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio – Approvazione"* e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Commissariale n. 581 del 30/12/2016 con il quale è stato confermato, quale **Responsabile Unico del Procedimento** dell'intervento, il geom. Alessandro Nasca, già nominato dall'Amministrazione comunale; ed è stato disposto il **finanziamento dell'intervento** individuato **EN_17598 – Comune di Troina (EN) – "Lavori di consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon a monte della via Madonna del Soccorso"** – Codice ReNDiS 19IR334/G1 – Codice CUP J76J16000640001 – Codice Caronte SI_1_17598 – Importo globale € 1.320.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 198 del 14/02/2019, modifiche e integrazioni al decreto di finanziamento n° 581 del 30/12/2018: Rimodulazione e approvazione nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto;

Visto il Decreto Commissariale n° 500 del 16/04/2019 con cui è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito di aggiornamento prezzario regionale 2019;

Considerato che il D.Lgs. n. 50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento occorre individuare un **Direttore dei Lavori**;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 che recita: *Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori [...] sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;*

Visto il Decreto Commissariale n° 535 del 29/04/2019 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione all'Arch. Giovanni Piero Di Magro, in servizio presso questo Ufficio del Commissario di Governo;

Visto il Decreto Commissariale n. 901 del 01/07/2019 con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato e approvato in linea tecnica dal RUP dell'intervento individuato con il codice **EN_17598 – Comune di Troina (EN) – "Lavori di consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon a monte della via Madonna del Soccorso"** – Codice ReNDiS 19IR334/G1 – Codice CUP J76J16000640001 – Codice Caronte SI_1_17598 – Importo globale € 1.320.000,00 – a seguito di nuovo verbale di validazione reso in data 20/06/2019;

Visto il Decreto Commissariale n. 905 del 21/05/2020 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori dell'intervento individuato con il codice **EN_17598 – Comune di Troina (EN) – "Lavori di consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon a monte della via Madonna del Soccorso"** – Codice ReNDiS 19IR334/G1 – Codice CUP J76J16000640001 – Codice Caronte SI_1_17598 – Importo globale € 1.320.000,00 – in favore dell'operatore economico **PELEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.**, con sede legale in Narni (TR);

Visto il Contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori rep. n. 382/2020 sottoscritto in data 15/09/2020 tra il Commissario di Governo e la **PELEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.**;

Visto il Decreto Commissariale n. 1801 del 12/10/2020 con il quale è stato approvato, nell'ambito dell'intervento **EN_17598 – Comune di Troina (EN) – "Lavori di consolidamento del versante nord**

- della Rocca San Pantoleon a monte della via Madonna del Soccorso" – Codice ReNDiS 19IR334/G1 – Codice CUP J76J16000640001 – Codice Caronte SI_1_17598 – Importo globale € 1.320.000,00, il contratto per l'affidamento dell'appalto, la rimodulazione del quadro economico e l'impegno somme per un importo complessivo di € 1.060.039,65;
- Vista** la nota prot. n. 8600 del 06/10/2020, trasmessa da questo Ufficio Commissariale al Comune di Troina (EN), con la quale si chiedeva al RUP l'individuazione di personale interno-qualificato per lo svolgimento del servizio di Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in sostituzione dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro;
- Vista** la nota del 09/10/2020, trasmessa dal Comune di Troina (EN), acquisita al protocollo dell'Ufficio Commissariale al n. 8798 del 12/10/2020, con la quale il Sindaco comunicava che pur avendo all'interno dell'Ente la figura di Ingegnere, lo stesso, allo stato attuale, risulta impegnato in altre attività urgenti ed indifferibili e pertanto non è nelle condizioni di poter assolvere alle funzioni richieste;
- Vista** la nota prot. n. 5615/GARE del 16/11/2020 con la quale è stato proposto all'ing. Salvatore Amedeo Sotera l'affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché si è proceduto alla richiesta all'Affidatario della documentazione necessaria per la sottoscrizione del presente disciplinare;
- Vista** la nota assunta al protocollo n. 5773/GARE del 20/11/2020 l'ing. Salvatore Amedeo Sotera ha accettato l'incarico per l'affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, allegando alla stessa la documentazione richiesta con la succitata nota prot. n. 5615/GARE del 16/11/2020;
- Vista** la nota prot. n° 6180/GARE del 10/12/2020 con la quale questa stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 76/2020, invitava il RUP e il D.L., ognuno per quanto di competenza, ad avviare le attività propedeutiche finalizzate all'avvio dei servizi di Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Vista** la nota acquisita al protocollo generale dell'Ufficio Commissariale al n. 878 del 27/01/2021, con la quale il Comune di Troina (EN) ha trasmesso il verbale di consegna dei lavori datato 26/01/2021;
- Vista** la nota del 23/02/2021, trasmessa dal Comune di Troina (EN), acquisita al protocollo generale dell'Ufficio Commissariale al n. 2190 del 24/02/2021, con la quale il RUP comunicava che *"al fine di dare effettivo inizio ai lavori, in riferimento del Parere espresso dalla Soprintendenza di Enna in data 30/11/2018 prot. n. 2062, necessita dare incarico a personale tecnico archeologo specializzato che, operando secondo le direttive della Sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza di Enna, si occupi di seguire gli scavi necessari alla realizzazione delle opere in questione. Si fa presente che l'impianto del cantiere e la nomina dell'archeologo incaricato dovranno essere comunicati alla Sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza di Enna con un anticipo di quindici giorni in modo da consentire l'attività di tutela archeologica di competenza"*;
- Considerato** che è necessario affidare in tempi brevi il servizio di sorveglianza e scavo archeologico dell'intervento codificato EN_17598 – Comune di Troina (EN) – *"Lavori di consolidamento del versante nord della Rocca San Pantoleon a monte della via Madonna del Soccorso"* – Importo globale € 1.320.000,00 – Codice Caronte SI_1_17598 – Codice ReNDiS 19IR334/G1 – Codice CUP J76J16000640001, al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna e con lo scopo di realizzare celermente le opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste nel medesimo intervento;
- Preso atto** che i carichi di lavoro gravanti sul personale idoneo operante all'interno dell'Ufficio del Commissario di Governo non consentono di affidare allo stesso detto servizio che, pertanto deve essere affidato a soggetti esterni ed in particolare ad un idoneo operatore economico, iscritto nell'elenco nazionale dei professionisti dei beni culturali, individuati dall'articolo 9 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004), profilo Archeologo – Fascia II – istituito presso il Ministero della cultura (già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1, del Codice;
- Considerato** che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria con il sopracitato Decreto Commissariale n. 1801 del 12/10/2020 di approvazione del contratto – rimodulazione del quadro economico e impegno somme dell'intervento EN_17598 – Comune di Troina (EN) – *"Lavori di consolidamento del versante nord della Rocca San Pantoleon a monte della via Madonna del Soccorso"*;
- Considerato** che:

- a) il corrispettivo per i servizi di che trattasi, così come calcolato d'Area Tecnica di questa Struttura Commissariale (derivante dalla *"Tabella B: compensi forfettari mensili per lavoro autonomo di lunga durata"* riportata nel *"Punto 5.2: Attività di sorveglianza e scavo archeologico"* del vigente Tariffario Nazionale dell'Associazione Nazionale Archeologi), risulta essere pari a € 5.370,39, al netto del contributo previdenziale e dell'IVA e che lo stesso è inferiore all'importo di € 75.000,00 di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2021, sotto il quale è riconosciuta la legittimità del ricorso alla procedura di affidamento diretto;
- b) il citato art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, recita testualmente che *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*
- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione di importo inferiore a 75.000,00 euro;*
- c) il ricorso ad una procedura di gara ordinaria determinerebbe un allungamento dei tempi non compatibile con l'esigenza di realizzazione urgente ed improcrastinabile dell'intervento in oggetto;
- d) pertanto, il ricorso alla procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, garantisce nel caso di specie un affidamento in forma celere e semplificata e conseguentemente una riduzione dei tempi complessivi per l'esecuzione dei servizi;

Visto l'elenco nazionale dei professionisti dei beni culturali, profilo Archeologo – Fascia II, istituito presso il Ministero della cultura (*già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*) a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110;

Considerato alla luce di quanto sopra esposto, che è intenzione di questa Stazione Appaltante, proporre l'espletamento del servizio in oggetto, per un importo pari ad € 5.370,39, oltre oneri previdenziali e IVA, come da parcelle allegate, da ribassare del 20% e risulta pertanto pari a € 4.296,31, oltre oneri previdenziali e IVA;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. n. 185/2008, come richiamato dall'art. 17 del decreto legge n. 195/2009 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. n. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 164/2014

DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

Si prende atto che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria con il sopracitato Decreto Commissariale n. 1801 del 12/10/2020 di approvazione del contratto – rimodulazione del quadro economico e impegno somme nell'ambito dell'intervento codificato EN_17598 – Comune di Troina (EN) – *"Lavori di consolidamento del versante nord della Rocca San Pantoleon a monte della via Madonna del Soccorso"* – Importo globale € 1.320.000,00 – Codice Caronte SI_1_17598 – Codice ReNDiS 19IR334/G1 – Codice CUP J76J16000640001.

Art. 3

È autorizzato l'affidamento dei servizi di sorveglianza e scavo archeologico, relativi all'intervento codificato EN_17598 – Comune di Troina (EN) – *"Lavori di consolidamento del versante nord della Rocca San Pantoleon a monte della via Madonna del Soccorso"* – Importo globale € 1.320.000,00 – Codice Caronte SI_1_17598 – Codice ReNDiS 19IR334/G1 – Codice CUP J76J16000640001, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (c.d. *"decreto semplificazioni"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2021, ad un idoneo operatore economico iscritto

nell'elenco nazionale dei professionisti dei beni culturali, profilo Archeologo – Fascia II, istituito presso il Ministero della cultura (già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1, del Codice.

Art. 4

Il corrispettivo per i servizi in oggetto effettivo calcolato pari ad € 5.370,39, oltre oneri previdenziali e IVA, come da parcelle allegate, sarà abbattuto del 20% e risulta pertanto pari a € 4.296,31, oltre oneri previdenziali e IVA, per un totale di € 5.451,16, incluso oneri previdenziali e IVA.

Art. 5

Alle Aree "Finanziaria, contabile e personale" e "A.A.GG. e Monitoraggio" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle consequenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 6

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeopsicilia.it, sarà trasmesso al R.U.P., al Comune di Troina (EN) e alle Aree "Finanziaria, contabile e personale", "A.A.GG. e Monitoraggio", "Gare" e all'Ufficio Contratti e affidamenti diretti del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il proponente
Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Alessandro Nasca



Il Soggetto Attuatore

Dott. Massimo Croce

