


COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

 Decreto n. 768 del 28/5/2025

Oggetto: Patto per il Sud CL 17696 Villalba "Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a monte della via G. Garibaldi", nel Comune di Villalba (CL). Codice Caronte SI_1_17696 – Codice ReNDiS 19IR0092/G1 – CUP J99D16002580001.

DECRETO A CONTRARRE per l'affidamento del servizio inerente all'esecuzione di prove di laboratorio.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di Progetto amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Visto l'accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo"*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato *"A"* e allegato *"B"* contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto



- idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto *"Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), e le relative disposizioni in via transitoria fino al 31/12/2023;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 50/2016) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"*;

- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, con la quale *"I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, ... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."*
- Considerato** che il progetto identificato CL 17696 Villalba *"Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a monte della via G. Garibaldi"*, nel Comune di Villalba (CL) – Codice Caronte SI_1_17696 - codice ReNDiS 19IR0092/G1 – CUP J99D16002580001, già previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 29 del 21/01/2017 concernente *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, ora individuato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 *"Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC)"*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 343 del 08/06/2017 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto il geom. Melchiorre Trabona, dipendente del comune di Villalba già nominato con Determinazione Sindacale n. 26 del 22/10/2013;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 839 del 18/06/2019 con il quale, a seguito di espletamento della gara di appalto, si è disposta l'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei servizi d'ingegneria riguardanti l'intervento **Patto per il Sud CL 17696 Villalba** *"Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via Giuseppe Garibaldi"* - Codice CARONTE SI_1_17696 - CUP J99D16002580001 CIG 7607313946, consistenti in adeguamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità all'operatore economico cost. RTP: EIDOS Consulting S.r.l. - Ing. Rizzo Vincenzo - Ing. Marsala Mario - Geol. Cappotto Filippo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1616 del 15/09/2020, con il quale l'intervento di cui al progetto esecutivo codificato **Patto per il Sud CL 17696 Villalba** *"Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via Giuseppe Garibaldi"* - Codice CARONTE SI_1_17696 - CUP J99D16002580001, è stato: approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato, per un importo pari a € 939.338,18 di cui € 613.489,22 per lavori (di cui € 572.157,48 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 41.331,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 325.848,96 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2014 del 05/11/2020 con il quale è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento denominato **Patto per il Sud CL 17696 Villalba** *"Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a monte della via G. Garibaldi"*, nel Comune di Villalba (CL). Codice Caronte SI_1_17696 – Codice ReNDiS 19IR0092/G1 - CUP J99D16002580001;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 413 del 24/02/2021 di aggiudicazione efficace dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento denominato **Patto per il Sud CL 17696 Villalba** *"Consolidamento della zona di via Cesare Battisti a monte della via G. Garibaldi"*, nel Comune di Villalba (CL). Codice Caronte SI_1_17696 – Codice ReNDiS 19IR0092/G1 - CUP J99D16002580001 - CIG 85028895F9, all'operatore economico CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – SICIL TECNO PLUS SRL (Impresa esecutrice dei lavori), C.F. e P.IVA



05092830875, che ha offerto il ribasso del 28,7950% (ventotto/7950%);

- Visto** il Contratto rep. n. 608/2021 sottoscritto in data 27/05/2021 tra il Soggetto Attuatore e il CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI – SICIL TECNO PLUS SRL (Impresa esecutrice dei lavori), registrato in pari all'Agenzia delle Entrate al n. 17823 Serie 1T;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1612 del 04/08/2021, con il quale nell'ambito dell'intervento di cui al progetto esecutivo codificato **Patto per il Sud CL_17696 Villalba "Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via Giuseppe Garibaldi"** - Codice CARONTE SI_1_17696 - CUP J99D16002580001, è stato defanziato l'importo di € 77.457,58, approvato il contratto, rimodulato il quadro economico e impegnato la somma di € 667.169,16, a valere sulle finanziate con il Decreto n. 1616/2020, tenuto conto dell'importo di € 44.392,95, già impegnato con Decreti n. 442/2019, 1392/2019, 1516/2019, 546/2020, 179/2021 e 603/2021;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 554 del 28/03/2023, con il quale nell'ambito dell'intervento di cui al progetto esecutivo codificato **Patto per il Sud CL_17696 Villalba "Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via Giuseppe Garibaldi"** - Codice CARONTE SI_1_17696 - CUP J99D16002580001, si è preso atto della perizia di variante suppletiva, redatta dal D.L. e approvata in linea tecnica dal RUP e si è disposta l'approvazione del quadro economico rimodulato dal RUP, per un importo complessivo pari a € 694.112,41 e il disimpegno di € 17.439,70 a vale sulle somme impegnate con il Decreto 1612 del 04/08/2021;
- Vista** la nota prot. 1865/2024 del 25-03-2024 acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio con il prot. n. 3633/UC con la quale il RUP ha chiesto a questa Stazione Appaltante di provvedere all'affidamento del servizio relativo alle prove di laboratorio;
- Vista** la nota prot. 144/Gr del 27/11/2024 acquisita agli atti di questo Ufficio in data 28/11/2024 con il prot. n. 13733/UC con la quale il Direttore dei lavori ha trasmesso il Computo delle prove di laboratorio aggiornato a seguito della PVS;
- Considerato** che è necessario prendere atto della superiore richiesta e affidare in tempi brevi i servizi inerenti all'esecuzione delle **Prove di laboratorio** per l'intervento codificato **Patto per il Sud CL_17696 Villalba "Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via Giuseppe Garibaldi"** - Codice CARONTE SI_1_17696 - CUP J99D16002580001, il tutto con lo scopo di realizzare celermente le opere di mitigazione del rischio idrogeologico previste nel medesimo intervento;
- Considerato** che i carichi di lavoro gravanti sul personale idoneo operante all'interno dell'Ufficio del Commissario di Governo non consentono di affidare allo stesso detti servizi e che, pertanto, gli stessi devono essere affidati a soggetti esterni ed in particolare ad un idoneo operatore economico, iscritto all'Albo dei professionisti dell'Ufficio del Commissario di Governo, da selezionare nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 49 del Codice;
- Considerato** che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria a valere sulle somme finanziate con il sopracitato Decreto Commissariale n. 554 del 28/03/2023 e ss.mm.ii. di preso atto della perizia di variante e approvazione del quadro economico, dell'intervento **Patto per il Sud CL_17696 Villalba "Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via Giuseppe Garibaldi"** - Codice CARONTE SI_1_17696 - CUP J99D16002580001 e che sarà compito del RUP rimodulare il quadro economico al fine di adeguare l'apposita voce di spesa;
- Considerato** che:
- a) il corrispettivo effettivo calcolato come previsto dal computo metrico estimativo, per i servizi di che trattasi, risulta essere pari a € 5.187,78, al netto dell'IVA e che lo stesso è inferiore all'importo di € 140.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023, sotto il quale è riconosciuta la legittimità del ricorso alla procedura di affidamento diretto;
 - b) l'art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 consente alla Stazione Appaltante di non richiedere al Soggetto Incaricato il rilascio della garanzia definitiva. Visto la tipologia dell'incarico in oggetto e il relativo importo, al fine di rendere meno gravoso l'affidamento si ritiene, quindi, di non



- chiedere il rilascio della garanzia di cui sopra;
- c) risulta urgente e indifferibile provvedere all'affidamento dei servizi in oggetto, al fine di porre in essere ogni utile azione volta all'attuazione dell'intervento necessario per garantire la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia della pubblica incolumità;
 - d) questo Ufficio del Commissario di Governo, in ordine al ricorso degli affidamenti diretti, atteso che l'O.E. sarà scelto nell'ambito di un Albo pubblico costantemente aggiornato e pubblicato nella sezione "Albi Commissariali" del sito istituzionale della Stazione Appaltante, nonché per la tipologia di intervento nell'ambito degli Albi/Elenchi ministeriali e/o regionali, per le pertinenti capacità professionali afferenti all'incarico e nell'ambito di una rotazione di operatori economici che tiene conto degli affidamenti da questi ultimi ricevuti precedentemente, garantisce i criteri di trasparenza, pubblicità e rotazione richiesti dalla normativa di riferimento per il conferimento degli affidamenti;
 - e) la scelta dell'individuazione di un idoneo operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto per l'acquisizione dei servizi di che trattasi, può essere eseguita dalla Stazione Appaltante anche mediante ricorso ad elenco di operatori qualificati costituiti da essa;

Visto l'Albo delle imprese accreditate dell'Ufficio del Commissario di Governo approvato e aggiornato in ultimo con Decreto n. 734 del 22/05/2025 con cui è stato approvato l'elenco integrato delle imprese accreditate;

Tenuto conto dell'esperienza e dell'affidabilità posseduta dalla **R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE** attinente allo svolgimento di servizi analoghi e simili a quello di cui in oggetto, come rilevabile dal Curriculum Vitae;

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, è intenzione di questa Stazione Appaltante proporre l'espletamento dei servizi, di cui al presente decreto a contrarre, attraverso la procedura di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023 alla **R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE** per un importo pari a € 5.187,78, al netto dell'IVA;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20, comma 4, del D.L. 29/11/2008, n. 185, come richiamato dall'art. 17 del D.L. 30/12/2009, n. 195, nonché del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 116 e di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera a) del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164

DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

Si prende atto che i servizi in oggetto trovano copertura finanziaria a valere sulle somme finanziate con il sopracitato Decreto Commissariale n. 554 del 28/03/2023 e ss.mm.ii. di preso atto della perizia di variante e approvazione del quadro economico, dell'intervento **Patto per il Sud CL_17696 Villalba "Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via Giuseppe Garibaldi"** - Codice CARONTE SI_1_17696 - CUP J99D16002580001 e che sarà compito del RUP rimodulare il quadro economico al fine di adeguare l'apposita voce di spesa.

Art. 3

È autorizzato l'affidamento dei servizi inerenti all'esecuzione delle **Prove di laboratorio**, relative all'intervento codificato **Patto per il Sud CL_17696 Villalba "Consolidamento della zona di Via Cesare Battisti a monte della Via Giuseppe Garibaldi"** - Codice CARONTE SI_1_17696 - CUP J99D16002580001, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 36/2023, alla **R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE**, P. IVA 01828990844, iscritta nell'Elenco delle imprese accreditate dell'Ufficio del Commissario di Governo approvato e

aggiornato in ultimo con Decreto n. 734 del 22/05/2025, selezionato nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 49 del Codice.

Art. 4

Il corrispettivo per i servizi in oggetto pari ad € 5.187,78, al netto dell'IVA, calcolato come previsto dal Computo metrico estimativo, per i servizi di che trattasi.

Art. 5

Le Aree "Amministrativa Interventi", "Finanziaria, contabile e personale", "A.A.GG. e Protocollo", "Contratti e Affidamenti diretti", "Monitoraggio - RIO" e Servizio 1 "Ufficio Tecnico" dell'Ufficio del Commissario di Governo provvederanno alle consequenziali annotazioni contabili e agli adempimenti di competenza.

Art. 6

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, e sarà trasmesso alle Aree "Amministrativa Interventi", "Finanziaria, contabile e personale", "A.A.GG. e Protocollo", "Contratti e Affidamenti diretti", "Monitoraggio - RIO" e Servizio 1 "Ufficio Tecnico" dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Melchiorre Trabona

Firmato
digitalmente da
melchiorre trabona
C = IT

Il Soggetto Attuatore
Ing. Sergio Tupiminfello

