

**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*


Decreto n. 1836 del 14/10/2020

OGGETTO: PATTO PER IL SUD – ME_22512 VENETICO (ME) - “Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore” – Importo globale € 7.109.095,23 – Codice ReNDiS 19IRC32/G1 – Codice Caronte SI_1_22512 – CUP J63H19001070001 CIG 8304206F90

Decreto di Aggiudicazione efficace

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 20.04.1994, n.367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” e ss.mm.ii., che disciplina le aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, nel caso degli accordi del citato art.15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 15.05.1997, n.127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31.03.1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n.592” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
- Visto** l’art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l’art. 7, comma 2 e l’art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10 comma 11 del Decreto Legge 24.06.2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge n.116/2014;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l’altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente



Maurizio Croce

nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";*
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n.358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018 e n. 2/2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la nota del Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno prot. n. MIN_COEMEZZ-000361-P del 28.03.2017, con la quale si comunica che le somme di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 previste per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana sono destinate ad alimentare la contabilità speciale n. 5447 con le modalità previste dalla stessa Delibera CIPE;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo S.I.G.E.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica *"Ambiente"*, obiettivo strategico *"Dissesto idrogeologico"*;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani strategici e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie,*
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (S.I.G.E.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 recante *"Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione



Alvarino Forno

	Siciliana;
Vista	la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con cui la Giunta Regionale, in conformità alla proposta del Dipartimento Regionale della Programmazione di cui alla nota prot. n. 21877 del 05.12.2017, ha preso atto della programmazione delle risorse "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020" approvato con la citata la Delibera CIPE n. 52/2017;
Vista	la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
Vista	la Disposizione Commissariale n. 6 del 28.01.2019, recante l'approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;
Vista	la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico". Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
Considerati	i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
Visto	il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");
Visto	il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto	il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
Vista	la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
Visto	il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
Considerato	che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
Viste	Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
Viste	Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
Considerato	che il progetto identificato PATTO PER IL SUD – ME_22512 VENETICO (ME) - "Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore" – Importo globale €

Mano Forte

7.109.095,23 - Codice ReNDiS 19IRC32/G1 - Codice Caronte SI_1_22512 - CUP J63H19001070001, è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";

Visto il Decreto n. 1418 del 10/10/2019 con cui, nell'ambito dei lavori relativi al progetto identificato con codice **PATTO PER IL SUD - ME_22512 VENETICO (ME) - "Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore"** - Importo globale € 7.109.095,23 - Codice Caronte SI_1_17655 - Codice Rendis 19IRB22/G1 - CUP J19D16005070001, l'Arch. Salvatore Dario Emmi, in atto Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Venetico, già nominato con Determinazione Dirigenziale n. 445 del 09/10/2017, è stato nominato Rup dell'intervento in oggetto e, contestualmente, il Geom. Giuseppe Giordano e il Per. Ind. Tringali Antonino sono stati nominati quali supporto al RUP;

Vista la nota prot. n. 216 del 08/01/2020, acquisita agli atti al prot. n. 154 del 09/01/2020, con la quale, tra l'altro, è stato individuato quale Rup dell'intervento in oggetto l'ing. Fabio Marino, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Venetico, in sostituzione dell'Arch. Salvatore Dario Emmi, fermo restando gli incarichi di supporto al Rup già affidati al Geom. Giuseppe Giordano ed al Per. Ind. Antonino Tringali;

Visti gli atti relativi alla fase tecnica di seguito elencati:

- ✓ Rapporto tecnico di verifica sul progetto Esecutivo, reso dal R.U.P., in contraddittorio con il progettista in data 04 maggio 2020, ai sensi dell'art. 26 del Codice e ss.mm.ii, nonché il rapporto conclusivo sulla verifica;
- ✓ Verbale di Validazione del progetto Esecutivo, reso in data 04 maggio 2020 dal RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Commissariale n. 788 del 7 maggio 2020, con il quale l'intervento di cui al progetto esecutivo codificato **Patto per il Sud - ME_22512 VENETICO - "Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore"** - Importo globale € 7.109.095,23 - Codice ReNDiS 19IRC32/G1 - Codice Caronte SI_1_22512 - CUP J63H19001070001 - Importo € 7.109.095,23, è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo di € 7.109.095,23, di cui € 4.567.596,53 per lavori (di cui € 4.493.412,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 74.184,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 2.541.498,70 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il Decreto a contrarre n. 850 del 15/05/2020 con il quale, si prende atto che il progetto esecutivo dell'intervento: **Patto per il Sud - ME_22512 VENETICO - "Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore"** - Importo globale € 7.109.095,23 - Codice ReNDiS 19IRC32/G1 - Codice Caronte SI_1_22512 - CUP J63H19001070001 - CIG 8335246E95 - Importo € 7.109.095,23, è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo di € 7.109.095,23, di cui € 4.567.596,53 per lavori (di cui € 4.493.412,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 74.184,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 2.541.498,70 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- ✓ è autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente all'intervento **Patto per il Sud - ME_22512 VENETICO - "Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore"** - Importo globale € 7.109.095,23 - Codice ReNDiS 19IRC32/G1 - Codice Caronte SI_1_22512 - CUP J63H19001070001 - CIG 8335246E95 - Importo € 7.109.095,23, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. (sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del Codice, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), come modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55.
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto il bando di gara, l'importo complessivo dei lavori a base di gara è di € 4.567.596,53 per lavori (di cui € 4.493.412,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 74.184,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 2.541.498,70 per somme a disposizione dell'amministrazione. Nella tabella che segue viene indicata la classificazione dei lavori da affidare:

Alvino Fano

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	Tipo di Categoria
OS 21	Opere strutturali speciali	€ 4.374.883,79	V	95,78	Prevalente
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	€ 192.580,68	I	4,22	Scorporabile a qualificazione obbligatoria
	Totale	€ 4.567.596,53		100,00	

- Visto** Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 626.120,47.
- Visto** il Decreto Commissariale n. 378 del 02.05.2018, con il quale:
- ✓ è stato istituito il "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che "(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)";
 - ✓ è stato disposto che le funzioni del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell'avvio della singola procedura di gara;
- Vista** la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 15/05/2020;
- Viste** le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.I. n. 70 del 19.06.2020, e su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale;
- Preso atto** che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;
- Preso atto** che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stato fissato dal bando di gara entro e non oltre le ore 13:00 del 01/07/2020;
- Preso atto** che l'apertura delle offerte presentate per via telematica nella sezione GARE del sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia, è stata fissata, come previsto nel timing di gara, giusto avviso a mezzo piattaforma, per il giorno 06/07/2020 alle ore 9:30, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24;
- Preso atto** dei quesiti pervenuti e dei relativi riscontri effettuati dalla stazione appaltante in merito alla procedura di gara de quo;
- Vista** la nota protocollo Gare n. 3075 dello 01/07/2020, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;
- Visto** il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutesi in data 06/07/2020, nel quale si prende atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, **n. 161 buste**, di cui n. 3 prive di offerta economica e per le quali il Servizio all'esito della verifica dell'Offerta Economica BUSTA "B" propone l'esclusione con relative motivazioni, degli operatori di seguito riportati:
- DICEARCO COSTRUZIONI SRL, esclusione disposta con provvedimento n. 724 del 07/07/2020;
 - EREDI GALASSO VINCENZO S.A.S. DI GALASSO DONATO S. & C., esclusione disposta con provvedimento n. 725 del 07/07/2020;
 - IDROGEDIL S.R.L., esclusione disposta con provvedimento n. 726 del 07/07/2020;
- Il Servizio procede alla verifica dell'Offerta Economica BUSTA "B" per i n. 158 OO.EE. elencati in ordine di presentazione dell'offerta, e rileva che, all'esito dell'esame dell'Offerta Economica risultano ammessi alla successiva fase di apertura dell'Offerta Amministrativa Busta "A" i seguenti concorrenti:

N.	Ragione sociale	Data ora caricamento	Esito
1	CONSORZIO STABILE EOS	24/06/2020 10:56	Ammesso
2	COGESP SRL UNIPERSONALE	24/06/2020 17:33	Ammesso
3	EDILPRO SRL	24/06/2020 17:54	Ammesso
4	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.	24/06/2020 18:17	Ammesso

Allegato 1

5	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.	24/06/2020 18:19	Ammesso
6	C.G.C. S.R.L.	25/06/2020 12:40	Ammesso
7	I.G.C. S.P.A.	25/06/2020 15:35	Ammesso
8	CONSORZIO STABILE MARR S.C.A.R.L.	25/06/2020 16:59	Ammesso
9	EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L.	25/06/2020 18:24	Ammesso
10	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	25/06/2020 18:25	Ammesso
11	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	26/06/2020 10:59	Ammesso
12	COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L.	26/06/2020 11:30	Ammesso
13	CO.GER. SRL	26/06/2020 11:49	Ammesso
14	TEAS SRL	26/06/2020 12:30	Ammesso
15	DIVA SRL	26/06/2020 12:35	Ammesso
16	CONSORZIO ARTEK	26/06/2020 14:37	Ammesso
17	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	26/06/2020 15:49	Ammesso
18	CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	26/06/2020 18:03	Ammesso
19	MAZZAFERRI SRL	26/06/2020 18:40	Ammesso
20	SPALLINA LUCIO SRL	27/06/2020 11:57	Ammesso
21	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	29/06/2020 09:16	Ammesso
22	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	29/06/2020 09:17	Ammesso
23	I.CO.NA. SOCIETA' COOPERATIVA	29/06/2020 09:51	Ammesso
24	GECOB S.R.L.	29/06/2020 11:05	Ammesso
25	MAMMANA MICHELANGELO	29/06/2020 11:08	Ammesso
26	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	29/06/2020 11:34	Ammesso
27	CONSORZIO STABILE SINERGICA	29/06/2020 11:54	Ammesso
28	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	29/06/2020 12:27	Ammesso
29	COEPE SRL	29/06/2020 13:00	Ammesso
30	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	29/06/2020 14:22	Ammesso
31	ALP CONSORZIO STABILE	29/06/2020 15:27	Ammesso
32	PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL	29/06/2020 15:41	Ammesso
33	SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L.	29/06/2020 15:44	Ammesso
34	ALBANESE PERFORAZIONI SRL	29/06/2020 15:58	Ammesso
35	CONSORZIO STABILE POLICOLOR	29/06/2020 15:59	Ammesso
36	MALFITANO SRL	29/06/2020 16:18	Ammesso
37	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	29/06/2020 16:26	Ammesso
38	CONSORZIO STABILE F2B	29/06/2020 16:31	Ammesso
39	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	29/06/2020 16:33	Ammesso
40	LUONGO PASUQALINO	29/06/2020 17:18	Ammesso
41	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	29/06/2020 17:20	Ammesso
42	EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A."	29/06/2020 17:25	Ammesso
43	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	29/06/2020 17:47	Ammesso
44	GALLONE ANTONIO	29/06/2020 18:05	Ammesso
45	URANIA COSTRUZIONI SRL	29/06/2020 18:48	Ammesso
46	CONSOES SRL	29/06/2020 19:38	Ammesso
47	PELORITANA APPALTI SRL	30/06/2020 08:14	Ammesso
48	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	30/06/2020 08:40	Ammesso
49	EREDI GERACI SALVATORE SRL	30/06/2020 08:57	Ammesso
50	CIVIESSE S.R.L.	30/06/2020 09:26	Ammesso

05/06/2020

Alvarino Fobres

51	DEMETRA LAVORI SRL	30/06/2020 09:51	Ammesso
52	INJECTOSOND ITALIA SRL	30/06/2020 10:13	Ammesso
53	BDF APPALTI S.R.L.	30/06/2020 10:19	Ammesso
54	SONGEO SRL	30/06/2020 10:42	Ammesso
55	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	30/06/2020 11:04	Ammesso
56	CO.GEO. S.R.L.	30/06/2020 11:07	Ammesso
57	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	30/06/2020 11:07	Ammesso
58	GHELLER SRL	30/06/2020 11:16	Ammesso
59	MESSINA COSTRUZIONI S.R.L.	30/06/2020 11:43	Ammesso
60	ALAK SRL	30/06/2020 11:52	Ammesso
61	COGEN-COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	30/06/2020 12:03	Ammesso
62	CONPAT SCARL	30/06/2020 12:04	Ammesso
63	COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	30/06/2020 12:17	Ammesso
64	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	30/06/2020 12:24	Ammesso
65	AMEC SRL	30/06/2020 12:31	Ammesso
66	CIPA S.P.A.	30/06/2020 12:42	Ammesso
67	COSEDIL S.P.A.	30/06/2020 12:43	Ammesso
68	MI.CO.SRL	30/06/2020 12:50	Ammesso
69	ECOGRID SRL	30/06/2020 13:25	Ammesso
70	LUPO' COSTRUZIONI SRL	30/06/2020 13:30	Ammesso
71	GEO R.A.S. S.R.L.	30/06/2020 14:12	Ammesso
72	C.A.E.C. SOC. COOP.	30/06/2020 15:23	Ammesso
73	CONSORZIO SIMPLEX S.C.A.R.L.	30/06/2020 15:42	Ammesso
74	EUROSTRADE SRL UNIPERSONALE	30/06/2020 15:48	Ammesso
75	SGROMO COSTRUZIONI SRL	30/06/2020 15:53	Ammesso
76	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	30/06/2020 16:02	Ammesso
77	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	30/06/2020 16:03	Ammesso
78	EMMECCI SRL	30/06/2020 16:07	Ammesso
79	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	30/06/2020 16:14	Ammesso
80	CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L.	30/06/2020 16:16	Ammesso
81	PIT BUILDING S.R.L.	30/06/2020 16:22	Ammesso
82	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	30/06/2020 16:56	Ammesso
83	POLLARA CASTRENZE S.R.L.	30/06/2020 16:59	Ammesso
84	IMPREFER S.R.L.	30/06/2020 17:02	Ammesso
85	ILSET SRL	30/06/2020 17:14	Ammesso
86	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	30/06/2020 17:15	Ammesso
87	KREA COSTRUZIONI SRL	30/06/2020 17:19	Ammesso
88	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	30/06/2020 17:20	Ammesso
89	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2020 17:36	Ammesso
90	VICA S.R.L.	30/06/2020 17:41	Ammesso
91	C. & P. S.R.L.	30/06/2020 17:56	Ammesso
92	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	30/06/2020 17:58	Ammesso
93	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	30/06/2020 18:24	Ammesso
94	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL	30/06/2020 18:39	Ammesso
95	I.CO.SER. S.R.L.	30/06/2020 18:46	Ammesso
96	COSMAK SRL	30/06/2020 18:48	Ammesso

COVETIO

Albino Farnesi

97	GEOFOND S.R.L.	30/06/2020 18:48	Ammesso
98	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	30/06/2020 18:51	Ammesso
99	MAZZEI SALVATORE S.R.L.	30/06/2020 18:57	Ammesso
100	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONSCOOP	30/06/2020 19:10	Ammesso
101	DB COSTRUZIONI SRL	30/06/2020 19:28	Ammesso
102	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	30/06/2020 19:43	Ammesso
103	ACREIDE CONSORZIO SCARL	30/06/2020 21:46	Ammesso
104	PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL	01/07/2020 06:09	Ammesso
105	TEICO OVERSEAS LLC	01/07/2020 08:05	Ammesso
106	UNICOS S.R.L.	01/07/2020 08:09	Ammesso
107	S.J.L.E.S. SRL	01/07/2020 08:49	Ammesso
108	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE S.R.L.	01/07/2020 08:51	Ammesso
109	GEO-AMBIENTE SRL	01/07/2020 09:02	Ammesso
110	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 09:07	Ammesso
111	CA.TI.FRA. S.R.L.	01/07/2020 09:11	Ammesso
112	EDIL VINCENT	01/07/2020 09:17	Ammesso
113	COSTRUZIONI 1884 SRLS	01/07/2020 09:20	Ammesso
114	NUOVA DEMAR S.R.L.	01/07/2020 09:23	Ammesso
115	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 09:26	Ammesso
116	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	01/07/2020 09:27	Ammesso
117	VIPPELL SRL	01/07/2020 09:44	Ammesso
118	GEO DRILLING SRL	01/07/2020 09:47	Ammesso
119	VESTRANO SALVATORE S.R.L.	01/07/2020 09:47	Ammesso
120	MORANI SRL	01/07/2020 09:50	Ammesso
121	PI.SA.NI. SRL	01/07/2020 09:55	Ammesso
122	GRESY APPALTI SRL	01/07/2020 09:57	Ammesso
123	IMPRESA LUIGI NOTARI SPA	01/07/2020 09:58	Ammesso
124	MICOVER SRL	01/07/2020 09:58	Ammesso
125	F.LLI MICCIULLA S.N.C.	01/07/2020 09:59	Ammesso
126	CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	01/07/2020 10:01	Ammesso
127	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C SAS	01/07/2020 10:06	Ammesso
128	POSEIDON CONSORZIO STABILE SCARL	01/07/2020 10:06	Ammesso
129	FRESTA ROSARIO ANTONIO	01/07/2020 10:07	Ammesso
130	CONSORZIO CAMPALÉ STABILE	01/07/2020 10:08	Ammesso
131	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	01/07/2020 10:15	Ammesso
132	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	01/07/2020 10:17	Ammesso
133	COSPIN SRL UNIPERSONALE	01/07/2020 10:21	Ammesso
134	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	01/07/2020 10:23	Ammesso
135	CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.	01/07/2020 10:24	Ammesso
136	BARONE COSTRUZIONI SRL	01/07/2020 10:27	Ammesso
137	TIXE SRL	01/07/2020 10:30	Ammesso
138	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	01/07/2020 10:41	Ammesso
139	CO.ANT S.R.L.	01/07/2020 10:42	Ammesso
140	C.E.V.I.G. S.R.L.	01/07/2020 10:51	Ammesso
141	COSTRUZIONI CICUTTIN SRL	01/07/2020 11:00	Ammesso
142	ANESE SRL	01/07/2020 11:01	Ammesso

Numero Forno

GOVERNATORE

143	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 11:03	Ammesso
144	APPALTTITALY CONSORZIO STABILE	01/07/2020 11:06	Ammesso
145	COGE SRL	01/07/2020 11:14	Ammesso
146	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA	01/07/2020 11:17	Ammesso
147	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	01/07/2020 11:25	Ammesso
148	FAVELLATO CLAUDIO SPA	01/07/2020 11:30	Ammesso
149	A.I.CO. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	01/07/2020 11:39	Ammesso
150	CONSORZIO STABILE ENERGOS	01/07/2020 11:41	Ammesso
151	V.I.D.R. S.R.L.	01/07/2020 11:53	Ammesso
152	DI PIAZZA S.R.L.	01/07/2020 11:54	Ammesso
153	ELDA COSTRUZIONI S.R.L.	01/07/2020 12:00	Ammesso
154	CONSORZIO INTEGRA SOCIET? COOPERATIVA	01/07/2020 12:08	Ammesso
155	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L.	01/07/2020 12:12	Ammesso
156	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	01/07/2020 12:33	Ammesso
157	ADRENALINA DRILLING S.R.L.	01/07/2020 12:38	Ammesso
158	OPERE GEOTECNICHE SRL	01/07/2020 12:44	Ammesso

Preso atto che nel verbale n.2 del 14/07/2020 è stata proposta l'esclusione, con relative motivazioni, dell'operatore economico **COST. RTP: EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè & C sas (Mandataria OS21 40% - OG8 100%) - C.M.C. S.R.L. (Mandante OS21 32%) - SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante OS21 28%)**, disposta con provvedimento di esclusione n. 738 del 14/07/2020;

Il Servizio prosegue la propria attività in piattaforma telematica con la verifica della congruità delle offerte in accordo al criterio enunciato dall'art. 97 del Codice, ottenendo quale "**Soglia di anomalia**" il seguente valore: **28,5991%** ;

Visti tutti i verbali di gara, in particolare, i verbali di gara n. 2 del 14.07.2020 e n.3 del 22.07.2020, terminate le verifiche della documentazione Economica, il Servizio ha riportato l'esito nella tabella che segue, riportante tutte gli operatori economici partecipanti con l'indicazione degli ammessi e degli esclusi:

POSIZIONE	RAGIONE SOCIALE	OFFERTA %
	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL	ANOMALA
	MALFITANO SRL	ANOMALA
	GEO- AMBIENTE SRL	ANOMALA
	SPOSATO COSTRUZIONI SRL	ANOMALA
	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO SRL	ANOMALA
	FAVELLATO CLAUDIO SPA	ANOMALA
	CO. ANT SRL	ANOMALA
	BARONE COSTRUZIONI SRL	ANOMALA
	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	ANOMALA
	ALPI CONSORZIO STABILE	ANOMALA
	CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	ANOMALA
	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	ANOMALA
	C.G.C. SRL	ANOMALA
	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL	ANOMALA
	COSTRUZIONI 1884 SRLS	ANOMALA
	S.J.L.E.S. SRL	ANOMALA
	CONSORZIO STABILE AURORA SCARL	ANOMALA
	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	ANOMALA
	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	ANOMALA
	LUONGO PASQUALINO	ANOMALA
	PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL	ANOMALA
	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	ANOMALA

Alcorno Forno

	IMPREFER SRL	ANOMALA
	V.I.D.R. SRL	ANOMALA
	CONSORZIO STABILE EOS	ANOMALA
	CO.GE.O. SRL	ANOMALA
	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	ANOMALA
	ALBANESE PERFORAZIONI SRL	ANOMALA
	VICA SRL	ANOMALA
	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANOMALA
	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L.	ANOMALA
	C.E.V.I.G. SRL	ANOMALA
	C.&P. SRL	ANOMALA
	GEO DRILLING SRL	ANOMALA
	DB COSTRUZIONI SRL	ANOMALA
	COSTRUZIONI CINQUEGRANA SRL	ANOMALA
	DEMETRA LAVORI SRL	ANOMALA
	CONPAT SCARL	ANOMALA
	ADRENALINA DRILLING SRL	ANOMALA
	APPALTI T.A.Y. CONSORZIO STABILE	ANOMALA
	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	ANOMALA
	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	ANOMALA
	GEOFOND SRL	ANOMALA
	CA.TI.FRA. SRL	ANOMALA
	ALAK SRL	ANOMALA
	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	ANOMALA
	SONGEO SRL	ANOMALA
	MORANI SRL	ANOMALA
	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	ANOMALA
	PELORITANA APPALTI SRL	ANOMALA
	FRESTA ROSARIO ANTONIO	ANOMALA
	APPALTI & SERVIZI SRL	ANOMALA
	ECOGRID SRL	ANOMALA
	MAMMANA MICHELANGELO	ANOMALA
	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	ANOMALA
	MESSINA COSTRUZIONI SRL	ANOMALA
	MI.CO. SRL	ANOMALA
	CO.GER. SRL	ANOMALA
	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C SAS	ESCLUSO
1	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo - 61,70%), ALBERTI COSTRUZIONI SRL (Mandante - 27,00%), LSV COSTRUZIONI SRL (MANDANTE - 11,30%)	28,5789
2	EREDI GERACI SALVATORE SRL	28,5617
3	LUPO' COSTRUZIONI SRL	28,5310
4	TEAS SRL	28,5259
5	CONSORZIO ARTEK	28,5211
6	BDF APPALTI S.R.L.	28,4878
7	COSTRUZIONI CICUTTIN SRL	28,4810
8	GRESY APPALTI SRL	28,4788
9	MAZZAFERRI SRL	28,4710
10	MAZZEI SALVATORE S.R.L.	28,4550
11	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	28,4500
12	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	28,4440
13	I.G.C. S.P.A.	28,4438
14	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	28,4350
15	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	28,4256

Alcorno Forno



16	GEO R.A.S. S.R.L.	28,4065
17	COGE SRL	28,4008
18	COGESP SRL UNIPERSONALE	28,3737
19	ILSET SRL	28,3679
20	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	28,3666
21	TAGLIEN'TE COSTRUZIONI S.R.L.	28,3600
22	A.I.CO. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	28,3535
23	POLLARA CASTRENZE S.R.L.	28,3367
24	CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L.	28,2970
25	EDIL VINCENT	28,2791
26	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	28,2635
27	VETRANO SALVATORE S.R.L.	28,2451
28	F.LLI MICCIULLA S.N.C.	28,2444
29	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	28,2443
30	GECOB S.R.L.	28,2397
31	CONSORZIO STABILE F2B	28,2360
32	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	28,2330
33	CONSORZIO STABILE MARR S.C.A.R.L.	28,1903
34	IMPRESA LUIGI NOTARI SPA	28,1900
35	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	28,1714
36	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE S.R.L.	28,1407
37	UNICOS S.R.L.	28,1386
38	CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.	28,1372
39	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	28,1350
40	DIVA SRL	28,1203
41	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	28,1180
42	CONSORES SRL	28,1129
43	I.CO.NA. SOCIETA' COOPERATIVA	28,1111
44	EMMECCI SRL	28,0788
45	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	28,0620
46	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	28,0551
47	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	27,9921
48	I.CO.SER. S.R.L.	27,9891
49	CONSORZIO STABILE SINERGICA	27,9770
50	COSEDIL S.P.A.	27,9710
51	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	27,9534
52	GALLONE ANTONIO	27,9019
53	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L.	27,8450
54	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	27,8069
55	CONSORZIO SIMPLEX S.C.A.R.L.	27,8010
56	GHELLER SRL	27,7727
57	OPERE GEOTECNICHE SRL	27,7200
58	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	27,6731
59	URANIA COSTRUZIONI SRL	27,6629
60	ANESE SRL	27,6320
61	EUROSTRAD E SRL UNIPERSONALE	27,6213
62	KREA COSTRUZIONI SRL	27,6120
63	COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L.	27,5985
64	COSMAK SRL	27,5967
65	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	27,5700
66	CIVIESSE S.R.L.	27,5555
67	CONSORZIO STABILE ENERGOS	27,4890

Alcorno Falm

68	SGROMO COSTRUZIONI SRL	27,4888
69	DI PIAZZA S.R.L.	27,4717
70	C.A.E.C. SOC. COOP.	27,3458
71	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	27,3447
72	COGEN-COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	27,2910
73	CONSORZIO CAMPALE STABILE	27,2830
74	MICOVER SRL	27,2790
75	TIXE SRL	27,2770
76	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	27,2727
77	PIT BUILDING S.R.L.	27,2450
78	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	27,1969
79	CONSORZIO STABILE POLICOLOR	27,1700
80	COEPE SRL	27,1200
81	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	27,0787
82	CIPA S.P.A.	27,0636
83	VIPPELL SRL	27,0500
84	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.	26,9977
85	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	26,9829
86	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	26,4770
87	P.I.S.A.NI SRL	26,4240
88	EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A."	26,3749
89	NUOVA DEMAR S.R.L.	26,2482
90	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	26,2020
91	COSPIN SRL UNIPERSONALE	25,9890
92	TEICO OVERSEAS LLC	25,7850
93	AMEC SRL	25,6923
94	EDILPRO SRL	25,6759
95	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA	25,5235
96	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP.	25,3657
97	PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL	25,3129
98	INJECTOSOND ITALIA SRL	24,4400
99	SPALLINA LUCIO SRL	21,1000


Preso atto che il Servizio verifica documentazione amministrativa, a conclusione delle operazioni di gara, ha formulato la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1 del Codice al concorrente **COSTITUENDO ATI EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo Mandatario - 61,70%), ALBERTI COSTRUZIONI SRL (Mandante - 27,00%), LSV COSTRUZIONI SRL (MANDANTE - 11,30%)**, primo classificato, come visibile nella tabella sopra riportata, con un ribasso percentuale del 28,5789 (ventotto/5789%);

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per l'o.e. EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo Mandatario):

- B.D.N.A. con esito negativo, giusta richiesta Prot. PR_MEUTG_Ingresso_0077326_20200813;
- D.U.R.C. protocollo INPS n. 21846846 avente scadenza 03/11/2020, acquisito al protocollo al n. 7655 del 09/09/2020;
- Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici della Soc. Attesla, N. 95096/7/00 con scadenza validità quinquennale del 28/09/2021;
- Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificato dei carichi pendenti prot. gare Ufficio Del C.G. n. 3654/20 del 10/08/2020 della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. prot. n.2887/c/2020;
- Certificato dei carichi pendenti prot. gare Ufficio Del C.G. n. 3793/20 del 14/08/2020 della Procura della Repubblica di Patti;
- Certificato dei carichi pendenti prot. gare Ufficio Del C.G. n. 3637/20 del 10/08/2020 della Procura della Repubblica di Messina prot. n.10596/2020;

Normo Fobno



- Certificato del casellario Giudiziale n. 2896841/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2896842/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2896843/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 2896829/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 5010373 dello 05 agosto 2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta dello 06 agosto 2020;
- Richiesta verifica regolarità fiscale, trasmessa via pec alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina e alla Direzione Provinciale di Messina del Servizio Riscossione Sicilia, prot. gare dell'Ufficio del C.G. N. 4151 dell'11.09.2020;
- Controllo Veridicità dichiarazioni sostitutive, Agenzia delle Entrate del 18.09.2020, assunta agli atti dell'Ufficio del C.G. al prot. n.4339 del 21.09.2020;

Per l'o.e. Alberti Costruzioni (Mandante):

- B.D.N.A. con esito negativo, giusta richiesta Prot. PR_MEUTG_Ingresso_0077337_20200813 del 25.08.2020;
- D.U.R.C. protocollo INAIL n. 23217039 avente scadenza 17/11/2020, acquisito al protocollo al n. 7653 del 09/09/2020;
- Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici della Soc. La Soatech, N. 30006/17/00 con scadenza validità quinquennale del 17/12/2020;
- Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- N.2 Certificati dei carichi pendenti prot. gare Ufficio Del C.G. n. 3638/20 del 10/08/2020 della Procura della Repubblica di Enna;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 7465/2020/R, assunto agli atti dell'Ufficio del C.G. con prot. N. 3638 del 10.08.2020;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 7466/2020/R, assunto agli atti dell'Ufficio del C.G. con prot. N. 3638 del 10.08.2020;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 2896889/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 5010409 dello 05 agosto 2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta dello 06 agosto 2020;

Per l'o.e. L.S.V. COSTRUZIONI SRL (Mandante):

- B.D.N.A. con esito negativo, giusta richiesta Prot. PR_MEUTG_Ingresso_0085403_20200813;
- D.U.R.C. protocollo INPS n. 21884645 avente scadenza 04/11/2020, acquisito al protocollo al n. 7654 del 09/09/2020;
- Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici della Soc. La Soatech, N. 34661/17/00 con scadenza validità quinquennale del 03/05/2025;
- Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Certificato dei carichi pendenti prot. gare Ufficio Del C.G. n. 3632/20 del 07/08/2020 della Procura della Repubblica di Catania;
- Certificato dei carichi pendenti prot. gare Ufficio Del C.G. n. 3637/20 del 10/08/2020 della Procura della Repubblica di Messina, prot. n.10597/2020;
- Certificato dei carichi pendenti prot. gare Ufficio Del C.G. n. 3637/20 del 10/08/2020 della Procura della Repubblica di Messina, prot. n. 10598/2020;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2896991/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2896992/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale n. 2896993/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 2896966/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 5010464 dello 05 agosto 2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta dello 06 agosto 2020;

Alcorno Forno

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento **Patto per il Sud - ME_22512 VENETICO - "Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore"** - Importo globale € 7.109.095,23 - Codice ReNDiS 19IRC32/G1 - Codice Caronte SI_1_22512 - CUP J63H19001070001 - Importo € 7.109.095,23, all'operatore economico **COSTITUENDO ATI EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo Mandatario - 61,70%), ALBERTI COSTRUZIONI SRL (Mandante - 27,00%), LSV COSTRUZIONI SRL (MANDANTE - 11,30%)**, con sede legale in Pace Del Mela (ME), Piazza Municipio, snc, - CAP 95042 - C.F. e P.IVA 02973280833 - PEC: ELDACOSTRUZIONI@PEC.IT - che ha offerto il ribasso economico del **28,5789% (ventotto/5789%)**;

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Approvazione proposta di aggiudicazione)

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento **Patto per il Sud - ME_22512 VENETICO - "Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore"** - Importo globale € 7.109.095,23 - Codice ReNDiS 19IRC32/G1 - Codice Caronte SI_1_22512 - CUP J63H19001070001 - Importo € 7.109.095,23, all'operatore economico **COSTITUENDO ATI EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo Mandatario - 61,70%), ALBERTI COSTRUZIONI SRL (Mandante - 27,00%), LSV COSTRUZIONI SRL (MANDANTE - 11,30%)**, con sede legale in Pace Del Mela (ME), Piazza Municipio, snc, - CAP 95042 - C.F. e P.IVA 02973280833 - PEC: ELDACOSTRUZIONI@PEC.IT - che ha offerto il ribasso economico del **28,5789% (ventotto/5789%)**.

Si approva inoltre il verbale di gara n. 3 relativo alla seduta pubblica tenutesi il 22/07/2020, nonché la seguente graduatoria:

POSIZIONE	RAGIONE SOCIALE	OFFERTA %
	EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUÈ & C SAS	ESCLUSO
1	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo - 61,70%), ALBERTI COSTRUZIONI SRL (Mandante - 27,00%), LSV COSTRUZIONI SRL (MANDANTE - 11,30%)	28,5789
2	EREDI GERACI SALVATORE SRL	28,5617
3	LUPO' COSTRUZIONI SRL	28,5310
4	TEAS SRL	28,5259
5	CONSORZIO ARTEK	28,5211
6	BDF APPALTI S.R.L.	28,4878
7	COSTRUZIONI CICUTTIN SRL	28,4810
8	GRESY APPALTI SRL	28,4788
9	MAZZAFERRI SRL	28,4710
10	MAZZEI SALVATORE S.R.L.	28,4550
11	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	28,4500
12	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	28,4440
13	I.G.C. S.P.A.	28,4438
14	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	28,4350
15	F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.	28,4256
16	GEO R.A.S. S.R.L.	28,4065
17	COGE SRL	28,4008

18	COGESP SRL UNIPERSONALE	28,3737
19	ILSET SRL	28,3679
20	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	28,3666
21	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L.	28,3600
22	A.I.CO. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	28,3535
23	POLLARA CASTRENZE S.R.L.	28,3367
24	CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L.	28,2970
25	EDIL VINCENT	28,2791
26	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	28,2635
27	VETRANO SALVATORE S.R.L.	28,2451
28	F.LLI MICCIULLA S.N.C.	28,2444
29	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	28,2443
30	GECOB S.R.L.	28,2397
31	CONSORZIO STABILE F2B	28,2360
32	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	28,2330
33	CONSORZIO STABILE MARR S.C.A.R.L.	28,1903
34	IMPRESA LUIGI NOTARI SPA	28,1900
35	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	28,1714
36	OPERE SPECIALISTICHE GEOTECNICHE S.R.L.	28,1407
37	UNICOS S.R.L.	28,1386
38	CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.	28,1372
39	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	28,1350
40	DIVA SRL	28,1203
41	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	28,1180
42	CONSOES SRL	28,1129
43	I.CO.NA. SOCIETA' COOPERATIVA	28,1111
44	EMMECCI SRL	28,0788
45	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	28,0620
46	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	28,0551
47	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	27,9921
48	I.CO.SER. S.R.L.	27,9891
49	CONSORZIO STABILE SINERGICA	27,9770
50	COSEDIL S.P.A.	27,9710
51	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	27,9534
52	GALLONE ANTONIO	27,9019
53	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L.	27,8450
54	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	27,8069
55	CONSORZIO SIMPLEX S.C.A.R.L.	27,8010
56	GHELLER SRL	27,7727
57	OPERE GEOTECNICHE SRL	27,7200
58	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	27,6731
59	URANIA COSTRUZIONI SRL	27,6629
60	ANESE SRL	27,6320
61	EUROSTRATE SRL UNIPERSONALE	27,6213
62	KREA COSTRUZIONI SRL	27,6120
63	COMER COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L.	27,5985

Alcorno Fobno

64	COSMAK SRL	27,5967
65	CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	27,5700
66	CIVIESSE S.R.L.	27,5555
67	CONSORZIO STABILE ENERGOS	27,4690
68	SGROMO COSTRUZIONI SRL	27,4888
69	DI PIAZZA S.R.L.	27,4717
70	C.A.E.C. SOC. COOP.	27,3458
71	MAJORANA COSTRUZIONI SRL	27,3447
72	COGEN-COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	27,2910
73	CONSORZIO CAMPALE STABILE	27,2830
74	MICOVER SRL	27,2790
75	TIXE SRL	27,2770
76	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	27,2727
77	PIT BUILDING S.R.L.	27,2450
78	GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL	27,1969
79	CONSORZIO STABILE POLICOLOR	27,1700
80	COEPE SRL	27,1200
81	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	27,0787
82	CIPA S.P.A.	27,0636
83	VIPPELL SRL	27,0500
84	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.	26,9977
85	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	26,9829
86	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	26,4770
87	PLSANI SRL	26,4240
88	EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A."	26,3749
89	NUOVA DEMAR S.R.L.	26,2482
90	CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA	26,2020
91	COSPIN SRL UNIPERSONALE	25,9890
92	TEICO OVERSEAS LLC	25,7850
93	AMEC SRL	25,6923
94	EDILPRO SRL	25,6759
95	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA	25,5235
96	CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONSCOOP	25,3657
97	PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL	25,3129
98	INJECTOSOND ITALIA SRL	24,4400
99	SPALLINA LUCIO SRL	21,1000

Art. 3

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **Patto per il Sud - ME_22512 VENETICO** - "Lavori di consolidamento del versante sud-est del Centro abitato di Venetico Superiore" - Importo globale € 7.109.095,23 - Codice ReNDIS 19IRC32/G1 - Codice Caronte SI_1_22512 - CUP J63H19001070001 - Importo € 7.109.095,23, all'operatore economico **COSTITUENDO ATI ELDA COSTRUZIONI S.R.L.** (Capogruppo Mandatario - 61,70%), **ALBERTI COSTRUZIONI SRL** (Mandante - 27,00%), **LSV COSTRUZIONI SRL** (MANDANTE - 11,30%), con sede legale in Pace Del Mela (ME), Piazza Municipio, snc, - CAP 95042 - C.F. e P.IVA 02973280833 - PEC: **ELDACOSTRUZIONI@PEC.IT** - che ha offerto il ribasso economico del 28,5789% (ventotto/5789%).

Alcorno Forno



In ragione del ribasso economico del 28,5789% (ventotto/5789%), l'appalto viene aggiudicato per un importo complessivo di € 3.283.428,81 al netto dell'I.V.A., di cui € 3.209.244,28 per lavori ed € 74.184,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento ME 22512 VENETICO.

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture www.serviziopubblici.it/ (cfr. Allegato 1).

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all'Area "Gare", all'Ufficio "Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Palermo, li 14 OTT. 2020


Il Proponente

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Fabio Marino

Il Soggetto Attuatore

Dot. Maurizio Croce



Allegati:

- Avviso relativo agli appalti aggiudicati (da pubblicare su www.serviziopubblici.it/, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia/)

