



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1
 presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile
 Via G. Abela, 5 – Palermo

Prot. n. 1044 UC del 30 GIU. 2011

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Intervento ME 061 A – Castel di Lucio: “Consolidamento via Durante e via S. Lucia” – Importo € 1.500.000,00.

- Al **R.U.P. Ing. Giuseppe La Placa**
SEDE
- Al **Supporto al R.U.P. Geom. Giuseppe Ferrante**
SEDE
- Al **Servizio di Ragioneria**
SEDE
- A **Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.**
 Via Boccanelli, 30
00138 - ROMA
 FAX 06 89280585

Si trasmette per opportuna conoscenza, in allegato alla presente, copia del Decreto Commissariale n. 111 del 30 giugno 2011 di approvazione Schema lettera di invito alla Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

(P.L.P./UC)

DI ORNINE DEL
 Il Commissario Straordinario Delegato
 Soggetto Attuatore
 (Dott. Maurizio Croce)

Maurizio Croce



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex OPCM 9 luglio 2010, n.3886, art.1

DECRETO COMMISSARIALE n. 111 del 30 giugno 2011

**Castel di Lucio ME 061 A: “Consolidamento via Durante e via S. Lucia” Approvazione
schema lettera di invito alla Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara. CUP G59D11000030002 - CIG 2746936B49**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 061 A, riguardante l'esecuzione di lavori di "Consolidamento Via Durante e Via S. Lucia", nel comune di Castel di Lucio per un importo di € 1.500.000,00 complessivamente;
- VISTO** che, ai sensi del citato art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, per la realizzazione degli interventi individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto con la lettera A, il Commissario Straordinario Delegato provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al "COMM STRAORD DEL – OPCM 3886/10";
- VISTA** la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in data 18 febbraio 2011, ai sensi della quale il Commissario si avvale del Soggetto attuatore individuato in Sviluppo Italia Aree produttive S.p.A.;

VISTO

il Decreto Commissariale n° 32 del 07 marzo 2011 di finanziamento del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento Via Durante e Via S. Lucia" del comune di Castel di Lucio, individuato con il codice di identificazione ME 061 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo di € 1.500.000,00 complessivamente, di cui € 934.021,22 oggetto d'appalto, distinti in € 911.444,40 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 22.576,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 565.978,78 per somme a disposizione dell'amministrazione, con il seguente quadro economico:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	
1. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 911.444,40
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 22.576,82
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€ 934.021,22
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. Accert. e indagini (comma 1.2 art. 17 D.P.R. 554/99)	€ 19.500,00
2. Competenze Tecniche di Progettazione escluso IVA	€ 67.818,21
3. Studio Geologico escluso IVA	€ 10.465,50
4. Commissioni giudicatrici affidamento incarichi	€ 3.600,00
5. Direzione Lavori (con analogo ribasso per progettazione)	€ 62.273,15
6. Contributo Autorità di Vigilanza	€ 500,00
7. Pubblicità di gara (ex art. 29 L. 109/94)	€ 20.000,00
8. Espropri	€ 22.606,23
9. Imprevisti e accantonamenti art. 26 L. 109/94	€ 93.402,12
10. IVA ed altre imposte	€ 54.339,22
11. IVA sui lavori (20%)	€ 186.804,24
12. Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico	€ 20.000,00
13. R.U.P. (2%*25%*934.021.22)	€ 4.670,11
Totale somme a disposizione	€ 565.978,78
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 1.500.000,00

VISTO

il Decreto Commissariale n° 69 del 25 maggio 2011 di nomina dell'Ing. Giuseppe La Placa Responsabile unico del procedimento in sostituzione del Geom. Giuseppe Pappalardo e con il supporto del Geom. Giuseppe Ferrante;

VISTA

la validazione del progetto esecutivo resa dal RUP ai sensi del D.P.R. 207/2010 in data 03/06/2011 con cui ha ritenuto di verificare anche i contenuti progettuali constatando che erano previsti 15 mesi per la realizzazione dei lavori. Per la tipologia dei lavori ha ritenuto congrui 12 mesi, per cui i tempi di realizzazione dell'intervento sono stati ridotti da mesi 15 a mesi 12, di conseguenza è stato opportunamente rettificato il C.S.A. ed il cronoprogramma dei lavori oltre ad alcuni assestamenti delle somme a disposizione;

VISTA

la delibera di G.M. n° 77 del 09/06/2011 di riapprovazione in linea amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento Via Durante e Via S. Lucia" del comune di Castel di Lucio;

VISTO

il Decreto n. 91 del 14 giugno 2011 con il quale è confermato il finanziato del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento Via Durante e Via S.

Lucia" del comune di Castel di Lucio, individuato con il codice di identificazione ME 061 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo di € 1.500.000,00 complessivamente, di cui € 934.021,22 oggetto d'appalto, distinti in € 911.444,40 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 22.576,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 565.978,78 per somme a disposizione dell'amministrazione, con il seguente quadro economico rimodulato:

A. Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto			
1. Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	911.444,40	
2. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	22.576,82	
Importo dei lavori ed oneri di sicurezza oggetto d'appalto	€	934.021,22	€ 934.021,22
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1. Accert. e indagini [art. 16 comma b) 2 D.P.R. 207/2010]	€	19.500,00	
2. Competenze Tecniche di Progettazione escluso IVA	€	67.818,21	
3. Studio Geologico escluso IVA	€	10.465,50	
4. Commissioni giudicatrici affidamento incarichi	€	3.600,00	
5. Direzione Lavori (con analogo ribasso per progettazione)	€	62.273,15	
6. Contributo Autorità di Vigilanza	€	375,00	
7. Pubblicità di gara [art. 16 comma b) 10 D.P.R. 207/2010]	€	20.000,00	
8. Espropri	€	22.606,23	
9. Imprevisti e accantonamenti art. 133 commi 3 e 4 Codice	€	91.845,88	
10. IVA ed altre imposte	€	54.339,22	
11. IVA sui lavori (20%)	€	186.804,24	
12. Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico	€	20.000,00	
13. R.U.P. (2%*25%*934.021,22)	€	4.670,11	
14. Supporto al R.U.P. (2%*9%*934.021,22)	€	1.681,24	
<u>Totale somme a disposizione</u>	€	565.978,78	€ 565.978,78
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 1.500.000,00

VISTO il Decreto Commissariale n° 54 del 20 aprile 2011 con il quale è stato istituito presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico l'Albo delle imprese per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara;

VISTO il Decreto Commissariale n.073 del 27/05/2011 con il quale è stato prorogato di quindici giorni il termine fissato per la presentazione delle istanze di ammissione all'Albo delle imprese per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata, e da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, fissando il termine ultimo per la presentazione delle domande per il giorno 06 giugno 2011, ore 12:00;

CONSIDERATO che il suddetto Bando per l'istituzione dell'Albo delle imprese è stato pubblicato sulla GURI – 5 serie speciale n.51 del 02 maggio 2011, sulla G.U.R.S. del 20 maggio 2011 nonché su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n.2 quotidiani a tiratura regionale;

CONSIDERATO che entro il suddetto termine sono pervenute oltre 480 istanze di ammissione all'Albo delle imprese e che allo stato sono in corso le verifiche delle istanze pervenute;

RITENUTO comunque che nelle more del completamento delle verifiche delle istanze pervenute possa comunque procedersi alla individuazione di un numero congruo di imprese che hanno dichiarato di possedere le idonea iscrizione alla Categoria OS21 Classifica III Importo fino a € 1.033.000 o superiore così come richiesto dagli allegati progettuali dell'intervento in oggetto al fine di procedere alla Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, pertanto, di dover procedere all'avvio della procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rivolgendo l'invito ad almeno dieci soggetti che hanno dichiarato di essere dotati di idonee caratteristiche tecnico organizzative (Categoria OS21 Classifica III Importo fino a € 1.033.000 o superiore) e che hanno avanzato richiesta di iscrizione all'Albo delle imprese e comunque previa verifica sul sito www.autoritalavoripubblici.it ;

Tutto ciò premesso e considerato,

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, ed avvalendosi delle deroghe riportate nel DPCM innanzi citato e nelle norme strettamente correlate e dei poteri di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e s.m.i. ;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, è approvato lo schema di lettera di invito – allegata al presente provvedimento - predisposta da Sviluppo Italia Aree produttive S.p.A. e vistata dal RUP relativa ai lavori di “Consolidamento via Durante e via S. Lucia” Comune di Castel di Lucio (ME), individuato con il codice di identificazione ME 061 A nell'allegato 1 al medesimo Accordo di Programma sopra citato, per un importo a base di gara pari a Euro 911.444,40 oltre Euro 22.576,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , oltre IVA;

Articolo 3

Alla copertura finanziaria complessiva della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 2 del presente decreto, stimata in € 1.500.000,00 complessivamente, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria

Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 4

All'impegno della spesa si provvederà, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, con successivo decreto, con il quale si procederà a rideterminare l'importo di tale impegno in relazione agli esiti di gara.

Articolo 5

Di fissare termini ristretti al fine di poter garantire il più celere inizio dei lavori dell'intervento oggetto del presente provvedimento, ovvero di fissare in 10 giorni naturali e consecutivi per la ricezione delle offerte da parte delle imprese invitate.

Di incaricare Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. della gestione delle fasi di invio delle richieste di offerte, fermo restando che i relativi costi, ai sensi del Disciplinare di rendicontazione, punto 7, allegato alla Convenzione, restano a carico del Commissario Straordinario Delegato che vi provvederà direttamente.

Articolo 6

Di incaricare Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. della ricezione e custodia dei plichi di gara con le modalità previste nel Decreto Commissariale n.059 del 29/04/2011 utilizzando il protocollo già istituito.

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP Ing. Giuseppe La Placa, al supporto al RUP Geom. Giuseppe Ferrante, a Sviluppo Italia Aree produttive S.p.A. ed al Servizio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la relativa registrazione.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

