



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

Palermo Prot. n. 2846/UC del 12 dicembre 2011


**OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.**  
**Piraino (ME) -ME 099 A -“Opere di consolidamento – Zona Roda - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole”.**  
**Notifica Decreto n. 366 del 12 dicembre 2011**

**Al Responsabile Unico del Procedimento**

**A Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.**  
**Via Boccanelli,30**  
**00138 ROMA**  
**Fax 06 42160863**

**All’ Ufficio Di Ragioneria**  
**SEDE**

Con riferimento all’intervento di cui in oggetto si trasmette alle SS.LL., in allegato alla presente, copia del Decreto Commissariale n. 366 del 12 dicembre 2011 di aggiudicazione definitiva relativa alla realizzazione del Piano di Indagini preliminari INTEGRATIVE.



Commissario Straordinario Delegato  
 Oggetto Attuatore  
 (Dott. Maurizio Croce)



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex DPCM 10 dicembre 2010 e OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1 e s.m.i.

**DECRETO COMMISSARIALE N. 366 del 12 dicembre 2011**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

**OGGETTO:** Realizzazione del Piano di Indagini preliminari INTEGRATIVE per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino (ME) Intervento ME099. CUP: J69H11000400001 CIG: 3504608DFF. Aggiudicazione definitiva e stipula contratto

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, art. 1- comma 2, in base al quale, al fine di accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsto nell’Accordo di programma sopra citato, il Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana utilizzando le risorse finanziarie assegnate dal medesimo Accordo di programma fino alla concorrenza della quota nazionale con i poteri di cui all’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009 e, nel rispetto di quanto previsto dal sopraccitato art. 17, per la quota residua;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua

attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la nota prot. n. DPC/CG/0025034 del 15 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a fronte della richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario Delegato in ordine alla normativa applicabile in materia di appalti di lavori pubblici nella Regione Siciliana, è stato comunicato che deve ritenersi applicabile il D.Lgs. 163/2006;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- VISTA** la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in data 18 febbraio 2011;
- VISTA** la nota prot. n. 257/UC del 18 aprile 2011 con la quale, in esecuzione al disposto di cui all'art. 2, comma 2, lettera A della convenzione di cui alla premessa che precede, il Commissario Straordinario Delegato ha incaricato l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., e tramite essa Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A., a provvedere, fra l'altro, alla progettazione esecutiva ed attuazione di tutti gli adempimenti necessari volti alla esecuzione dell'Intervento: ME099 – "Opere di consolidamento – Zona Rada, S.Costantino-Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" ;
- VISTA** la nota RIDS/ALC/816/2001 del 17 maggio 2011 con la quale Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A ha trasmesso a seguito di vari incontri e sopralluoghi, le

specifiche tecniche relative alle indagini da espletare in situ e propedeutiche alla progettazione composte dai seguenti elaborati:

- o Specifiche tecniche;
- o Cronoprogramma;
- o Computo Metrico.

- RILEVATO** che dal suddetto Computo metrico risulta che per le esecuzione delle suddette indagini propedeutiche necessita un impegno di € 18.643,90 oltre € 698,30 per oneri di sicurezza e quindi per un importo complessivo di € 19.342,20 oltre IVA.
- RITENUTO** necessario e opportuno, per l'espletamento delle suddette indagini, provvedere all'individuazione di un laboratorio autorizzato con Decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 1 e 2 del citato DPR 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. iscritto nel settore "C" (Prove geotecniche in situ) dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.M. 14.01.2008.;
- VISTO** lo schema di Richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di cui sopra predisposto da Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.;
- VISTO** il Decreto n. 66 del 19 maggio 2011 con il quale è stato disposto, tra l'altro, di approvare lo schema di Richiesta di offerta per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino (ME) Intervento ME099, la cui base d'asta è pari a € 18.643,90 oltre € 698,30 per oneri di sicurezza e per un importo di € 19.342,20 oltre IVA e quindi per un importo complessivo IVA compresa di € 23.210,64;
- VISTO** in particolare, l'articolo 1 del suddetto Decreto n. 66 del 19 maggio 2011, con il quale viene nominato l'ing. Salvatore Acampora Responsabile del Procedimento per la sola realizzazione del Piano di Indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino (ME) Intervento ME099;
- VISTO** che, secondo quanto prescritto nella lettera di invito, le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30 Maggio 2011 presso Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.a. – via Boccanelli, n. 30 – 00138 Roma, restando inteso che il recapito dei plichi rimaneva ad esclusivo rischio dei concorrenti, ove, per qualsiasi motivo, i plichi stessi non pervenissero a destinazione in tempo utile;
- VISTO** che, entro il termine previsto dalla lettera di invito, sono pervenute n° 2 offerte;
- VISTO** il verbale della seduta del 31 maggio 2011 nel corso del quale si è proceduto alla verifica della documentazione trasmessa;
- VISTA** la nota Prot. 09/DCI/RM 2011 del 31 maggio 2011 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore della GEOMERID s.r.l. a fronte di un ribasso percentuale del 29,06% rispetto all'importo posto a base di gara;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 79 del 7 giugno 2011 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della GEOMERID s.r.l. definitiva della procedura negoziata "Realizzazione del piano di indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino( Me) Intervento ME 099 a fronte di un ribasso percentuale del 29,06% rispetto all'importo posto a base di gara pari a € 13.224,55 oltre a € 698,30 per

Pagina 3 di 7



oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

**VISTO** il contratto stipulato in data 9 giugno 2011, avente ad oggetto la “Realizzazione del piano di indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino( Me) Intervento ME 099”;

**CONSIDERATO** che con nota RIDS/ALC/1375/2001 del 24 ottobre 2011 Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A ha richiesto l’autorizzazione ad indagini integrative specifiche per l’investigazione delle caratteristiche fisiche, natura e consistenza di una briglia scoperta a seguito delle attività di decespugliamento dell’area allegando:

- Specifiche tecniche;
- Cronoprogramma;
- Computo Metrico.

**RILEVATO** che dal Computo metrico allegato alla sopracitata nota risulta che per le esecuzione delle suddette indagini propedeutiche necessita un impegno € 2.541,10, comprensivi di Oneri di Sicurezza, pari a €141,20, oltre IVA.

**VISTA** la nota prot. 2246 del 25 ottobre 2011 con la quale è stata autorizzata la spesa complessiva pari a € 2.541,10 oltre IVA, e precisato che le procedure di affidamento devono essere effettuate ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

**RITENUTO** pertanto necessario e opportuno, per l’espletamento delle suddette indagini, provvedere all’individuazione di un laboratorio autorizzato con Decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 1 e 2 del citato DPR 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. iscritto nel settore “C” (Prove geotecniche in situ) dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.M. 14.01.2008;

**RITENUTO** che in ragione dell’urgenza dell’esecuzione delle indagini in oggetto e delle somme previste possa far ricorso al comma 11 dell’art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall’elenco dei laboratori presenti sul sito [www.clp.it](http://www.clp.it) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dotati di iscrizione nel settore “C” (Prove geotecniche in situ) dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.M. 14.01.2008, nonché attraverso la pubblicazione della relativa richiesta di offerta sul sito della Struttura Commissariale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) e a tal fine si possano conseguire celermente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, gli obiettivi previsti dall’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

**VISTO** lo schema di Richiesta di offerta per l’affidamento della realizzazione del Piano di indagini Preliminari integrative di cui sopra predisposto da Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A., e allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

**PRECISATO** che la spesa necessaria per l’Affidamento del Servizio in oggetto, stimata in 2.399,90, oltre oneri di Sicurezza pari a € 141,20, oltre IVA, a valere sulle risorse




finanziarie di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia;

- VISTO** che, secondo quanto prescritto nella lettera di invito, le offerte dovevano pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14 novembre 2011 presso Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.a. – via Boccanelli, n. 30 – 00138 Roma, restando inteso che il recapito dei plichi rimaneva ad esclusivo rischio dei concorrenti, ove, per qualsiasi motivo, i plichi stessi non pervenissero a destinazione in tempo utile;
- VISTO** che, entro il termine previsto dalla lettera di invito, sono pervenute n° 2 offerte;
- VISTO** il verbale della seduta del 14 novembre 2011 nel corso del quale si è proceduto alla verifica della documentazione trasmessa;
- VISTA** la nota Prot. 616/DCI/RM 2011 del 14 novembre 2011 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore della GIA EXPLORING S.r.l. a fronte di un ribasso percentuale del 2,83% rispetto all'importo posto a base di gara, corrispondente a 2.331,98 (euro duemilatrecentotrentuno/98) oltre a €141,20 (centoquarantuno/20) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, invitando la stessa impresa a presentare la documentazione prevista nella lettera di invito ai fini dell'aggiudicazione definitiva;
- RILEVATO** la comunicazione da parte della GIA Exploring del 23 novembre 2011 assunta al protocollo di questo ufficio con il n. 1917/DCI/RM di rinuncia alla aggiudicazione per la realizzazione del Paino di indagini integrative dell'intervento in questione;
- VISTA** la nota Prot. 796/DCI/RM 2011 del 24 novembre 2011 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore della seconda classificata GEO PLANTS S.r.l. a fronte di un ribasso percentuale del 1,211% rispetto all'importo posto a base di gara, corrispondente a **2.370,84 (euro duemilatrecentosettanta/84) oltre a € 141,20 (centoquarantuno/20)** per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, invitando la stessa impresa a presentare la documentazione prevista nella lettera di invito ai fini dell'aggiudicazione definitiva;
- VISTA** la documentazione presentata dalla GEO PLANTS S.r.l. in data 29/11/2011 ovvero nei termini richiesti;
- RITENUTO** pertanto, a fronte delle successive verifiche espletate, di poter procedere alla aggiudicazione definitiva ed alla successiva sottoscrizione del contratto di che trattasi;

Avvalendosi dei poteri definiti nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa

**DECRETA**  
**Articolo 1**

Pagina 5 di 7 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### **Articolo 2**

Di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata Realizzazione del piano di indagini preliminari per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino( Me) Intervento ME 099, a favore della GEO PLANTS S.r.l. fronte di un ribasso percentuale del **1,211%** rispetto all'importo posto a base di gara, corrispondente a € **2.370,84 (euro duemilatrecentosettanta/84) oltre a € 141,20 (centoquarantuno/20)** per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, oltre IVA, per un importo complessivo di € 3.039,57 (IVA compresa).

### **Articolo 3**

Di fissare al giorno 14 dicembre 2011, ore 12:00, presso gli Uffici dello Scrivente Commissariato in Palermo, la sottoscrizione del contratto che, in ragione dell'esiguità dell'importo, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

### **Articolo 4**

Di demandare al RUP la definizione del Quadro economico definitivo ai fini dell'emanazione del successivo decreto di impegno a valere sulle risorse destinate all'intervento PIRAINO ME099 "Opere di consolidamento – Zona Roda - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole" di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.


### **Articolo 5**

Di pubblicare l'allegato avviso di avvenuta aggiudicazione definitiva sul sito web del Commissario Straordinario delegato "www.ucomidrogeosicilia.it".

### **Articolo 6**

Il presente Decreto sarà trasmesso a Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A., al RUP ed all'Ufficio di ragioneria dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per i successivi adempimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato  
Soggetto Attuatore  
(Maurizio Croce)



**Realizzazione del Piano di Indagini preliminari INTEGRATIVE per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino (ME) Intervento ME099. CUP: J69H11000400001 CIG: 3504608DFF.**

Si comunica che, in data 12.12.2011, questo Commissario, con Decreto n. 366 ha disposto l'aggiudicazione definitiva del confronto concorrenziale indetto per la **Realizzazione del Piano di Indagini preliminari INTEGRATIVE intervento ME 099 per la mitigazione del rischio idrogeologico in località San Leonardo del Comune di Piraino (ME) Intervento ME099** a favore dell'Impresa GEO PLANTS S.r.l., a fronte di un ribasso percentuale del **1,211%** rispetto all'importo posto a base di gara, corrispondente a **2.370,84 (euro duemilatrecentosettanta/84) oltre a € 141,20 (centoquarantuno/20)** per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA.