

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e successivi atti integrativi

**DECRETO n. 220 del 05 MAG. 2016**

**Oggetto:** AG015\_A - Comune di Sciacca "opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca".  
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii  
CUP J89D14001180001 - CIG 6526594BBD  
**Aggiudicazione definitiva**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Visto** Part.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- Visto** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1





**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
e successivi atti integrativi

**Visto**

comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;  
l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. 144 del 24.06.14 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**Vista**

la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;

**Visto**

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18.03.15, con il quale, tra l'altro, – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

**Visto**

il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l'altro – l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana;

**Considerato**

che con provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 è stato costituito il Nucleo Interno al D.R.P.C. Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/2015;

**Considerato**

che con nota 5834 del 31.12.2015 il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio finì ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

**Precisato**

che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;  
la rimodulazione del complemento di Programmazione del PO FESR 2007/2013 approvata con Decisione CE n. V (2011) 9028 del 06.12.2011 ed adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012, con la quale è stata prevista, per la linea di Intervento 2.3.1.1, l'inserimento, tra gli Enti Beneficiari, dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;





**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e successivi atti integrativi

- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Visto** che nell’ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all’Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l’intervento individuato con il codice **AG 015 – “Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca”**, per un importo complessivo di €. 800.000,00;
- Vista** la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Straordinario Delegato e l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento in data 10 novembre 2010;
- Vista** la nota prot. n. 5455 del 19 dicembre 2012 con la quale l’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ha affidato l’incarico per l’adeguamento progettuale dell’intervento all’Ufficio del Genio Civile di Agrigento ed ha inoltre nominato l’Ingegnere Capo del medesimo Ufficio come Responsabile Unico del Procedimento;
- Vista** la nota prot. n. 321734 del 05 novembre 2013 con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’intervento riguardante le “Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca” per un importo complessivo di €. 800.000,00;
- Vista** la nota prot. n. 6745/UC del 9 novembre 2013 con la quale l’Ufficio del Commissario Delegato ha indetto la Conferenza dei Servizi per il giorno 19 novembre 2013 per l’acquisizione dei pareri;
- Visto** il Verbale della Conferenza dei servizi del 19 novembre 2013, convocata per l’acquisizione dei pareri e/o nulla osta relativi al progetto delle “Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca (AG)”, per un importo complessivo di € 800.000,00, di cui € 607.772,35 per importo lavori ed € 192.227,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Visto** il verbale di verifica e validazione del progetto suddetto, reso in data 6 giugno 2014, trasmesso con nota prot. n. 99927 del 6 giugno 2014, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Domenico Armenio ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010, con il quale si è approvato il quadro tecnico economico;
- Visto** l’attestazione del direttore dei lavori del 06 giugno 2014 ex art. 106 D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 561/14 del 22 settembre 2014 di Approvazione del progetto e finanziamento intervento, con il quale è approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento AG 015 – “Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca (AG)” per un importo complessivo di € 800.000,00 costituito da: € 607.772,35 per importo lavori di cui € 351.994,47 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 165.460,32 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta, € 90.317,56 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta l’importo delle somme a disposizione dell’Amministrazione è pari ad € 192.227,65.
- Visto** l’art. 9 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Capo IV Misure per la semplificazione burocratica);
- Vista** la dichiarazione di conformità degli originali, degli elaborati in formato pdf, redatta dal RUP, ing. Domenico Armenio in data 06 novembre 2015;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 634 del 21/12/2015 di approvazione lettera di invito e avvio procedura di gara negoziata previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento in oggetto per un importo complessivo di lavori pari a € 607.772,35 di cui € 351.994,47 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 165.460,32 per costo della manodopera non soggetta a ribasso d’asta, € 90.317,56 per oneri di sicurezza non

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e successivi atti integrativi

soggetti a ribasso d’asta, ed € 192.227,65, oltre IVA; con il presente decreto si prende atto del Decreto Commissariale n.561 del 22 settembre 2014 e si determina:

- ✓ di fissare termini in almeno DIECI giorni naturali e consecutivi per la ricezione delle offerte da parte delle imprese, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122 comma 6 lettera “e”, dell’art 70 comma 6 del D.lgs 163/2006 e ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera C del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 “Sblocca Italia”, convertito nella L. 11 novembre 2014, n. 164;
- ✓ di indire una procedura di gara procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art 122 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione dei lavori, da aggiudicare con il criterio dell’offerta al massimo ribasso;
- ✓ di procedere all’invito, mediante procedura telematica, da estendere ad almeno DIECI imprese iscritte all’Albo delle imprese di cui al decreto commissariale 167/2015 del 26 marzo 2015, il cui elenco è stato pubblicato sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 18 maggio 2015, che hanno dichiarato di essere dotati di idonee caratteristiche tecnico organizzative. “OS21 Opere Strutturali Speciali”, Classifica III fino ad Euro 1.033.000,00 e “OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio”, classifica I, fino a € 258.000,00;

**Vista** la determina a contrarre redatta dal RUP ing. Domenico Armenio, assunta al prot. Gare n. 86/15 del 21 dicembre 2015;

**Considerato** che la Procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici e pertanto non soggetta all’applicazione delle disposizioni relative al c.d. “AVCPass”, come previsto dalla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P.;

**Vista** la Lettera di invito protocollo GARE n.88 del 21 dicembre 2015 inviata per via telematica con la quale sono state invitate le seguenti imprese:

| N° | IMPRESA   |
|----|---|
| 1  | ADRIACOS SRL                                    |
| 2  | C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.         |
| 3  | C.T.F. S.R.L.                                   |
| 4  | CALABRIA STRADE SRL                             |
| 5  | COGEMAT SRL                                     |
| 6  | CONSCOOP  |
| 7  | CONSORZIO STABILE DINAMICO                      |
| 8  | CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A R.L.       |
| 9  | COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA                   |
| 10 | CANTIERI RIUNITI SRL                            |
| 11 | COSIAM SRL                                      |
| 12 | D.L.M. COSTRUZIONI SRL                          |
| 13 | DI DOMENICO LEONARDO                            |
| 14 | DICEARCO COSTRUZIONI S.R.L.                     |
| 15 | F.A.G.O. SRL                                    |
| 16 | F.LLI CAPPAROTTO DI CAPPAROTTO ENZO & C. S.N.C. |
| 17 | FAVELLATO CLAUDIO SPA                           |
| 18 | GEO R.A.S. S.R.L.                               |

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 19 | GIRARDELLO S.P.A.                  |
| 20 | IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL         |
| 21 | ING.ARCOVITO PAOLO COSTRUZIONI SRL |
| 22 | LAVORI STRADALI S.R.L.             |
| 23 | MALFITANO S.R.L.                   |
| 24 | MAZZEI SALVATORE S.R.L.            |
| 25 | PI.SA.NI SRL                       |
| 26 | QUADRIFOGLIO SRL                   |
| 27 | SGROMO COSTRUZIONI SRL             |
| 28 | TIRRENO BITUMI S.R.L.              |
| 29 | TEAS S.R.L.                        |
| 30 | TITOLARE                           |

**Considerato** che per procedere all'esame e alla valutazione delle offerte si è resa necessaria la nomina di una speciale Commissione composta di soggetti di piena fiducia dell'Amministrazione e professionalmente qualificati;

**Considerato** l'urgenza che gli interventi di tutela del dissesto idrogeologico richiedono;

**Considerato** che, con Decreto Commissariale n° 89 del 01/03/2016 del Commissario Straordinario Delegato, è stata nominata la Commissione di gara;

**Considerato** che la suddetta Commissione è stata nominata per la valutazione delle offerte pervenute per via telematica nei termini, presentate da parte delle imprese invitate sulla sezione GARE della piattaforma telematica, <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor/>, nonché per le eventuali attività amministrative inerenti l'esame delle giustificazioni prodotte ex artt. 87 e 88 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a valutazione delle eventuali offerte anomale;

**Considerato** che la Commissione prende atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato del giorno 7 gennaio 2016 entro le ore 12:00, a pena di esclusione dal Bando di Gara, n° 8 offerte delle imprese, come da elenco di cui innanzi:

| N° | IMPRESA                    |
|----|----------------------------|
| 1  | CANTIERI RIUNITI SRL       |
| 2  | CONSCOOP                   |
| 3  | COSIAM SRL                 |
| 4  | MAZZEI SALVATORE S.R.L.    |
| 5  | CALABRIA STRADE SRL        |
| 6  | PI.SA.NI SRL               |
| 7  | D.L.M. COSTRUZIONI SRL     |
| 8  | CONSORZIO STABILE DINAMICO |

**Visto** i Verbali della Commissione di Gara del 02 e 04 marzo 2016, dal quale si evince che è stata disposta l'ammissione a gara delle seguenti offerenti:

| N° | IMPRESA                    |
|----|----------------------------|
| 1  | PI.SA.NI SRL               |
| 2  | CANTIERI RIUNITI SRL       |
| 3  | CONSORZIO STABILE DINAMICO |
| 4  | MAZZEI SALVATORE S.R.L.    |

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi

| N° | IMPRESA                |
|----|------------------------|
| 5  | CALABRIA STRADE SRL    |
| 6  | D.L.M. COSTRUZIONI SRL |
| 7  | CONSCOOP               |
| 8  | COSIAM SRL             |

**Tenuto conto** che, in esito alle operazioni di gara, constatato che la piattaforma ha provveduto automaticamente alla determinazione della soglia di anomalia, come previsto all'art. 13 della lettera d'invito, ovvero ai sensi del combinato disposto del c. 20 bis dell'art. 253 e del c. 9 dell'art. 122 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii., la stessa piattaforma, essendo il numero di offerte inferiori a 10, non esclude automaticamente le offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art 86 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii.:

| N° | IMPRESA                    | Ribasso offerto % |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1  | PI.SA.NI SRL               | 38,5722           |
| 2  | CANTIERI RIUNITI SRL       | 37,5736           |
| 3  | CONSORZIO STABILE DINAMICO | 34,7960           |
| 4  | MAZZEI SALVATORE S.R.L.    | 31,7910           |
| 5  | CALABRIA STRADE SRL        | 29,8890           |
| 6  | D.L.M. COSTRUZIONI SRL     | 28,1545           |
| 7  | CONSCOOP                   | 13,1415           |
| 8  | COSIAM SRL                 | 12,2711           |

| Anomalia                |          |
|-------------------------|----------|
| Media dei ribassi       | 29,2243% |
| Media degli scostamenti | 4,2881%  |
| Soglia di anomalia      | 33,5124% |

**Tenuto conto** che, dalla graduatoria telematica, risulta che l'impresa prima classificata è **PI.SA.NI. S.r.l.**, con un ribasso percentuale **38,5722 %**, con un prezzo offerto complessivo pari a **€ 472.000,34** oltre IVA, così costituito:

|  |                   |              |
|--|-------------------|--------------|
| Importo lavori al netto del ribasso d'asta applicato (importo a base di gara scontato)         | 216.222,46        | Importo Euro |
| Costo del personale (non soggetto a ribasso d'asta) importo indicato in lettera d'invito       | 165.460,32        |              |
| Oneri di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso d'asta) importo indicato in lettera d'invito | 90.317,56         |              |
| <b>Importo totale offerto (1+2+3)</b>  | <b>472.000,34</b> |              |
|  |                   | Importo Euro |
| Costi Interni per la Sicurezza sul lavoro  | 1,00%             | 6.077,72     |

**Tenuto conto** pertanto, che la Commissione giudicatrice ha proceduto alla verifica da effettuare secondo quanto stabilito all'art 87 Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii., ovvero alla verifica dei giustificativi del prezzo offerto;

**Tenuto conto** che, per poter procedere alle verifiche di rito, ovvero alla verifica dei giustificativi ai sensi dell'art 87 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii., la commissione di gara, acquisita la documentazione richiesta, del 04 marzo 2016, a mezzo piattaforma telematica, con la quale venivano richiesti i

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e successivi atti integrativi

- giustificativi all’impresa P.I.S.A.N.I. s.r.l., con sede in C.da Germano, sn 93914 – Mussomeli (CL), P. IVA 01386490856, ha offerto in sede di gara un ribasso del 38,5722% sull’importo dell’appalto, acquisiti in data 08 marzo 2016 da parte della P.I.S.A.N.I.COSTRUZIONI s.r.l., in riscontro alla precedente, acquisita al protocollo n. 16 del 09/03/2016, con la quale provvedeva a produrre giustificazione della propria offerta ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 163/2006;
- Tenuto conto** che, all’esito dell’esame della documentazione presentata a giustificazione, la commissione, rimettendo apposito verbale di seduta riservata del 20 marzo 2016, ha ritenuto congrua l’offerta;
- Vista** la nota prot. 1881 del 21 aprile 2016 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa P.I.S.A.N.I. S.r.l.;
- Vista** la documentazione presentata dall’impresa P.I.S.A.N.I. S.r.l., a seguito di comunicazione via piattaforma del 20 aprile 2016 dell’esito di gara – aggiudicazione provvisoria, trasmessi in data 29 aprile 2016 ed acquisita al prot. n. 2044 del 3 maggio 2016 e la successiva trasmessa in data 2 maggio 2016 ed acquisita al prot. 2043 del 3 maggio 2016, in esito alla richiesta documentale formulata prevista all’art. 14 della lettera d’invito;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva OnLine, assunto prot. 23 del 16 marzo 2016, dal quale risulta che l’impresa P.I.S.A.N.I. S.r.l., è regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. E Casse Edili, prot. INAIL\_2535890 con scadenza validità al 21 giugno 2016,
- Tenuto conto** delle richieste istruite:
- ✓ di comunicazione antimafia per la P.I.S.A.N.I S.r.l., ai sensi dell’art. 87 del Dlgs n. 159/2011 ed ss.mm.ii.,
  - ✓ di certificati anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato per la P.I.S.A.N.I S.r.l.,
  - ✓ di certificati del Casellario dei carichi pendenti, per i soggetti dell’impresa per cui è prevista l’attività di verifica,
  - ✓ di certificati del Casellario Giudiziale, per i soggetti dell’impresa per cui è prevista l’attività di verifica,
  - ✓ di certificati di non fallimento ex art. 38, comma 1) lett. a), del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., per la P.I.S.A.N.I S.r.l.,
- Ritenuto** che, nelle more dell’acquisizione delle informazioni di cui innanzi, richieste dal Commissario e comunque rese su autodichiarazione dell’impresa aggiudicataria ed a fronte delle successive verifiche espletate, di poter procedere alla aggiudicazione definitiva e successivamente, a valle dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 92 del Dlgs 159/2011 e ss.mm.ii., alla immediata stipula del Contratto ed alla consegna dei lavori;

**Tutto ciò premesso, visto e considerato**

*Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato,*

**DECRETA****Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Articolo 2**

Di prendere atto del Verbale della Commissione di valutazione delle offerte pervenute relativamente all’intervento AG015\_A - Comune di Sciacca "Opere di consolidamento parete coda di volpe nel Comune di Sciacca".





**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
e successivi atti integrativi

**Articolo 3**

Di disporre, fatte salve le comunicazioni di cui al Dlgs 159/2011 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., applicando il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di cui all'intervento AG015\_A - Comune di Sciacca "Opere di consolidamento parete coda di volpe nel Comune di Sciacca", a favore della ditta PISANI S.r.l., con un ribasso percentuale del 38,5722 %, corrispondenti ad € 472.000,34 (quattrocentosettantadue/mila/34) di cui € 216.222,46 (duecentosedicimiladuecentoventidue/46) per lavori, € 165.460,32 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed € 90.317,56 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta;

**Articolo 4**

Di demandare al RUP la determinazione del Quadro Economico definitivo per la successiva approvazione a valere sulle risorse finanziarie di cui al Decreto Commissariale n. 561/14 del 22 settembre 2014;

**Articolo 5**

Di procedere alla stipula del Contratto a valle dell'ottemperanza relativa alle comunicazioni antimafia di cui al Dlgs 159/2011 richiesti, nonché a valle degli adempimenti previsti dall'art. 106 comma 3 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e pertanto dare immediata comunicazione al RUP ed all'aggiudicatario PISANI S.r.l., dell'aggiudicazione definitiva;

**Articolo 6**


1. Di disporre, anche nelle more della definizione del QE definitivo di cui al precedente art. 4, la pubblicazione dei risultati della presente4 procedura, ai sensi del Dlgs 163/2010 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione:
  - ✓ sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) e sul web dedicato alle gare telematiche del Commissario Straordinario <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impresе/vendor/> (di cui all'ALLEGATO n.1);
  - ✓ sulla G.U.R.I. (di cui all'ALLEGATO n.2) e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 6 aprile 2001 n.20;
  - ✓ su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura regionale, nonché sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture (di cui all'ALLEGATO 3);
2. di disporre l'impegno della somma necessaria per le spese di pubblicazione di cui ai precedenti punti, sulle risorse destinate all'intervento AG015\_A - Comune di Sciacca "Opere di consolidamento parete coda di volpe nel Comune di Sciacca".

**Articolo 7**

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento ing. Domenico Armenio e al settore finanziario contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

La Struttura Commissariale curerà l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale DRPC Sicilia





**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e successivi atti integrativi

**ALLEGATO 1****AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI**

**AG015\_A - Comune di Sciacca "opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca".**

**CUP J89D14001180001 - CIG 6526594BBD**

**Categoria Prevalente**

**OS21 Opere Strutturali Speciali Classifica III**

**1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:**

Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30/03/10” ex DPCM 10.12.2010. Sede Legale: sita in Palermo, Via Costantino Nigra n.5-90141 Palermo – Segreteria tel. 091 9768705 – fax 091 2510542 – email: [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

**2. Procedura di aggiudicazione prescelta:**

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii e l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall’art. 86 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

**3. Appalti pubblici di lavori:**

AG015\_A - Comune di Sciacca "opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca";

**4. Data di aggiudicazione:**

05 maggio 2016

**5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:**

Prezzo più basso. Ai sensi dell’art. 253, comma 20 bis del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., si è proceduto all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art 86 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii.. Tale esclusione automatica non è esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulta inferiore a dieci, in tal caso si applica l’articolo 86 comma 3 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii.;

**6. Data valutazione offerte:**

01-02-04 marzo 2016

**7. Imprese invitate:**

| N° | IMPRESA                                 |
|----|---|
| 1  | ADRIACOS SRL                            |
| 2  | C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. |
| 3  | C.T.F. S.R.L.                           |



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e successivi atti integrativi

|    |   |
|----|---|
| 4  | CALABRIA STRADE SRL                             |
| 5  | COGEMAT SRL                                     |
| 6  | CONSCOOP  |
| 7  | CONSORZIO STABILE DINAMICO                      |
| 8  | CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A R.L.       |
| 9  | COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA                   |
| 10 | CANTIERI RIUNITI SRL                            |
| 11 | COSIAM SRL                                      |
| 12 | D.L.M. COSTRUZIONI SRL                          |
| 13 | DI DOMENICO LEONARDO                            |
| 14 | DICEARCO COSTRUZIONI S.R.L.                     |
| 15 | F.A.G.O. SRL                                    |
| 16 | F.LLI CAPPAROTTO DI CAPPAROTTO ENZO & C. S.N.C. |
| 17 | FAVELLATO CLAUDIO SPA                           |
| 18 | GEO R.A.S. S.R.L.                               |
| 19 | GIRARDELLO S.P.A.                               |
| 20 | IDRESIA INFRASTRUTTURE SRL                      |
| 21 | ING.ARCOVITO PAOLO COSTRUZIONI SRL              |
| 22 | LAVORI STRADALI S.R.L.                          |
| 23 | MALFITANO S.R.L.                                |
| 24 | MAZZEI SALVATORE S.R.L.                         |
| 25 | PI.SA.NI SRL                                    |
| 26 | QUADRIFOGLIO SRL                                |
| 27 | SGROMO COSTRUZIONI SRL                          |
| 28 | TIRRENO BITUMI S.R.L.                           |
| 29 | TEAS S.R.L.                                     |
| 30 | TITOLARE  |

**8. Offerte pervenute per via telematica, entro il termine fissato:**

entro le ore 12:00 del 7 gennaio 2016 sono pervenute per via telematica le seguenti 8 offerte:

| N° | IMPRESA                    |
|----|----------------------------|
| 1  | CANTIERI RIUNITI SRL       |
| 2  | CONSCOOP                   |
| 3  | COSIAM SRL                 |
| 4  | MAZZEI SALVATORE S.R.L.    |
| 5  | CALABRIA STRADE SRL        |
| 6  | PI.SA.NI SRL               |
| 7  | D.L.M. COSTRUZIONI SRL     |
| 8  | CONSORZIO STABILE DINAMICO |

**9. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:**

PI.SA.NI. s.r.l., con sede legale in con sede in C.da Germano, sn 93914 – Mussomeli (CL), -  
[pisanisrl@spimail.it](mailto:pisanisrl@spimail.it)

**10. Prezzo o gamma di prezzi offerti:**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
e successivi atti integrativi

| N° | IMPRESA                    | Ribasso offerto % |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1  | PI.SA.NI SRL               | 38,5722           |
| 2  | CANTIERI RIUNITI SRL       | 37,5736           |
| 3  | CONSORZIO STABILE DINAMICO | 34,7960           |
| 4  | MAZZEI SALVATORE S.R.L.    | 31,7910           |
| 5  | CALABRIA STRADE SRL        | 29,8890           |
| 6  | D.L.M. COSTRUZIONI SRL     | 28,1545           |
| 7  | CONSCOOP                   | 13,1415           |
| 8  | COSIAM SRL                 | 12,2711           |

La Soglia di anomalia delle offerte ammesse è risultata pari al 33,5124%; si è dunque proceduto alla verifica dei giustificativi del prezzo offerto, secondo quanto previsto dal paragrafo 13 della Lettera di Invito, in ragione della sussistenza delle condizioni previste dalle procedure, tenuto conto che le offerte pervenute risultavano inferiori a 10.

All'Impresa la cui offerta è risultata migliore, attraverso piattaforma telematica, in data 04/03/2016 è stata fatta richiesta di trasmissione dei giustificativi del prezzo offerto, secondo quanto previsto dal paragrafo 13 della Lettera di Invito, in ragione della sussistenza delle condizioni previste dalle procedure. Per poter procedere alle verifiche di rito, ovvero alla verifica dei giustificativi ai sensi dell'art 87 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii., la commissione di gara, acquisita la documentazione richiesta, trasmessa a mezzo piattaforma in data 09/03/2016 e via PEC al protocollo n. 16 del 09/03/2016, si è riunita in seduta riservata ai sensi dell'art 88 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii..

All'esito dell'esame della documentazione presentata a giustificazione, la commissione, rimettendo apposito verbale di seduta riservata del 20/03/2016, ha ritenuto congrua l'offerta.

**11. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto:**

€472.000,34 (quattrocentosettantaduemila/34) di cui € 216.222,46 per lavori, € 165.460,32 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed € 90.317,56 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta;

**12. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:**


potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente all'indirizzo PEC: [appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it](mailto:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it);

**13. Responsabile del Procedimento:**

ing. Domenico Armenio

Il Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale DRPC Sicilia





**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi

**ALLEGATO 2****AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI**

**AG015\_A - Comune di Sciacca "opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca".**

**CUP J89D14001180001 - CIG 6526594BBD**

**Categoria Prevalente**

**OS21 Opere Strutturali Speciali Classifica III**

1. **Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:** Commissario Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30/03/10" ex DPCM 10.12.2010. Sede Legale: sita in Palermo, Via Costantino Nigra n.5-90141 Palermo – Segreteria tel. 091 9768705 – fax: 091 2510542 – email: [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it);
2. **Procedura di aggiudicazione prescelta:** Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii e l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 86 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
3. **Appalti pubblici di lavori:** AG015\_A - Comune di Sciacca "opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca";
4. **Data di aggiudicazione:** 5 maggio 2016;
5. **Criteri di aggiudicazione dell'appalto:** Prezzo più basso. Ai sensi dell'art. 253, comma 20 bis del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., si è proceduto all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii.. Tale esclusione automatica non è esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulta inferiore a dieci, in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii.;
6. **Data valutazione offerte:** 01-02-04 marzo 2016;
7. **Offerte pervenute per via telematica, entro il termine fissato:** Entro le ore 12:00 del 7 gennaio 2016 sono pervenute per via telematica n.8 offerte;
8. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:** PISA.NI. s.r.l., con sede legale in con sede in C.da Germano, sn 93914 – Mussomeli (CL), - [pisanisrl@spimail.it](mailto:pisanisrl@spimail.it);
9. **Prezzo o gamma di prezzi offerti:** Dal 38,5722% al 12,2711%;
10. **Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto:** €472.000,34 (quattrocentosettantaduemila/34) di cui € 216.222,46 per lavori, € 165.460,32 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta ed € 90.317,56 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
e successivi atti integrativi

11. **Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:** Potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente all'indirizzo PEC: [appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it](mailto:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it).
12. **Avviso integrale pubblicato sul sito:** [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it);
13. **Responsabile del Procedimento:** Ing. Domenico Armenio.

Il Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale DRPC Sicilia



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
e successivi atti integrativi

**ALLEGATO 3****AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI**

IL Commissario Delegato avvisa che sul sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), nella sezione “AVVISI E BANDI” è pubblicato l’AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI inerente all’aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. in merito all’intervento **AG015\_A - Comune di Sciacca "opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca"**, CUP **J89D14001180001 - CIG 6526594BBD**, Categoria **Prevalente OS21 Opere Strutturali Speciali classifica III**

L’avviso per estratto sarà altresì pubblicato sulla G.U.R.I.

Il Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale DRPC Sicilia



