



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

DECRETO COMMISSARIALE n. 401 del 09 SET. 2016

Oggetto: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico siglato il 30.03.2010.

AG 195 A Casteltermeni – “Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini” nel Comune di Casteltermeni (AG) - Importo complessivo € 800.000,00.

Acquisizione progettazione esecutiva e studio geologico.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 – fog.297;
- Visto** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile” con la quale il Commissario Delegato nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Siciliana, previsti nell’accordo sopra citato;
- Visto** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’Atto Integrativo all’accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;



- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. I Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Vista** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 518 del 18 marzo 2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana-n.529/2015
- Vista** la nota prot. n. 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Precisato** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di



sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (G.U. Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e relative linee guida d'attuazione;


Visto per le parti ancora in vigore il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Considerato che tra gli interventi previsti nell'Accordo di Programma e successivi Atti Integrativi è compreso l'intervento contraddistinto con il cod. *AG195A* - "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG) - Importo complessivo € 800.000,00;

Visto il Decreto Commissariale n. 203 del 29 aprile 2016, con il quale il geom. Michele Reina in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casteltermini, già nominato Responsabile Unico del Procedimento, con Determina Sindacale n. 60/06, è stato confermato R.d.P.

Considerato che:

- le procedure di affidamento alla data odierna non risultano conformi alla vigente normativa per i LL.PP.;
- per l'attuazione dell'intervento, ritenuto urgente ed indifferibile dal sopracitato accordo di programma, è stato necessario procedere al conferimento dell'incarico anche per la redazione della relazione geologica dell'intervento;
- con Determina Dirigenziale n. 148 del 26 ottobre 2015 si è proceduto all'affidamento dell'incarico del servizio di redazione dello studio geologico, con procedura di gara negoziata con Lettera d'invito ai sensi del combinato disposto art. 57, c.6, e art. 91 c.2 del D.Lgs. n. 163/06 con criterio del prezzo più basso art. 82 del D.Lgs. n. 163/06. Selezione di cui è risultato aggiudicatario il Dott. Geol. Gioacchino Volpe;
- con Determina Dirigenziale n. 125 del 11 agosto 2015, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 c.11 del D.Lgs. n. 163/06 si è proceduto all'affidamento dell'incarico del servizio di progettazione definitiva dell'intervento in oggetto all'ing. Alfonso Accardo;
- che per l'attuazione del "Progetto esecutivo dell'intervento AG195 A - "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG) - Importo complessivo € 800.000,00, appare indispensabile ed urgente acquisire la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori del sopracitato intervento, essendo necessario ed improcrastinabile adottare ogni azione necessaria per la realizzazione della suddetta opera;
- risulta necessario adeguare la documentazione progettuale, trasmesso dal Comune, alla normativa vigente;
- che nelle more dell'adeguamento degli elaborati di progetto, questo Ufficio commissariale ha chiesto con le note prot. n. 2914 del 29 giugno 2016 e prot. n. 3056 del 07 luglio 2016, rispettivamente all'ing. Alfonso Accardo ed al dott. geol. Gioacchino Volpe nella loro qualità di progettisti che hanno redatto il progetto esecutivo, la disponibilità a cedere a titolo oneroso a seguito negoziazione delle parcelle che, in ossequio alla nota prot. n. 110958/SG-URP/2011 del 7/11/2011 dell'Autorità Lavori Pubblici ed alle direttive già assunte da questo ufficio per altri



interventi, prevede un abbattimento del 30% sulla parcella calcolata ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143;

- con nota del 04 luglio 2016 acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario al n. 3053 del 07 luglio 2016 l'ing. Alfonso Accardo, nato a San Giovanni Gemini (AG) il 05/05/1972 ed ivi residente in via Vittorio Veneto, n. 122, ha manifestato la volontà ad accettare l'accordo transattivo relativo l'acquisizione del progetto secondo le condizioni di cui alla suddetta nota del Commissario prot. n. 2914 del 29 giugno 2016;
- con nota del 11 luglio 2016 acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario al n. 3153 del 13 luglio 2016 il dott. geol. Gioacchino Volpe, nato a Agrigento (AG) il 12/01/1972 e residente ad Aragona (AG) in via XXVIII ottobre, n. 21, ha manifestato la volontà ad accettare, relativamente alle proprie competenze, l'accordo transattivo relativo l'acquisizione del progetto secondo le condizioni di cui alla suddetta nota del Commissario prot. n. 3056 del 07 luglio 2016;

Vista la nota prot. 14836 del 26 luglio 2016, assunta al protocollo dell'Ufficio del Commissario al n. 3354 del 28 luglio 2016, con la quale il R.d.P. ha trasmesso i Pareri richiesti (Uff. Genio Civile di AG e Isp. Rip. delle Foreste di AG) necessari al completamento dell'iter autorizzativo per l'attuazione dell'intervento;

Considerato che

- il progetto esecutivo non è stato validato ai sensi dell' art. 26 del D.lgs. 50/2016, sarà onere del RUP di rimodulare il quadro economico con i nuovi importi degli oneri relativi alla progettazione e allo studio geologico, riportati nel presente Decreto;
- che per l'attuazione dell'intervento codificato AG195 A - "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG) - Importo complessivo € 800.000,00 appare indispensabile e urgente acquisire i servizi tecnici professionali attinenti la progettazione esecutiva, essendo necessario ed improcrastinabile adottare ogni azione necessaria per la realizzazione della suddetta opera;

Constatato per quanto sopra riportato che il progetto redatto dai sopra citati professionisti può essere immediatamente utilizzato per l'avvio dell'affidamento e la realizzazione dell'intervento in oggetto, anche nella considerazione che l'avvio di una procedura ex novo di gara per l'affidamento della progettazione determinerebbe sia un allungamento dei tempi, non compatibile con l'esigenza di realizzazione urgente ed improcrastinabile dell'intervento in oggetto, oltre ad esporre la P.A. ad inevitabili azioni giudiziarie da parte dei professionisti incaricati;

Considerato che in fattispecie analoghe, caratterizzate dalla particolare urgenza e necessità di realizzazione dell'intervento a fronte di una progettazione valida che renda immediatamente esperibile l'avvio delle ulteriori fasi per il compimento dell'opera, l'Autorità Lavori Pubblici ha reso parere positivo (Prot.110958/SG-URP/2011 del 7/11/2011) a questa Struttura commissariale nel senso di favorire, comunque, l'immediata effettuazione dell'intervento.

Vista la nota n. 110958/SG-URP/2011 del 7.11.2011 dell'A.V.C.P., inerente l'acquisizione e finanziamento di progetti;

Ritenuto infine, che si impone la necessità, nell'interesse della P.A., di addivenire con i Professionisti incaricati ad un accordo transattivo per l'acquisizione del suddetto progetto, convenendone le condizioni tramite separati contratti (che qui si allegano e costituiscono parte integrante del presente decreto), rispettivamente con:



Pag. 4 di 20

- l'ing. Alfonso Accardo, nato a San Giovanni Gemini (AG) il 05/05/1972 ed ivi residente in via Vittorio Veneto, 122 - 92020, c.f. CCRLNS72E05H914N, (Progettista) ed iscritto all'Albo degli Ingegneri della Prov. di Agrigento al n. A1307;
- il dott. geol. Gioacchino Volpe, nato ad Agrigento (AG) il 12/01/1972 e residente in ad Aragona (AG) in via XXVIII OTTOBRE, n. 21 - 92021, c.f. VLPGCH72A01A0890, (relazione geologica) iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1763.

Ritenuto

che al fine di procedere all'attuazione dell'intervento AG195A - "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermeni (AG) - Importo complessivo € 800.000,00, di pattuire consensualmente con i professionisti, prendendo come riferimento il compenso calcolato con il D.M. n.143 31 ottobre 2013 a cui viene applicato un ribasso del 30% per un ammontare complessivo di euro € 30.804,45 oltre oneri previdenziali ed IVA, di cui:

- € 24.340,53 per competenze tecniche inerenti i servizi attinenti la progettazione e la sicurezza in fase di progettazione, oltre ad € 973,62 per oneri previdenziali ed € 5.569,11 per IVA; per un complessivo di € 30.883,26 (oneri ed IVA inclusi).
- € 6.463,91 per prestazioni inerenti i servizi attinenti la relazione geologica oltre € 258,56 oneri previdenziali ed € 1.478,94 per IVA; per un complessivo di € 8.201,41 (oneri ed IVA inclusi).

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2

Di acquisire, per i fini di cui ai precedenti punti, e secondo i Disciplinari allegati al presente Decreto, ed in analogia a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, la progettazione esecutiva e lo studio geologico, redatti dai seguenti tecnici ognuno per le loro competenze:

- l'ing. **Alfonso Accardo**, nato a San Giovanni Gemini (AG) il 05/05/1972 ed ivi residente in via Vittorio Veneto, 122 - 92020, c.f. CCRLNS72E05H914N, (Progettista) ed iscritto all'Albo degli Ingegneri della Prov. di Agrigento al n. A1307;
- il dott. geol. **Gioacchino Volpe**, nato ad Agrigento (AG) il 12/01/1972 e residente in ad Aragona (AG) in via XXVIII OTTOBRE, n. 21 - 92021, c.f. VLPGCH72A01A0890, (relazione geologica) iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1763.

Il compenso complessivo di euro € 39.084,67 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, di cui:

- € 24.340,53 per competenze tecniche inerenti i servizi attinenti la progettazione e la sicurezza in fase di progettazione, oltre ad € 973,62 per oneri previdenziali ed € 5.569,11 per IVA; per un complessivo di € 30.883,26 (oneri ed IVA inclusi).
- € 6.463,91 per prestazioni inerenti i servizi attinenti la relazione geologica oltre € 258,56 oneri previdenziali ed € 1.478,94 per IVA; per un complessivo di € 8.201,41 (oneri ed IVA inclusi).

così come determinato in sede transattiva tra le parti ciascuno secondo le proprie competenze.

Articolo 3



Di demandare alla Struttura Commissariale la puntuale verifica tecnica della documentazione acquisita dai tecnici ai fini della liquidazione del corrispettivo secondo le proprie competenze di cui al precedente art.2.

Articolo 4

I progettisti si impegneranno ad apportare eventuali integrazioni richieste da prescrizioni impartite da questo Ufficio e dagli Enti interessati e/o coinvolti in sede di conferenza dei servizi, nonché all'aggiornamento alla normativa vigente su LL.PP., senza pretesa di nessun ulteriore compenso rispetto a quello pattuito.

Articolo 5

Di finanziare la somma complessiva di euro € 39.084,67 (I.V.A. e oneri compresi) così come suddiviso al precedente art. 2., relativa all'intervento codificato AG195A – "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG) - Importo complessivo € 800.000,00, di cui all'Accordo di Programma, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 6

Il suddetto finanziamento verrà decurtato dalle risorse destinate all'intervento AG195A – "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG), previsto in Accordo di Programma ed ammontanti ad € 800.000,00 di demandare al R.U.P., la rideterminazione del Quadro Economico complessivo dell'intervento AG195/A.

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex D.lgs 33/2013, sarà trasmesso ai professionisti incaricati, al R.U.P. ed all'Ufficio Ragioneria di questa Struttura Commissariale per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore

Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti



A/72
G

Ufficio del Commissario Delegato

"per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010 e successivi atti integrativi

SCHEMA DI CONTRATTO

Acquisizione progettazione esecutiva e piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Codice AG195 A Casteltermini – "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG) - Importo complessivo € 800.000,00.

TRA

Il Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi nella persona dell'ing. Calogero Foti, con sede in Palermo, Via C. Nigra, 5 – 90141 (CF 97250980824) - in seguito indicato anche come "Soggetto Attuatore" o "Committente"

E

L'ing. **Alfonso Accardo**, nato a San Giovanni Gemini (AG) il 05/05/1972 ed ivi residente in via Vittorio Veneto, 122 - 92020, c.f. CCRLNS72E05H914N, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n. A1307 (di seguito definito "Professionista")

PREMESSO CHE


- con Determina Dirigenziale n. 148 del 26 ottobre 2015 si è proceduto all'affidamento dell'incarico del servizio di redazione dello studio geologico, con procedura di gara negoziata con Lettera d'invito ai sensi del combinato disposto art. 57, c.6, e art. 91 c.2 del D.Lgs. n. 163/06 con criterio del prezzo più basso art. 82 del D.Lgs. n. 163/06. Selezione di cui è risultato aggiudicatario il Dott. Geol. Gioacchino Volpe;
- con Determina Dirigenziale n. 125 del 11 agosto 2015, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 c.11 del D.Lgs. n. 163/06 si è proceduto all'affidamento dell'incarico del servizio di progettazione definitiva dell'intervento in oggetto all'ing. Alfonso Accardo;
- in ragione di quanto sopra i progettisti incaricati hanno proceduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento AG195 A Casteltermini – "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG), in conformità alle previsioni del progetto esecutivo in precedenza approvato per un importo complessivo di € 787.756,05 di cui € 486.144,07 per lavori ed € 301.581,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la nota prot. 14836 del 26 luglio 2016, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario al n. 3354 del 28 luglio 2016, il R.d.P. ha provveduto a trasmettere i Pareri resi dagli Enti deputati alla tutela dei vincoli nell'area d'intervento, ossia l'Uff. Genio Civile di Agrigento e l'Isp. Rip. delle Foreste di Agrigento;
- il progetto esecutivo non è stato ancora validato ai sensi dell'art. 26 comma 3 e comma 6 lett. c) D.lgs n. 50/2016;
- che si rende necessaria la rimodulazione del quadro economico, inserendo gli importi delle spese tecniche relative alla progettazione e allo studio geologico;
- che per la realizzazione dell'intervento in questione si rende necessaria ed indispensabile acquisire la relativa progettazione;
- con Decreto Commissariale n. _____ del _____, in ossequio alla nota prot. n. 110958/SG-URP/2011 del 7/11/2011 dell'Autorità Lavori Pubblici ed alle direttive già assunte da questo ufficio per altri interventi, è stato ritenuto indispensabile acquisire la progettazione esecutiva e piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relazione geotecnica, paesaggistica, relativa all'intervento *Codice AG195A Casteltermini – "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato*

Pag. 7 di 20

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede

Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it



- zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG) - Importo complessivo € 800.000,00, redatta dai seguenti tecnici ognuno per le loro competenze:

- ing. Alfonso Accardo, nato a San Giovanni Gemini (AG) il 05/05/1972 ed ivi residente in via Vittorio Veneto, 122 - 92020, c.f. CCRLNS72E05H914N, ed iscritto all'Albo degli Ingegneri della Prov. di Agrigento al n. A1307;
 - il dott. geol. Gioacchino Volpe, nato ad Agrigento (AG) il 12/01/1972 e residente in ad Aragona (AG) in via XXVIII Ottobre, n. 21 - 92021, c.f. VLPGCH72A01A0890, (relazione geologica) iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1763.
- dallo schema di parcella redatto, ai sensi del D.M. 31.10.2013 n. 143, dai tecnici di questa Struttura Commissariale viene quantificato per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva e piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto un importo pari a € 34.772,19 oltre oneri e IVA. Tale onorario, in ossequio alle direttive di questo Ufficio in deroga alla normativa di riferimento sul conferimento di incarichi di servizi di ingegneria e architettura fiduciari, prevede un abbattimento del 30% sulla parcella e quindi per il servizio relativo la progettazione definitiva ed esecutiva e sicurezza in fase di progettazione si contrattualizzerà in € 24.340,53 oltre oneri previdenziali ed iva;
- al suddetto fine è stato determinato di riconoscere in via transattiva al professionista l'Ing. Alfonso Accardo l'importo lordo di € 30.883,26 (inclusi IVA e oneri), comprensivo delle spese sostenute per la progettazione definitiva ed esecutiva, studio di fattibilità e relazione paesaggistica, studio geotecnico e sicurezza in fase di progettazione;
- pertanto, si rende necessario stipulare il presente atto con il suddetto Professionista;
- che la presente determinazione risponde ai fini propri della funzione della Struttura Commissariale permettendo la celere realizzazione di opere urgenti ed indifferibili quali quelle dell'intervento in oggetto, inserite nell'Accordo Quadro nelle premesse citate, giustificando, pertanto, l'esercizio dei poteri straordinari derogatori che le ordinanze ministeriali in premesse citate attribuiscono al Commissario Straordinario Delegato.

Visto il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

Vista la nota n. 110958/SG-URP/2011 del 7.11.2011 dell'A.V.C.P., inerente l'acquisizione e finanziamento di progetti;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2

Oggetto del Servizio

Il Soggetto Attuatore acquisisce dal professionista, che accetta, la progettazione esecutiva e il piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativa all'intervento cod. *AG195A Casteltermini - "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG) - Importo complessivo € 800.000,00.*

ART. 3

Modalità di esecuzione della prestazione

Nell'esecuzione dell'incarico, il Professionista s'impegna - ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e degli articoli correlati ancora in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 - a consegnare gli elaborati di cui al precedente articolo nonché a costituire l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e pertanto a definire, compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare che dovrà essere composto dalla documentazione prevista.

Pag. 8 di 20

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede
Via Costantino Nigra,5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

ART. 4

Controlli del Committente

I risultati oggetto del presente contratto saranno controllati verificati ed accettate dai tecnici della Struttura Commissariale che rilasceranno il proprio nulla osta tecnico alla liquidazione successivamente alle eventuali integrazioni richieste da prescrizioni impartite dallo scrivente Ufficio e dagli Enti interessati e/o coinvolti in sede di conferenza dei servizi.

ART. 5

Durata del contratto

Il professionista dovrà consegnare gli elaborati aggiornati alla normativa vigente come sopra specificati entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente atto. Non saranno ammesse, in alcun modo, proroghe dei termini contrattuali.

ART. 6

Corrispettivo

Il corrispettivo fissato per l'acquisizione del servizio attinente la progettazione e la sicurezza in fase di progettazione ammonta in euro 24.340,53 oltre oneri previdenziali ed IVA per un complessivo di € 30.883,26 (oneri al 4% ed IVA inclusi);

Il professionista da atto che il suddetto corrispettivo è stato determinato in via transattiva ed espressamente riconosce che il corrispettivo offerto remunera la prestazione fornita, senza nulla oltre a pretendere, anche ove si rendessero necessari adeguamenti in conformità della normativa di cui all'art. 3 ed a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 4.

Si precisa che quanto innanzi è limitato all'acquisito dalla Struttura Commissariale della progettazione esecutiva e piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento codificato AG195A Casteltermeni - "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermeni (AG).

ART. 7

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 6 avverrà in seguito alla consegna di tutti gli elaborati tecnici così come corrispondenti e nel rispetto della normativa richiamata al precedente art. 3 ed a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 4.

Il pagamento degli importi, in favore del professionista, sarà inoltre subordinato all'attestazione di cui all'art. 4, ed avverrà a 30 giorni dalla data della fattura, fermo restando la verifica e l'acquisizione della documentazione necessaria per la liquidazione. Le fatture dovranno essere intestate a: Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" ex DPCM 10 dicembre 2010 e riportare la seguente dicitura: acquisizione della progettazione esecutiva, relazione geotecnica, paesaggistica e piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativa alle opere di "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermeni (AG).

Il pagamento sarà effettuato mediante versamento sul c/c bancario che sarà indicato dal Professionista in occasione della presentazione della fatture. Nell'ipotesi in cui, per fatto imputabile allo stesso Committente, il pagamento avvenga oltre il termine sopra indicato, a partire da tale data e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme dovute spetteranno al Professionista gli interessi nella misura del solo saggio legale, senza maggiorazione alcuna.

ART. 8

Incedibilità dei crediti

I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta del responsabile di contratto del Commissario, autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi.

ART. 9



Cauzione e garanzie

Il professionista incaricato dichiara, di essere in possesso di polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale con le polizza rilasciata dalla Società _____ n. _____ del _____ che in copia si allega (Art. 9 c. L. 24 marzo 2012, n. 27).

ART. 10

Divieto di cessione del contratto – Subappalto

Il professionista non può cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto, se non previamente autorizzato per iscritto dal Soggetto Attuatore.

ART. 11

Penali

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 5, il Committente applicherà al Professionista una penale pari al 1% dell'importo contrattuale.

L'ammontare delle penali sarà trattenuto direttamente sugli importi dovuti.

Resta inteso che l'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART.12

Clausola risolutiva espressa

Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni:

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, del presente contratto;
- gravi violazioni di legge;

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

ART.13

Recesso

Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

ART. 14

Clausola di Manleva

Il Professionista terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni del presente articolo rimarranno a totale carico del progettista, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ART. 15

Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati tecnici progettuali, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dal professionista nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore

Il professionista riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Commissario in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Committente stesso.

Pag. 10 di 20

Il Professionista non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

Il professionista si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 16

Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

Il Professionista s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ART. 17

Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto l'ing Calogero Foti - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto. Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

Il professionista nomina quale proprio Responsabile del contratto l'Ing Alfonso Accardo.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Commissario.

ART. 18

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a totale carico del Professionista. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo in nessun caso a variazione dei corrispettivi pattuiti.

ART. 19

Domiciliazione

A tutti gli effetti, anche fiscali, derivanti dal presente contratto:

- il Soggetto Attuatore elegge il proprio domicilio in Palermo, via Costantino Nigra, n. 5. con l'intesa che, ove tale domicilio venisse a mancare, il medesimo si intenderà trasferito presso il Municipio di Palermo;
- Il Professionista elegge il proprio domicilio a San Giovanni Gemini (AG) in via Vittorio Veneto, 122 - 92020.

ART. 20

Privacy

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 - Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

I dati della Beneficiaria potranno essere comunicati dal Committente, per le finalità di cui sopra, ad alcuni soggetti che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri.

Le informazioni che riguardano la Beneficiaria, altresì, potranno essere utilizzate da dipendenti del Commissario, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla finalità sopra descritte ma i dati personali della Beneficiaria non saranno soggetti a diffusione né a trasferimento all'estero.



Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente Contratto.

ART. 21

Varianti

Il professionista sarà tenuto, senza ulteriori oneri aggiuntivi ad apportare tutte le varianti richieste dal Commissario a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 4.

ART.22

Tracciabilità flussi finanziari

Il Professionista dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

Il Professionista dichiara inoltre di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto. A tal fine si impegna a dare immediata comunicazione al Commissario straordinario ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria del proprio eventuale subappaltatore o cessionario di credito.

In caso di cessione del credito o di subappalto, il cessionario ed il subappaltatore saranno tenuti a rispettare tutte le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 sia nei rapporti con il cedente o subappaltante che con il Commissario straordinario.

ART. 23

Foro competente

Tutte le eventuali controversie giudiziarie comunque derivanti dal presente Contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Palermo, _____

Il Rappresentante

Ing. Alfonso Accardo


Il Soggetto Attuatore

Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Professionista dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

- 2: Oggetto del Servizio
- 3: Modalità di esecuzione della prestazione
- 4: Controlli del Committente
- 5: Durata del contratto
- 6: Corrispettivo
- 7: Fatturazione e pagamenti
- 8: Incedibilità dei crediti
- 9: Cauzione e garanzie



- 10: Divieto di cessione del contratto - Subappalto
- 11: Penali
- 12: Clausola risolutiva espressa
- 13: Recesso
- 14: Clausola di manleva
- 15: Proprietà dei documenti
- 16: Riservatezza
- 17: Responsabile del contratto
- 18: Oneri fiscali
- 19: Domiciliazione
- 20: Privacy
- 21: Varianti
- 22: Tracciabilità flussi finanziari
- 23: Foro competente



Il Professionista
Ing. Alfonso Accardo

Ufficio del Commissario Delegato

"per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010 e successivi atti integrativi

SCHEMA DI CONTRATTO

Acquisizione servizio relativo alla redazione della relazione geologica parte integrante del progetto esecutivo.

Codice AG195 A Casteltermini – "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG) - Importo complessivo € 800.000,00.

TRA

Il Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi nella persona dell'ing. Calogero Foti, con sede in Palermo, Via C. Nigra, 5 – 90141 (CF 97250980824) - in seguito indicato anche come "Soggetto Attuatore" o "Committente"

E

Il dott. Geol. **Gioacchino Volpe** nato a Agrigento il 12 gennaio 1972, residente a Aragona, in Via XXVIII ottobre n. 21, c.f. VLPGCH72A01A089, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1763 (di seguito definito "Professionista")

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 148 del 26 ottobre 2015 si è proceduto all'affidamento dell'incarico del servizio di redazione dello studio geologico, con procedura di gara negoziata con Lettera d'invito ai sensi del combinato disposto art. 57, c.6, e art. 91 c.2 del D.Lgs. n. 163/06 con criterio del prezzo più basso art. 82 del D.Lgs. n. 163/06. Selezione di cui è risultato aggiudicatario il Dott. Geol. Gioacchino Volpe;
- con Determina Dirigenziale n. 125 del 11 agosto 2015, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 c.11 del D.Lgs. n. 163/06 si è proceduto all'affidamento dell'incarico del servizio di progettazione definitiva dell'intervento in oggetto all'ing. Alfonso Accardo;
- in ragione di quanto sopra i progettisti incaricati hanno proceduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento AG195 A Casteltermini – "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG), in conformità alle previsioni del progetto esecutivo in precedenza approvato per un importo complessivo di € 787.756,05 di cui € 486.144,07 per lavori ed € 301.581,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la nota prot. 14836 del 26 luglio 2016, acquisita al protocollo dell'Ufficio del Commissario al n. 3354 del 28 luglio 2016, il R.d.P. ha provveduto a trasmettere i Pareri resi dagli Enti deputati alla tutela dei vincoli nell'area d'intervento, ossia l'Uff. Genio Civile di Agrigento e l'Isp. Rip. delle Foreste di Agrigento;
- il progetto esecutivo non è stato ancora validato ai sensi dell'art. 26 comma 3 e comma 6 lett. c) D.lgs n. 50/2016;
- che si rende necessaria la rimodulazione del quadro economico, inserendo gli importi delle spese tecniche relative alla progettazione e allo studio geologico;
- che per la realizzazione dell'intervento in questione si rende necessaria ed indispensabile acquisire la relativa progettazione;
- con Decreto Commissariale n. _____ del _____, in ossequio alla nota prot. n. 110958/SG-URP/2011 del 7/11/2011 dell'Autorità Lavori Pubblici ed alle direttive già assunte da questo ufficio per altri interventi, è stato ritenuto indispensabile acquisire la progettazione esecutiva e piano di coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione, relazione geotecnica, paesaggistica, relativa all'intervento *Codice AG195A Casteltermini – "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG) - Importo complessivo € 800.000,00*, redatta dai seguenti tecnici ognuno per le loro competenze:

- ing. Alfonso Accardo, nato a San Giovanni Gemini (AG) il 05/05/1972 ed ivi residente in via Vittorio Veneto, 122 - 92020, c.f. CCRLNS72E05H914N, ed iscritto all'Albo degli Ingegneri della Prov. di Agrigento al n. A1307;
 - il dott. geol. Gioacchino Volpe, nato ad Agrigento (AG) il 12/01/1972 e residente in ad Aragona (AG) in via XXVIII Ottobre, n. 21 - 92021, c.f. VLPGCH72A01A0890, (relazione geologica) iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n. 1763.
- dallo schema di parcella redatto, ai sensi del D.M. 31.10.2013 n. 143, dai tecnici di questa Struttura Commissariale viene quantificato per la redazione della Relazione geologica dell'intervento in oggetto un importo pari a € 9.234,16 oltre oneri e IVA. Tale onorario, in ossequio alle direttive di questo Ufficio in deroga alla normativa di riferimento sul conferimento di incarichi di servizi di ingegneria e architettura fiduciari, prevede un abbattimento del 30% sulla parcella e quindi per il servizio relativo la redazione della relazione geologica si contrattualizzerà in € 6.463,91 oltre oneri previdenziali ed iva;
- al suddetto fine è stato determinato di riconoscere in via transattiva al professionista il dott. geol. Gioacchino Volpe l'importo lordo di € 8.201,41 (inclusi IVA e oneri), comprensivo delle spese che lo Stesso ha sostenuto per l'espletamento dell'incarico;
- pertanto, si rende necessario stipulare il presente atto con il suddetto Professionista;
- che la presente determinazione risponde ai fini propri della funzione della Struttura Commissariale permettendo la celere realizzazione di opere urgenti ed indifferibili quali quelle dell'intervento in oggetto, inserite nell'Accordo Quadro nelle premesse citate, giustificando, pertanto, l'esercizio dei poteri straordinari derogatori che le ordinanze ministeriali in premesse citate attribuiscono al Commissario Straordinario Delegato.

Visto il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

Vista la nota n. 110958/SG-URP/2011 del 7.11.2011 dell'A.V.C.P., inerente l'acquisizione e finanziamento di progetti;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2

Oggetto del Servizio

Il Soggetto Attuatore acquisisce dal professionista, che accetta, la progettazione esecutiva e il piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativa all'intervento cod. *AG195A Casteltermini – "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermini (AG) - Importo complessivo € 800.000,00*.

ART. 3

Modalità di esecuzione della prestazione

Nell'esecuzione dell'incarico, il Professionista s'impegna - ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e degli articoli correlati ancora in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 - a consegnare gli elaborati ad Esso demandati che dovranno essere composti dalla documentazione prevista.



Pag. 15 di 20

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede
Via Costantino Nigra, 5 - 90141 PALERMO

Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 - email : info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

Nello specifico lo studio geologico dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, secondo le norme per la compilazione dei progetti di opere pubbliche di cui al "Regolamento" nonché di eventuali Circolari illustrative.

ART. 4

Controlli del Committente

I risultati oggetto del presente contratto saranno controllati verificati ed accettate dai tecnici della Struttura Commissariale che rilasceranno il proprio nulla osta tecnico alla liquidazione successivamente alle eventuali integrazioni richieste da prescrizioni impartite da questo Ufficio e dagli Enti interessati e/o coinvolti in sede di conferenza dei servizi.

ART. 5

Durata del contratto

Il professionista dovrà consegnare gli elaborati aggiornati alla normativa vigente come sopra specificati entro quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente atto. Non saranno ammesse, in alcun modo, proroghe dei termini contrattuali.

ART. 6

Corrispettivo

Il corrispettivo fissato per l'acquisizione del servizio attinente la redazione dello Studio geologico ammonta in euro **6.463,91** oltre oneri previdenziali ed IVA per un complessivo di € **8.201,17** (oneri ed IVA inclusi);

Il professionista da atto che il suddetto corrispettivo è stato determinato in via transattiva ed espressamente riconosce che il corrispettivo offerto remunera la prestazione fornita, senza nulla oltre a pretendere, anche ove si rendessero necessari adeguamenti in conformità della normativa di cui all'art. 3 ed a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 4.

Si precisa che quanto innanzi è limitato all'acquisito dalla Struttura Commissariale della progettazione esecutiva e piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento codificato *AG195A Casteltermeni - "Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermeni (AG).*

ART. 7

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 6 avverrà in seguito alla consegna di tutti gli elaborati tecnici così come corrispondenti e nel rispetto della normativa richiamata al precedente art. 3 ed a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 4.

Il pagamento degli importi, in favore del professionista, sarà inoltre subordinato all'attestazione di cui all'art. 4, ed avverrà a 30 giorni dalla data della fattura, fermo restando la verifica e l'acquisizione della documentazione necessaria per la liquidazione. Le fatture dovranno essere intestate a: Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" ex DPCM 10 dicembre 2010 e riportare la seguente dicitura: acquisizione della progettazione esecutiva, relazione geotecnica, paesaggistica e piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativa alle opere di "*Completamento di consolidamento del costone roccioso nel Centro Abitato - zona ex Cappuccini" nel Comune di Casteltermeni (AG).*

Il pagamento sarà effettuato mediante versamento sul c/c bancario che sarà indicato dal Professionista in occasione della presentazione della fatture. Nell'ipotesi in cui, per fatto imputabile allo stesso Committente, il pagamento avvenga oltre il termine sopra indicato, a partire da tale data e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme dovute spetteranno al Professionista gli interessi nella misura del solo saggio legale, senza maggiorazione alcuna.

ART. 8

Incedibilità dei crediti



I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta del responsabile di contratto del Commissario, autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi.

ART. 9

Cauzione e garanzie

Il professionista incaricato dichiara, di essere in possesso di polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale con le polizza rilasciata dalla Società _____ n. _____ del _____ che in copia si allega (Art. 9 c. L. 24 marzo 2012, n. 27).

ART. 10

Divieto di cessione del contratto – Subappalto

Il professionista non può cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto, se non previamente autorizzato per iscritto dal Soggetto Attuatore.

ART. 11

Penali

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 5, il Committente applicherà al Professionista una penale pari al 1% dell'importo contrattuale.

L'ammontare delle penali sarà trattenuto direttamente sugli importi dovuti.

Resta inteso che l'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART.12

Clausola risolutiva espressa

Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni:

- violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, del presente contratto;
- gravi violazioni di legge;

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

ART.13

Recesso

Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).

ART. 14

Clausola di Manleva

Il Professionista terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni del presente articolo rimarranno a totale carico del progettista, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ART. 15

Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati tecnici progettuali, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dal professionista nell'ambito delle prestazioni

Pag. 17 di 20



allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore

Il professionista riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Commissario in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Committente stesso.

Il Professionista non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

Il professionista si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 16

Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01

Il Professionista s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso.

L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

ART. 17

Responsabile del contratto

Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto l'ing Calogero Foti - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto. Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

Il professionista nomina quale proprio Responsabile del contratto il dott. geol. Gioacchino Volpe.

Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Commissario.

ART. 18

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a totale carico del Professionista. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo in nessun caso a variazione dei corrispettivi pattuiti.

ART. 19

Domiciliazione

A tutti gli effetti, anche fiscali, derivanti dal presente contratto:

- il Soggetto Attuatore elegge il proprio domicilio in Palermo, via Costantino Nigra, n. 5. con l'intesa che, ove tale domicilio venisse a mancare, il medesimo si intenderà trasferito presso il Municipio di Palermo;
- Il Professionista elegge il proprio domicilio a Aragona (AG) in via XXVIII ottobre, n. 21 - 92021.

ART. 20

Privacy

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 - Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

I dati della Beneficiaria potranno essere comunicati dal Committente, per le finalità di cui sopra, ad alcuni soggetti che intervengono nel suo processo aziendale, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici obblighi di legge, quali enti pubblici e ministeri.

Le informazioni che riguardano la Beneficiaria, altresì, potranno essere utilizzate da dipendenti del Commissario, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento

Pag. 18 di 20

delle operazioni connesse alla finalità sopra descritte ma i dati personali della Beneficiaria non saranno soggetti a diffusione né a trasferimento all'estero.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente Contratto.

ART. 21

Varianti

Il professionista sarà tenuto, senza ulteriori oneri aggiuntivi ad apportare tutte le varianti richieste dal Commissario a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 4.

ART.22

Tracciabilità flussi finanziari

Il Professionista dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

Il Professionista dichiara inoltre di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto. A tal fine si impegna a dare immediata comunicazione al Commissario straordinario ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria del proprio eventuale subappaltatore o cessionario di credito.

In caso di cessione del credito o di subappalto, il cessionario ed il subappaltatore saranno tenuti a rispettare tutte le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 sia nei rapporti con il cedente o subappaltante che con il Commissario straordinario.

ART. 23

Foro competente

Tutte le eventuali controversie giudiziarie comunque derivanti dal presente Contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Palermo, _____

Il Rappresentante
dott. geol. Gioacchino Volpe

Il Soggetto Attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia
Foti

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Professionista dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

- 2: Oggetto del Servizio
- 3: Modalità di esecuzione della prestazione
- 4: Controlli del Committente
- 5: Durata del contratto
- 6: Corrispettivo
- 7: Fatturazione e pagamenti



- 8: Incedibilità dei crediti
- 9: Cauzione e garanzie
- 10: Divieto di cessione del contratto - Subappalto
- 11: Penali
- 12: Clausola risolutiva espressa
- 13: Recesso
- 14: Clausola di manleva
- 15: Proprietà dei documenti
- 16: Riservatezza
- 17: Responsabile del contratto
- 18: Oneri fiscali
- 19: Domiciliazione
- 20: Privacy
- 21: Varianti
- 22: Tracciabilità flussi finanziari
- 23: Foro competente

Il Professionista
dott. geol. Giocchino Volpe

