



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Decreto n. 2426 del 22 DIC. 2020

OGGETTO AG_18830_Cattolica_Eraclea "Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse" Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice ReNDiS 19IR471/G1.

CUP: J85B16000010001 CIG 8079004CFF.

Decreto di aggiudicazione efficace.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse



Mi

- comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";
- Visto il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019 e n. 3/2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n.301/2016;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico";
- Vista la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie";
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure



- relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*
- Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana" Area Tematica 2 "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico";
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019".
- Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");
- Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
- Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- Visto il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di



lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";

- Considerato** che il sopra citato parere del 15 aprile 2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate in ultimo con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il Decreto Direttoriale del Ministero dell'ambiente dell'8 giugno 2016, n. 351 - "Criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio - art. 5-bis, co. 2, lett. d) legge 28 gennaio 1994, n. 84";
- Visto** il Decreto del Ministero dell'ambiente del 15 luglio 2016, n. 172 - "Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84";
- Visto** il Decreto del Ministero dell'ambiente del 15 luglio 2016, n. 173 - "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini" di attuazione all'art. 109 del T.U.A., regolamentando le operazioni di immersione in mare dei sedimenti, le attività di ripascimento e di refluentamento dei sedimenti in ambienti conterminanti;
- Considerato** che il progetto AG 18830 Cattolica Eraclea "Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa (a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse)" - Codice ReNDiS 19IR471/G1 - Codice Caronte SI_1_18830 - Importo € 4.095.507,44 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 200 del 15/05/2018 concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Visto** il Decreto n. 486 del 30 maggio 2018 con il quale, nell'ambito dei lavori relativi all'intervento de quo, l'arch. Giovanni Piero Di Magro ed il geom. Giuseppe Ferrante, entrambi funzionari in servizio presso questa Struttura Commissariale, sono stati nominati, rispettivamente, Responsabile Unico del Procedimento e supporto al RUP del suddetto intervento;
- Visto** il Decreto n. 709 del 20 luglio 2018 con il quale l'Ing. Giuseppe La Placa e l'Arch. Diego Mammo Zagarella sono stati nominati progettisti, il Geol. Giuseppe Chiarelli è stato nominato geologo in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, l'Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina Direttore dei Lavori, tutti funzionari in servizio presso la scrivente Struttura Commissariale;
- Vista** la nota prot. n. 4938 del 30 luglio 2018 con la quale il Soggetto Attuatore, preso atto degli elaborati progettuali trasmessi nel mese di luglio 2019, ha convocato la conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 10 della L. 116/2014, ai fini dell'acquisizione dei pareri necessari all'urgente attuazione dei lavori identificati con il codice ReNDiS 19IR471/G1, e con codice di assegnazione interno AG 18830 Cattolica Eraclea dal titolo "Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa) a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse";
- Visto** il Decreto n. 784 del 10 agosto 2018 con il quale è stato confermato l'incarico di supporto



- alla progettazione relativo agli aspetti ambientali ed ingegneristici all'Ing. Attilio Santini, già conferito dal Soggetto Attuatore con la nota prot. n. 4963/2018 iscritto all'Albo degli ingegneri della Prov. di Ag al n. 426 sez. A;
- Visto** il Decreto n. 782 del 10 agosto 2018 con il quale è stato confermato l'incarico di supporto alla progettazione relativo allo studio idraulico marittimo di completamento e dimensionamento opere marittime, già conferito dal Soggetto Attuatore con la sopra citata nota prot. n. 4964 /2018, all'Ing. Pietro Viviano iscritto all'Albo degli ingegneri della Prov. di Trapani al n. 401 sez. A;
- Considerato** che, a seguito delle integrazioni al progetto, richieste in sede della citata conferenza di servizi, sono stati acquisiti tutti i pareri da parte degli Enti deputati alla tutela dei vincoli presenti sull'area di intervento ad eccezione del PAUR, a cura della Commissione Tecnica Specialistica del Dipartimento Ambiente dell'ARTA che, al fine del rilascio ha richiesto l'acquisizione preventiva dei risultati della caratterizzazione dei sedimenti marini del porto di Siculiana Marina;
- Considerato** che il parere PAUR è propedeutico alla realizzazione dei lavori, che prevede due fasi esecutive ben distinte consistenti nella realizzazione di pennelli a mare finalizzati alla difesa della costa e nel ripascimento dell'arenile attraverso l'utilizzo di materiale compatibile;
- Vista** la nota prot. n. 58981 del 03 settembre 2019 con la quale il Servizio 1 del DRA dell'ARTA ha richiesto la caratterizzazione dei sedimenti marini quale condizione necessaria per rilasciare l'autorizzazione di cui al soprarichiamato PAUR;
- Vista** la nota di questo Ufficio protocollo n. 6290 del 12 settembre 2019 con la quale è stato manifestato il totale dissenso alla richiesta del Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica sulla ulteriore caratterizzazione che, tra l'altro, in ossequio a quanto disposto dalla normativa ambientale, dovrebbe essere ripetuta prima dell'avvio dei lavori di dragaggio.
- Vista** la nota protocollo n. 6679 del 27 settembre 2019 con la quale il Soggetto Attuatore, stante l'urgenza e l'indifferibilità di attuazione dell'intervento, ha chiesto al RUP di avviare le procedure di verifica previste dall'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e, conseguentemente, di provvedere alla validazione del progetto esecutivo;
- Vista** la nota protocollo n. 64495 del 30 settembre 2019 con la quale la Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza Regionale ha convocato il Commissario di Governo per un incontro tecnico volto a chiarire le criticità manifestate sull'acquisizione del PAUR;
- Considerato** che in data 02 ottobre 2019, in sede della riunione tecnica sopra richiamata, il nucleo di coordinamento del CTS, non accogliendo le richieste dell'Ufficio del Commissario di Governo, ha ribadito la necessità di acquisire a priori la caratterizzazione dei sedimenti marini del porto di Siculiana Marina manifestando, altresì, stante l'urgenza di attuazione dell'intervento, la volontà di rilasciare, conseguentemente, il PAUR in tempi certi immediatamente dopo l'acquisizione dei risultati delle indagini svolte sui sedimenti marini;
- Vista** la nota del 03 ottobre 2019 con la quale il Presidente della Commissione Tecnica Specialistica, anche a seguito della riunione tecnica di cui sopra, ha rappresentato al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente dell'ARTA l'esigenza di subordinare il rilascio del PAUR all'acquisizione della succitata caratterizzazione dei sedimenti marini;
- Vista** la nota protocollo n. 7016 del 09 ottobre 2019 con la quale l'Ufficio del Commissario di Governo, in riscontro alla nota sopra richiamata, atteso che è in corso di approvazione il Piano di Caratterizzazione dei sedimenti marini del porto di Siculiana Marina e che, conseguentemente, in tempi brevi si provvederà all'avvio delle procedure di affidamento, ha richiesto la sospensione dell'iter tecnico amministrativo afferente al rilascio del PAUR da parte della CTS dell'ARTA;
- Considerato** che nella Relazione Tecnica, di cui all'elaborato progettuale A.1, all'ultimo capoverso del capitolo 5.2, i progettisti hanno rappresentato che, *"Tenuto conto delle indagini effettuate (2008 e conferma del 2017) che classificano il materiale da prelevare dal porto di Siculiana Marina in tabella "A" e quindi compatibile con le operazioni di ripascimento del litorale emerso e*



sommerso di Eraclea Minore, si ritiene che, nelle more della nuova caratterizzazione in conformità al D.lgs. 173/16 e dell'ottenimento del prescritto PAUR (provvedimento autorizzativo unico regionale) da parte dell'ARTA, si possa procedere ad effettuare le procedure di gara, vincolando l'aggiudicazione definitiva all'ottenimento del prescritto provvedimento autorizzativo";

Vista la nota protocollo n. 7039 del 10 ottobre 2019 con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Enzo Greco Lucchina ha trasmesso il verbale di attestazione sullo stato dei luoghi redatto in data 05 ottobre 2019 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 49 del 07 marzo 2018;

Considerato che la richiesta della verifica si ritiene plausibile nella considerazione che è stato appurato che la documentazione tecnica contenente le specifiche progettuali dell'attività di ripascimento, il cronoprogramma delle stesse, la valutazione sulla necessità di ripetere gli interventi nel tempo (attraverso la previsione della stabilità e durevolezza dell'opera con il ripascimento mediante sedimenti che presentano tossicità "assente" con esclusione di impatti su biocenosi sensibili presenti), necessaria per l'ottenimento del parere con esito positivo, è contenuta nell'allegato progettuale D.7 - *Piano di monitoraggio e manutenzione delle opere e delle loro parti e nell'allegato B.6 - Studio di impatto ambientale;*

Considerato che il materiale di ripascimento del porto di Siculiana Marina, da quanto si evince dai risultati della caratterizzazione del 2008 e dalle successive indagini effettuate nel 2017, risulta compatibile e nel paraggio costiero non ci sono insediamenti che possano alterare le precedenti analisi e, pertanto, è da ritenere persistente la compatibilità del materiale;

Visto il verbale di verifica preventiva della progettazione e il rapporto conclusivo sulla verifica redatti dal RUP arch. Giovanni Piero Di Magro in data 11 ottobre 2019 dai quali si evince che il giudizio complessivo sulla verifica del progetto, a meno dell'acquisizione del PAUR, può essere definito soddisfacente e, pertanto, il parere è positivo con la prescrizione della preventiva acquisizione del PAUR prima dell'inizio dei lavori;

Considerato che il RUP, stante che il progetto in argomento riveste carattere di estrema urgenza ed indifferibilità di attuazione per contrastare la continua erosione causata da eventi meteomarinari avversi che si abbattano costantemente nel tratto di costa in argomento, ha ritenuto opportuno e pertinente verificare il progetto senza l'acquisizione del parere ambientale (PAUR) ma con la prescrizione di acquisire il richiesto parere di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione alla immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo prima dell'esecuzione dei lavori;

Visto il verbale di Validazione redatto in data 11 ottobre 2019 con il quale il RUP valida in via transitoria e subordinandola all'acquisizione del PAUR il progetto esecutivo, specificando che la validazione definitiva potrà essere emessa e confermata solo a seguito dell'acquisizione del PAUR;

Considerato che il RUP, stante l'urgenza di attuazione dell'intervento, dichiarato urgente e indifferibile, ha rappresentato alla Stazione Appaltante, senza inficiare l'appaltabilità dell'opera e, al contempo, contingentando i tempi di espletamento delle attività (indagini e caratterizzazione ambientale svolta contemporaneamente alla procedura di gara), la possibilità di valutare l'avvio delle procedure di gara subordinando l'aggiudicazione di questa all'acquisizione del PAUR (conseguente all'acquisizione dei risultati della caratterizzazione sopra citata che sarebbero espletate contemporaneamente alla gara d'appalto), così come tra l'altro, indicato dai progettisti nella relazione tecnica del progetto esecutivo;

Visto il Quadro Tecnico Economico di progetto, rimodulato in sede di validazione dal RUP, che prevede una spesa complessiva di € 4.095.507,44 di cui € 3.021.021,67 per lavori ed € 1.074.485,77 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il Decreto Commissariale n. 1435 del 14 ottobre 2019, con il quale l'intervento di cui al progetto esecutivo codificato con **AG_18830_Cattolica_Eraclea dal titolo "Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse" Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice ReNDiS 19IR471/G1**, è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo



di € 4.034.954,37, atteso che è già stato finanziato l'importo complessivo di € 60.553,07 (decreto n. 904 del 28 settembre 2018; decreto n. 11 del 09 gennaio 2019; decreto n. 35 del 14 gennaio 2019), di cui € 3.021.021,67 per lavori (€ 2.991.023,23 per lavori soggetti a ribasso e € 29.998,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.074.485,77 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista la documentazione afferente al progetto esecutivo AG_18830_Cattolica_Eraclea "*Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse*" Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice ReNDiS 19IR471/G1;

Visti gli atti di gara (bando di gara, modelli per presentare l'offerta, avvisi) predisposti dall'ufficio gare della stazione appaltante;

Vista la nota protocollo n. 69934 del 23/10/2019 con la quale è stato notificato il verbale di consegna n. 42 del 23/10/2019 di complessivi mq. 137.000,00 di area demaniale suddivisa in mq. 885.000,00 di area a terra e mq. 49.000,00 di specchio acqueo per la caratterizzazione dei sedimenti marini del porto di Siculiana Marina (AG);

Vista la nota protocollo n. 69947 del 23/10/2019 con la quale è stato notificato il verbale di consegna n. 43 del 23/10/2019 di complessivi mq. 468.200,00 di area demaniale suddivisa in mq. 42.200,00 di area a terra e mq. 426.000,00 di specchio acqueo per la caratterizzazione dei sedimenti marini della spiaggia della frazione di Eraclea Minoa del comune di Cattolica Eraclea (AG);

Vista la documentazione ulteriore trasmessa dal RUP:

- ✓ l'attestazione del RUP riguardo la conformità tra i suddetti formati del 22 ottobre 2019;
- ✓ copia dei pareri e delle prescrizioni acquisiti;
- ✓ gli atti formali di verifica e validazione;
- ✓ l'attestazione del Direttore dei lavori ex art. 4 del DM n.49 prot 7039 del 10 ottobre 2019;

Visto il Decreto a contrarre n. 1513 del 24/10/2019, con il quale:

- ✓ si è preso atto che il progetto esecutivo dell'intervento: "*Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse*" Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice ReNDiS 19IR471/G1, è stato approvato in linea tecnica con atto di validazione del RUP del 11 febbraio 2019 e finanziato ed approvato in linea amministrativa con Decreto Commissariale 1435 del 14 ottobre 2019 con cui è stato finanziato l'importo complessivo di € 4.034.954,37, atteso che è già stato finanziato l'importo complessivo di € 60.553,07 (decreto n. 904 del 28 settembre 2018; decreto n. 11 del 09 gennaio 2019; decreto n. 35 del 14 gennaio 2019), di cui € 3.021.021,67 per lavori (€ 2.991.023,23 per lavori soggetti a ribasso e € 29.998,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.074.485,77 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente all'intervento: AG_18830_Cattolica_Eraclea "*Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse*" Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice ReNDiS 19IR471/G1, di cui all'art. 2, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del Codice, con il criterio del minor prezzo;
- ✓ è stato specificato che: ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto non è suddiviso in lotti; ai sensi dell'art. 58 del Codice, la gara d'appalto sarà gestita interamente con sistemi telematici; ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, il contratto è stabilito a corpo; ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, è possibile procedere all'esclusione automatica dalla gara d'appalto con le modalità previste dal medesimo comma;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta,



M

avvisi);

Visto il seguente quadro economico dei lavori a base d'asta:

Categ.	Categorie di opere generali e speciali costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	TIPO DI CATEGORIA
OG7	Opere marittime	3.021.021,67	IV bis	100,00	Prevalente
	Totale	3.021.021,67		100,00	

Preso atto che la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica è avvenuta in data 24/10/2019;

Preso atto che il bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla GURI (*GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.127 del 28-10-2019*), sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T. e su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale;

Visto il Decreto Commissariale n. 378 del 02.05.2018, con il quale:

- ✓ è stato istituito il "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che "(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)";
- ✓ è stato disposto che le funzioni del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;

Considerato che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia era fissato dal bando di gara entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06/12/2019;

Considerato che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;

Considerato che l'apertura delle offerte presentate per via telematica nella sezione GARE del sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stata fissata, giusta comunicazione inviata a tutti i concorrenti a mezzo piattaforma telematica, per il giorno 10/12/2019 alle ore 09:00, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Florio n. 24;

Preso atto dei quesiti pervenuti in merito alla gara e dei relativi riscontri pubblicati nell'apposita sezione sulla piattaforma telematica;

Preso atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 52 buste da parte dei seguenti operatori economici, elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma:

N.	Denominazione	Data e Ora presentazione
1	AVENI S.R.L.	29/11/2019 11:43
2	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.	02/12/2019 11:06
3	CONSORZIO STABILE EOS	03/12/2019 16:00
4	BATTISTELLA SPA	04/12/2019 10:02
5	LA DRAGAGGI S.R.L.	04/12/2019 10:56
6	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	04/12/2019 14:20
7	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	04/12/2019 14:48
8	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	04/12/2019 15:26
9	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	04/12/2019 19:16
10	PACOS S.R.L.	05/12/2019 08:52
11	BLU COSTRUZIONI S.R.L.	05/12/2019 11:15



Handwritten signature or initials.

12	ZETA S.R.L.	05/12/2019 11:21
13	DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.	05/12/2019 11:24
14	VALORI SCARL. CONSORZIO STABILE	05/12/2019 12:18
15	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL.	05/12/2019 13:03
16	CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L.	05/12/2019 13:08
17	SOMIT S.R.L.	05/12/2019 14:38
18	CA.TI.FRA. S.R.L.	05/12/2019 15:01
19	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	05/12/2019 15:22
20	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	05/12/2019 15:36
21	CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO	05/12/2019 15:49
22	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	05/12/2019 16:04
23	PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L.	05/12/2019 16:13
24	FRANCO GIUSEPPE S.R.L.	05/12/2019 16:16
25	S.A.CO.S.E.M. S.R.L.	05/12/2019 16:22
26	CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA	05/12/2019 16:55
27	COSTRUZIONI PERRONE S.R.L.	05/12/2019 17:16
28	CANTIERI RIUNITI S.R.L.	05/12/2019 17:31
29	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	05/12/2019 17:32
30	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	05/12/2019 17:52
31	COSIAM S.R.L.	05/12/2019 17:54
32	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	05/12/2019 18:31
33	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.	05/12/2019 18:37
34	CAMPANIA NOLEGGI S.R.L.	05/12/2019 19:38
35	THETIS COSTRUZIONI S.R.L.	05/12/2019 21:24
36	BONINA S.R.L.	05/12/2019 23:04
37	D.P. COSTRUZIONI S.R.L.	06/12/2019 08:45
38	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	06/12/2019 08:54
39	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	06/12/2019 09:19
40	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	06/12/2019 09:44
41	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	06/12/2019 10:23
42	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	06/12/2019 10:24
43	DICEARCO COSTRUZIONI S.R.L.	06/12/2019 10:28
44	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.	06/12/2019 10:42
45	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.	06/12/2019 10:53
46	SOMES S.R.L.	06/12/2019 10:58
47	GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	06/12/2019 11:21
48	NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L.	06/12/2019 11:25
49	TRANI SCAVI S.R.L.	06/12/2019 11:31
50	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	06/12/2019 12:22
51	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	06/12/2019 12:28
52	EDIL.GEO S.R.L.	06/12/2019 12:38

Vista la nota n. 2696 del 09/12/2019, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;

Visti i verbali di gara dal n. 1 al n. 6, relativi alle sedute tenutesi dal 10.12.2019 al 03.03.2020;

Preso atto che, come desunto dai suddetti verbali, sono stati esclusi i seguenti concorrenti:

- ✓ COST. ATI COSTRUZIONI PERRONE S.R.L. - IMPRESIG S.R.L.



- (Provvedimento di esclusione n. 27 del 18/02/2020);
- ✓ CONSORZIO STABILE EOS (Provvedimento di esclusione n. 39 del 03/03/2020);
 - ✓ EDILGEO S.R.L. (Provvedimento di esclusione n. 40 del 03/03/2020);
 - ✓ CA.TI.FRA. S.R.L. (Provvedimento di esclusione n. 41 del 03/03/2020);
 - ✓ COST. ATI APPALTI & SERVIZI S.R.L. (mandataria) - SPIGA S.R.L. (mandante) - EDIL SUN (cooptata) (Provvedimento di esclusione n. 42 del 03/03/2020);

Visto in particolare il verbale di gara n. 6 del 03/03/2020, con il quale il Servizio di verifica amministrativa, come previsto al punto 17 della *lex specialis*, ha operato la facoltà di esclusione automatica ex art. 97 comma 2 del Codice, individuando la soglia anomalia nella misura del 26,261% e stilando la seguente tabella con riferimento agli scarti ed esiti anomalie:

N.	DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO	SCARTO	ESITO ANOMALIA/ ESCLUSIONE DELLE ALI
6	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	33,6570%		ESCLUSA PER TAGLIO DELLE ALI
21	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	32,9410%		ESCLUSA PER TAGLIO DELLE ALI
24	FRANCO GIUSEPPE S.R.L.	32,3490%		ESCLUSA PER TAGLIO DELLE ALI
30	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	29,6500%		ESCLUSA PER TAGLIO DELLE ALI
9	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	28,9510%		ESCLUSA PER TAGLIO DELLE ALI
49	TRANI SCAVI S.R.L.	28,8799%	3,549%	OFFERTA ANOMALA
13	DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.	27,7770%	2,446%	OFFERTA ANOMALA
10	PACOS SRL	27,0420%	1,711%	OFFERTA ANOMALA
37	ATI - D.P. COSTRUZIONI SRI. (Mandatari- ausiliata)/GANCI IMPIANTI S.R.L./CO.IND S.R.L./GUADAGNO EMILIO (AUSILIARIA)	26,8868%	1,556%	OFFERTA ANOMALA
50	ATI: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. (Mandatari) - BDF APPALTI S.R.L. (Mandante) - CIE (consorzata esecutrice) - MAGI S.R.L. (Cooptata)	26,8620%	1,531%	OFFERTA ANOMALA
38	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L. - EURO INFRASTRUTTURE S.R.L. (esecutrice)	26,7372%	1,406%	OFFERTA ANOMALA
46	SOMES S.R.L.	26,6344%	1,303%	OFFERTA ANOMALA
5	LA DRAGAGGI S.R.L.	26,5650%	1,234%	OFFERTA ANOMALA
26	CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA	26,5350%	1,204%	OFFERTA ANOMALA
35	THETIS COSTRUZIONI SRL	26,2420%	0,911%	CONFORME
33	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.	26,1724%	0,841%	CONFORME
11	BLU COSTRUZIONI SRL	26,0780%	0,747%	CONFORME
7	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	26,0070%	0,676%	CONFORME
43	DICEFARCO COSTRUZIONI SRL	26,0063%	0,675%	CONFORME
4	BATTISTELLA SPA	25,9598%	0,629%	CONFORME
40	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL - ING.DUE S.R.L. (esecutrice)	25,9450%	0,614%	CONFORME
1	AVENI SRL	25,9358%	0,605%	CONFORME
39	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL - CLAMAR S.R.L. (esecutrice)	25,8771%	0,546%	CONFORME
45	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	25,7672%	0,436%	CONFORME
20	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	25,6282%	0,297%	CONFORME
28	CANTIERI RIUNITI SRL	25,5212%	0,190%	CONFORME
14	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	25,4370%	0,106%	CONFORME
36	BONINA SRL - MANSERVIGI COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIARIA)	25,3620%	0,031%	CONFORME
23	PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L.	25,3112%	-	CONFORME
22	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	25,2510%	-	CONFORME
42	ATI CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. (mandataria) - L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - TROMBI COSTRUZIONI S.R.L. esecutrice) COS.IT. SR.L. (esecutrice)	25,1250%	-	CONFORME
31	COSIAM S.R.L.	25,1088%	-	CONFORME
44	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIATA) - CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA (AUSILIARIA)	24,9210%	-	CONFORME



15	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	24,8811%	-	CONFORME
47	GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	24,8500%	-	CONFORME
19	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	24,7921%	-	CONFORME
32	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	24,4178%	-	CONFORME
16	CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L.	24,2570%	-	CONFORME
48	NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L.	23,6191%	-	CONFORME
51	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	22,9432%	-	CONFORME
34	CAMPANIA NOLEGGI SRL	21,2100%	-	CONFORME
25	ATI S.A.CO.S.E.M. SRL - INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.	14,7000%	-	CONFORME
8	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	14,6300%		ESCLUSA PER TAGLIO DELLE ALI
12	ZETA SRL	13,9000%		ESCLUSA PER TAGLIO DELLE ALI
41	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	12,1500%		ESCLUSA PER TAGLIO DELLE ALI
2	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	11,8900%		ESCLUSA PER TAGLIO DELLE ALI
17	SOMIT S.R.L.	10,7000%		ESCLUSA PER TAGLIO DELLE ALI

Preso atto che sulla base delle superiori verifiche, nel rispetto di quanto stabilito dal bando di gara, è stata stilata la seguente graduatoria:

Denominazione Operatore Economico	Ribasso %	Posizione in graduatoria
THETIS COSTRUZIONI SRL	26,2420%	1°
COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.	26,1724%	2°
BLU COSTRUZIONI SRL	26,0780%	3°
CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	26,0070%	4°
DICEARCO COSTRUZIONI SRL	26,0063%	5°
BATTISTELLA SPA	25,9598%	6°
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL - ING.DUE S.R.L. (esecutrice)	25,9450%	7°
AVENI SRL	25,9358%	8°
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL - CLAMAR S.R.L. (esecutrice)	25,8771%	9°
GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	25,7672%	10°
RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	25,6282%	11°
CANTIERI RIUNITI SRL	25,5212%	12°
VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	25,4370%	13°
BONINA SRL - MANSERVIGI COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIARIA)	25,3620%	14°
PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L.	25,3112%	15°
MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	25,2510%	16°
ATI CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. (mandataria) - L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - TROMBI COSTRUZIONI S.R.L. (esecutrice) COS.IT. SR.L. (esecutrice)	25,1250%	17°
COSIAM S.R.L.	25,1088%	18°
SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIATA) - CONS. STAB. APPALITALIA (AUSILIARIA)	24,9210%	19°
ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	24,8811%	20°
GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	24,8500%	21°
CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	24,7921%	22°
EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	24,4178%	23°
CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L.	24,2570%	24°
NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L.	23,6191%	25°
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	22,9432%	26°
CAMPANIA NOLEGGI SRL	21,2100%	27°
ATI S.A.CO.S.E.M. SRL - INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.	14,7000%	28°

Preso atto altresì, che il Servizio di verifica amministrativa, ultimata le operazioni di gara e formulata



la graduatoria di cui sopra, ha rimandato al RUP per gli adempimenti di cui all'art. 33 comma 1 del Codice per il concorrente primo in graduatoria, ossia THETIS COSTRUZIONI SRL che ha offerto un ribasso economico del 26,2420%;

Visto Decreto Commissariale n. 1785 del 08/10/2020 di nomina dell'Ing. Francesco Campisi quale RUP, in sostituzione dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro;

Visto il DA. n. 283/GAB del 30 ottobre 2020, con cui l'Assessore Regionale del territorio ed Ambiente ha rilasciato, ai sensi dell'art. 27 bis del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), per il progetto denominato "Ripascimento artificiale del litorale della frazione marina di Eraclea Minoaa protezione del viale Eracle, via Artemide e Viale Minosse CODICE ReNdis 19IR471/GP", comprendente i seguenti pareri e titoli abilitativi che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo decreto:

- ✓ D.A. n. 253 del 25 settembre 2020 con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 comprensiva della Valutazione d'Incidenza Ambientale, anch'essa positiva, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e rilasciata l'Autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ parere favorevole, espresso con nota prot. n. 2305 del 25 settembre 2020, della Soprintendenza del Mare a condizione che il mancato adempimento alle prescrizioni richieste da realizzare ante operam annullano la validità del provvedimento;

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per l'o.e. THETIS COSTRUZIONI SRL:

- ✓ D.U.R.C. protocollo INPS 22463518, avente scadenza il 30/12/2020 e acquisito agli atti il 16/11/2020 al prot. n. 10384;
- ✓ Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 3801/50/01, rilasciata dalla società di attestazione SOAC S.p.A. e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C.;
- ✓ Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- ✓ Iscrizione della ditta all'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa - White List della Prefettura di Ferrara;
- ✓ Richiesta Certificati dei carichi pendenti prot. n.1044 del 16/03/2020;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale num. 4734236/2020/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale num. 4734237/2020/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 4726364/2020/R;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 17 novembre 2020;

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento AG 18830 Cattolica Eraclea "Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoaa protezione del viale Eraclea, via Artemide, viale Minosse" Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice ReNdis 19IR471/G1. CUP: J85B16000010001 CIG 8079004CFF all'operatore economico THETIS COSTRUZIONI SRL, con sede in Poggio Renatico (FE), via Cavour n. 33/C - CAP 44028 - partita IVA n. 03122500782 - PEC: gruppothetis@dadapec.com - che ha offerto il ribasso economico del 26,2420% (ventisei/2420%);

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.



DECRETA

Art. 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2 (Approvazione proposta di aggiudicazione)

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento **AG_18830_Cattolica_Eraclea "Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse"** Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice ReNDiS 19IR471/G1. CUP: J85B16000010001 CIG 8079004CFF all'operatore economico **THETIS COSTRUZIONI SRL**, con sede in Poggio Renatico (FE), via Cavour n. 33/C - CAP 44028 - partita IVA n. 03122500782 - PEC: gruppothetis@dadapec.com - che ha offerto il ribasso economico del 26,2420% (ventisei/2420%).

Si approvano inoltre i verbali di gara n. 1-2-3-4-5-6, relativi alle sedute tenutesi dal 10/12/2019 al 03/03/2020, nonché la seguente graduatoria:

Denominazione Operatore Economico	Ribasso	Posizione in graduatoria
THETIS COSTRUZIONI SRL.	26,2420%	1°
COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.	26,1724%	2°
BLU COSTRUZIONI SRL	26,0780%	3°
CONSORZIO CIRO MENO'TTI S.C.P.A.	26,0070%	4°
DICEARCO COSTRUZIONI SRL	26,0063%	5°
BA' TISTELLA SPA	25,9598%	6°
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL. - ING.DUE S.R.L. (esecutrice)	25,9450%	7°
AVENI SRL	25,9358%	8°
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL. - CLAMAR S.R.L. (esecutrice)	25,8771%	9°
GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	25,7672%	10°
RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	25,6282%	11°
CANTIERI RIUNITI SRL	25,5212%	12°
VALORI SCARL. CONSORZIO STABILE	25,4370%	13°
BONINA SRL - MANSERVIGI COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIARIA)	25,3620%	14°
PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L.	25,3112%	15°
MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	25,2510%	16°
ATI CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. (mandataria) - L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - TROMBI COSTRUZIONI S.R.L. (esecutrice) COS.IT. SR.L. (esecutrice)	25,1250%	17°
COIAM S.R.L.	25,1088%	18°
SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIATA) - CONS. STAB. APPALTTALIA (AUSILIARIA)	24,9210%	19°
ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL.	24,8811%	20°
GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	24,8500%	21°
CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	24,7921%	22°
EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	24,4178%	23°
CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L.	24,2570%	24°
NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L.	23,6191%	25°
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	22,9432%	26°
CAMPANIA NOLEGGI SRL	21,2100%	27°
ATI S.A.CO.S.E.M. SRL - INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.	14,7000%	28°

Art. 3 (Efficacia dell'aggiudicazione)



Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **AG_18830_Cattolica_Eraclea "Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse"** Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice ReNDiS 19IR471/G1. CUP: J85B16000010001 CIG 8079004CFF all'operatore economico **THETIS COSTRUZIONI SRL**, con sede in Poggio Renatico (FE), via Cavour n. 33/C - CAP 44028 - partita IVA n. 03122500782 - PEC: gruppothetis@dadapec.com.

In ragione del ribasso economico del **26,2420% (ventisei/2420%)**, l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 2.236.117,35 al netto dell'I.V.A., di cui € 2.206.118,91 per lavori ed € 29.998,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **AG_18830_Cattolica_Eraclea**.

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it/ (cfr. Allegato 1).

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all'Area "Gare e Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.



Palermo, li

22 DIC. 2020

Il Proponente

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Francesco Campisi

Allegati:

Allegato 1 - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su www.serviziocontrattipubblici.it/, http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia



Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

AG_18830_Cattolica_Eraclea “Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse” Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice ReNDiS 19IR471/G1. CUP: J85B16000010001 CIG 8079004CFF.

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014. Sede Legale: Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo - Segreteria tel. 091.9768705 - e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura aperta, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del medesimo Codice, applicando, nel caso ricorra, l'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8, del Codice, in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 1513/2019.

3. Appalti pubblici di lavori:

Appalto per l'affidamento dei lavori di “Ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eraclea Minoa a protezione del viale Eracle, via Artemide, viale Minosse” Comune di Cattolica Eraclea (AG) - Codice ReNDiS 19IR471/G1. CUP: J85B16000010001 CIG 8079004CFF.

4. Importo dei lavori a base d'asta:

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 3.021.021,67 di cui:
 € 2.991.023,23 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
 € 29.998,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

5. Data di aggiudicazione:

22 DIC. 2020

6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:

Criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del medesimo Codice, applicando, nel caso ricorra, l'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8, del Codice.

7. Termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle buste:

ore 13:00 del 06/12/2019.

8. Data apertura buste:

Ore 9:00 del 10/12/2019, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Florio n. 24.

9. Data valutazione offerte:

Sedute di gara tenutesi dal 10.12.2019 al 03.03.2020 (Verbali di gara dal n.1 al n.6).

10. Operatori Economici partecipanti:

Sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 52 buste da parte dei seguenti operatori economici:





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

N.	Denominazione
1	AVENI S.R.L.
2	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.
3	CONSORZIO STABILE EOS
4	BATTISTELLA SPA
5	LA DRAGAGGI S.R.L.
6	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE
7	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.
8	STONE SOCIETA' COOPERATIVA
9	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.
10	PACOS S.R.L.
11	BLU COSTRUZIONI S.R.L.
12	ZETA S.R.L.
13	DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.
14	VALORI SCARL. CONSORZIO STABILE
15	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL.
16	CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L.
17	SOMIT S.R.L.
18	C.A.T.T.F.R.A. S.R.L.
19	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK
20	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.
21	CO.S.P.E.F. S.R.L. A SOCIO UNICO
22	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
23	PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L.
24	FRANCO GIUSEPPE S.R.L.
25	S.A.CO.S.E.M. S.R.L.
26	CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA
27	COSTRUZIONI PERRONE S.R.L.
28	CANTIERI RIUNITI S.R.L.
29	APPALTI & SERVIZI S.R.L.
30	MERIDIANA DOMUS S.R.L.
31	COSIAM S.R.L.
32	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.
33	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.
34	CAMPANIA NOLEGGI S.R.L.
35	THETIS COSTRUZIONI S.R.L.
36	BONINA S.R.L.
37	D.P. COSTRUZIONI S.R.L.
38	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A. R.L.
39	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL.
40	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL.
41	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.
42	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.
43	DICEARCO COSTRUZIONI S.R.L.
44	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L.
45	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L.
46	SOMES S.R.L.
47	GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI
48	NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L.
49	TRANI SCAVI S.R.L.
50	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.
51	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

52	EDILGEO S.R.L.
----	----------------

11. Esclusioni:

Sono stati esclusi i seguenti o.e.:

- COST. ATI COSTRUZIONI PERRONE S.R.L. - IMPRESIG S.R.L.;
- CONSORZIO STABILE EOS;
- EDILGEO S.R.L.;
- CA.TI.FRA. S.R.L.;
- COST. ATI APPALTI & SERVIZI S.R.L. (mandataria) – SPIGA S.R.L. (mandante) – EDIL SUN (cooptata).

12. Graduatoria finale:

N.	DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO	ESITO ANOMALIA/ ESCLUSIONE DELLE ALI
6	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	33,6570%	OFFERTA ANOMALA
21	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	32,9410%	OFFERTA ANOMALA
24	FRANCO GIUSEPPE S.R.L.	32,3490%	OFFERTA ANOMALA
30	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	29,6500%	OFFERTA ANOMALA
9	NE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	28,9510%	OFFERTA ANOMALA
49	TRANI SCAVI S.R.L.	28,8799%	OFFERTA ANOMALA
13	DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.	27,7770%	OFFERTA ANOMALA
10	PACOS SRL	27,0420%	OFFERTA ANOMALA
37	ATI - D.P. COSTRUZIONI SRL (Mandataria-ausiliata)/GANCI IMPIANTI S.R.L./CO.IND S.R.L./GUADAGNO EMILIO (AUSILIARIA)	26,8868%	OFFERTA ANOMALA
50	ATI: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. (Mandataria) - BDF APPALTI S.R.L. (Mandante) - CIE (consorzata esecutrice) - MAGI S.R.L. (Cooptata)	26,8620%	OFFERTA ANOMALA
38	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L. - EURO INFRASTRUTTURE S.R.L. (esecutrice)	26,7372%	OFFERTA ANOMALA
46	SOMES S.R.L.	26,6344%	OFFERTA ANOMALA
5	LA DRAGAGGI S.R.L.	26,5650%	OFFERTA ANOMALA
26	CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA	26,5350%	OFFERTA ANOMALA
35	THETIS COSTRUZIONI SRL	26,2420%	1°
33	COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.	26,1724%	2°
11	BLU COSTRUZIONI SRL	26,0780%	3°
7	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	26,0070%	4°
43	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	26,0063%	5°
4	BATTISTELLA SPA	25,9598%	6°
40	RESEARCH CONS. STABILE SCARL - ING.DUE S.R.L. (esecutrice)	25,9450%	7°
1	AVENI SRL	25,9358%	8°
39	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL - CLAMAR S.R.L. (esecutrice)	25,8771%	9°
45	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL	25,7672%	10°
20	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	25,6282%	11°
28	CANTIERI RIUNITI SRL	25,5212%	12°
14	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	25,4370%	13°
36	BONINA SRL - MANSERVIGI COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIARIA)	25,3620%	14°
23	PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L.	25,3112%	15°
22	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	25,2510%	16°
42	ATI CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. (mandataria) - L. & C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - TROMBI COSTRUZIONI	25,1250%	17°





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex: legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

	S.R.L. esecutrice) COS.IT. S.R.L. (esecutrice)		
31	COSIAM S.R.L.	25,1088%	18°
44	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. (AUSILIATA) - CONSORZIO STABILE APPALTTALIA (AUSILIARIA)	24,9210%	19°
15	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	24,8811%	20°
47	GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	24,8500%	21°
19	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	24,7921%	22°
32	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	24,4178%	23°
16	CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L.	24,2570%	24°
48	NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L.	23,6191%	25°
51	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A.R.L.	22,9432%	26°
34	CAMPANIA NOLEGGI SRL	21,2100%	27°
25	ATI S.A.CO.S.E.M. SRL - INGEGNERIA COSTR. COLOMBRITA S.R.L.	14,7000%	28°
8	STONE SOCIETA' COOPERATIVA	14,6300%	29°
12	ZETA SRL	13,9000%	30°
41	C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.	12,1500%	31°
2	IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL	11,8900%	32°
17	SOMIT S.R.L.	10,7000%	33°

13. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:

THETIS COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Poggio Renatico (FE), via Cavour n. 33/C – CAP 44028 - partita IVA n. 03122500782 – PEC: gruppothetis@dadapec.com.

14. Prezzo o gamma di prezzi offerti:

Ribassi dal **14,7000%** al **33,6570%**.

15. Valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto:

In ragione del ribasso economico del **26,2420%**, l'appalto è aggiudicato per un importo di **€ 2.236.117,35** al netto dell'I.V.A., di cui € 2.206.118,91 per lavori ed € 29.998,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

16. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:

Potranno essere richiesti al Commissario di Governo esclusivamente all'indirizzo PEC: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it.

17. Responsabile del Procedimento:

Ing. Francesco Campisi

Il Soggetto Attuatore
 Dott. Maurizio Croce

