

**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

DECRETO n. 905 del 21 MAG. 2020

OGGETTO: EN\_17598\_Troina - Appalto per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento del versante nord della Rocca San Panttheon a monte della via Madonna del Soccorso" - Codice CARONTE SI\_1\_17598 - Codice ReNDiS 19IR334/G1. CUP J76J16000640001 - CIG 8057209B32.

*Decreto di Aggiudicazione efficace*

- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto l'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 20.04.1994, n.367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ss.mm.ii., che disciplina le aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, nel caso degli accordi del citato art.15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- Vista la legge 15.05.1997, n.127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto legislativo 31.03.1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n.592" e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del Decreto Legge



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

24.06.2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge n.116/2014;

- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" art. 1, comma 512 che prevede "*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*";
- Visto** il "*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n.358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018 e n. 2/2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;





**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "*Patti per il Sud*";
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la nota del Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno prot. n. MIN\_COEMZZ-000361-P del 28.03.2017, con la quale si comunica che le somme di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 previste per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana sono destinate ad alimentare la contabilità speciale n. 5447 con le modalità previste dalla stessa Delibera CIPE;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "*Ambiente*", obiettivo strategico "*Dissesto idrogeologico*";
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017*";
- Vista** la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 recante "*Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)*";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con cui la Giunta Regionale, in conformità alla proposta del Dipartimento Regionale della Programmazione di cui alla nota prot. n. 21877 del 05.12.2017, ha preso atto della programmazione delle risorse "*Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020*" approvato con la citata Delibera CIPE n. 52/2017;



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 6 del 28.01.2019, recante l'approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica “Ambiente” obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”. Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);
- Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Vista** la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto “deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana”;







**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Considerato** che l'intervento identificato EN\_17598\_Troina - Appalto per l'affidamento dei lavori di “*Consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon a monte della via Madonna del Soccorso*” - Codice CARONTE SI\_1\_17598 - Codice ReNDiS 19IR334/G1. CUP J76J16000640001 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 29/2017, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il “*FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana*”, per un importo complessivo di € 1.320.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 581 del 30/12/2016 con il con il quale è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Alessandro Nasca, dipendente in servizio presso il Comune di Troina (ME), già designato dal medesimo Comune con Provvedimento del 12 marzo 2009, ed è stato disposto il finanziamento di € 1.320.000,00 approvando il relativo quadro economico;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 198 del 14/02/2019 con il quale, nell’ambito dell’intervento identificato con il codice EN\_17598\_Troina - lavori di “*Consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon a monte della via Madonna del Soccorso*” si è confermato il finanziamento di € 1.320.000,00 già disposto con decreto n. 581/2016 approvando, in linea amministrativa, un nuovo quadro economico rimodulato e approvato in linea tecnica dal RUP a seguito dell’entrata in vigore del Prezziario Regionale 2018;
- Vista** la nota prot. 1399 del 26/02/2019, con la quale è stato richiesto al RUP di aggiornare il progetto esecutivo al nuovo Prezziario Regionale 2019, provvedendo, pertanto, alla verifica prevista dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- Visto** il Progetto Esecutivo in formato sia cartaceo che digitale dell’intervento EN\_17598\_Troina - Appalto per l'affidamento dei lavori di “*Consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon a monte della via Madonna del Soccorso*” - Codice CARONTE SI\_1\_17598 - Codice ReNDiS 19IR334/G1. CUP J76J16000640001 - redatto nel marzo 2019, per un importo complessivo di € 1.320.000,00, di cui € 918.403,00 per lavori e € 401.597,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- Vista** la nota di trasmissione del RUP, prot. n. 6672 del 08/04/2019, acquisita agli atti in data 09/04/2019 al prot. n. 2611, con la quale è stato trasmesso il nuovo verbale di validazione reso il 25/03/2019, contenente il nuovo quadro economico di progetto, redatto a seguito di aggiornamento al nuovo Prezziario Regionale per l’anno 2019;
- Visto** il verbale di verifica del progetto esecutivo, aggiornato al Prezziario Regionale per l’anno 2019, con relativo rapporto conclusivo delle attività di verifica, reso, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

50/2016 e ss.mm.ii., in data 25/03/2019 dal RUP, geom. Alessandro Nasca, i contraddittorio con il progettista, ing. Massimiliano Stazzone;

- Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo reso dal RUP il 25/03/2019, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Commissariale n. 500 del 16 aprile 2019 con il quale, nell'ambito dell'intervento identificato con il codice EN\_17598\_Troina - lavori di "Consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon a monte della via Madonna del Soccorso" si è approvato in linea amministrativa il nuovo quadro economico rimodulato e approvato in linea tecnica dal RUP, a seguito dell'entrata in vigore del Prezziario Regionale 2019;
- Vista la nota del RUP, inviata in data 27/06/2019, ed acquisita agli atti in pari data al prot. n. 4518, con la quale è stato trasmesso un nuovo verbale di validazione, reso in data 20/06/2019, a seguito dell'aggiornamento del quadro economico con cui sono stati ricalcolati gli importi relativi agli oneri di sicurezza;
- Vista l'attestazione del RUP del 19/11/2019 di conformità degli elaborati digitali agli originali;
- Vista l'attestazione sullo stato dei luoghi resa dal direttore dei lavori, arch. Giovanni Pieri Di Magro, in data 29/05/2019 - prot. 3771, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. n.49/2018;
- Visto il Decreto a contrarre n. 1419 del 10.10.2019 con il quale:
- ✓ si è preso atto che il progetto esecutivo dell'intervento EN\_17598\_Troina - Appalto per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon a monte della via Madonna del Soccorso" - Codice CARONTE SI\_1\_17598 - Codice ReNDiS 19IR334/G1. CUP J76J16000640001, approvato e validato dal RUP in data 20/06/2019, è stato finanziato con Decreto n. 581 del 30/12/2016, per un importo complessivo di € 1.320.000,00, di cui € 918.403,00 per lavori (€ 718.427,98 importo dei lavori a base d'asta ed € 199.975, 02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 401.597,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
  - ✓ è stata autorizzata la gara d'appalto, in unico lotto, per l'affidamento del contratto, a misura, relativo alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, da espletarsi con procedura aperta, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Codice e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del medesimo Codice, con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8, del Codice;
  - ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto il bando di gara, recante il seguente quadro economico dei lavori da affidare:

Categ.	Categorie di opere generali e speciali costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	TIPO DI CATEGORIA
OS12_B	Barriere paramassi, ferma-neve e simili	918.403,00	III	100,00	Prevalente
	Totale	918.403,00	-	100,00	-

Visto il Decreto Commissariale n. 378 del 02.05.2018, con il quale:

- ✓ è stato istituito il "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" nel rispetto di quanto





**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che "(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)";

✓ è stato disposto che le funzioni del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell'avvio della singola procedura di gara;

- Vista** la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 10/10/2019;
- Viste** le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sul sito del M.I.T. sulla G.U.R.I. (*GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.122 del 16-10-2019*) e su due quotidiani;
- Preso atto** che la procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;
- Preso atto** che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor/> è stato fissato dal bando di gara entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20/11/2019;
- Preso atto** che l'apertura delle offerte presentate per via telematica nella sezione GARE del sito web <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor/> è stata fissata alle ore 10:00 del giorno 27/02/2020, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Florio n. 24;
- Preso atto** dei quesiti pervenuti in merito alla gara e dei relativi riscontri pubblicati nell'apposita sezione sulla piattaforma telematica;
- Preso atto** che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 108 buste da parte degli operatori economici elencati nella tabella denominata "Elenco Partecipanti" allegata al presente decreto;
- Vista** la nota n. 607 del 20/02/2020, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;
- Visti** i verbali di gara dal n. 1 al n. 6, relativi alle sedute pubbliche tenutesi dal 27.02.2020 al 10.04.2020;
- Preso atto** che, come desunto dai suddetti verbali, sono stati esclusi i concorrenti elencati nella tabella denominata "Elenco Esclusi" allegata al presente decreto;
- Visto** in particolare, il verbale di gara n. 6 del 10.04.2020, con il quale il Servizio di verifica amministrativa, come previsto al punto 17 della *lex specialis*, ha operato la facoltà di esclusione automatica ex art. 97 comma 2 del Codice, calcolando la soglia di anomalia, individuata nella misura del 30,3274% ed estraendo dalla piattaforma telematica la graduatoria definitiva allegata al presente decreto;
- Preso atto** che il Servizio verifica documentazione amministrativa, a conclusione delle operazioni di gara, ha formulato la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1 del Codice al concorrente primo in graduatoria - PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L. che ha offerto un ribasso economico del 30,2170% (trenta/2170%) - invitando il RUP alla verifica dei prescritti requisiti



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

- ex art. 32, comma 7 del Codice;
- Preso atto** che in ottemperanza all'art. 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e della comunicazione Inps del 24 marzo 2020, tutti i Durc e per "analogia legis" le regolarità contributive delle altre casse previdenziali, la cui "scadenza validità" rientra in una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
- Visto** l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per l'o.e. PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.:

- D.U.R.C. protocollo INPS n. 19664463 avente scadenza 03/07/2020;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 52045/10/00, rilasciata dalla società di attestazione CQOP SOA e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C.;
- BDNA - Comunicazione del 23/04/2020 di insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o progressive;
- Certificati dei carichi pendenti prott. nn. 1843 e 1844 del 22/04/2020 della Procura della Repubblica di Terni;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1660337/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1660345/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 1660867/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 1660825/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 4700450 del 16 aprile 2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 16 aprile 2020;

- Ritenuto** per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento EN\_17598\_Troina - lavori di "Consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon a monte della via Madonna del Soccorso" - Codice CARONTE SI\_1\_17598 - Codice ReNDiS 19IR334/G1. CUP J76J16000640001 - CIG 8057209B32 all'operatore economico PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L., con sede in Narni (TR), via del Tiro a Segno - CAP 05035 - partita IVA n. 01506360559 - PEC: fabriziopellegrini@pec.it - che ha offerto il ribasso economico del 30,2170% (trenta/2170%);

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.







**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

**DECRETA**

*Art. 1*

*(Premesse)*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

*Art. 2*

*(Approvazione proposta di aggiudicazione)*

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento EN\_17598\_Troina – lavori di "Consolidamento del versante nord della Rocca San Panttheon a monte della via Madonna del Soccorso" - Codice CARONTE SI\_1\_17598 - Codice ReNDiS 19IR334/G1. CUP J76J16000640001 - CIG 8057209B32 all'operatore economico PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L., con sede in Narni (TR), via del Tiro a Segno - CAP 05035 - partita IVA n. 01506360559 - PEC: fabriziopellegrini@pec.it - che ha offerto il ribasso economico del 30,2170% (trenta/2170%).

Si approvano inoltre i verbali di gara dal n. 1 al n. 6, relativi alle sedute tenutesi dal 27.02.2020 al 10.04.2020, nonché la seguente graduatoria:

DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO %	Posizione
PELEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	30,2170	1°
M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	30,1000	2°
CONSORZIO STABILE CAMPANIA	29,9576	3°
TECNOSTRADE SRL	29,9410	4°
ROCK AND RIVER SRL	29,7850	5°
SIBAR S.R.L.	29,3720	6°
BGP MOUNTAIN SCARL	29,3170	7°
ZEMA COSTRUZIONI SRL	28,8890	8°
CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	28,8837	9°
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	27,5710	10°
NEMO S.R.L.	27,3730	11°
CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	27,3231	12°
MAZZEI SALVATORE S.R.L.	26,9594	13°
UNIROCK S.R.L.	26,8930	14°
CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	26,5200	15°
VI.D.R. S.R.L.	26,4830	16°
CONSOTEC S.R.L.	26,4018	17°
CO.FER.SRL	26,2187	18°
KREA COSTRUZIONI SRL	26,1940	19°
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	26,1388	20°



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

COS.IT. S.R.L.	26,0773	21°
CIESSECI S.R.L.	25,9380	22°
EREDI GERACI SALVATORE SRL	25,8843	23°
VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	25,8341	24°
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	25,8080	25°
C. & P. S.R.L.	25,7861	26°
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	25,7305	27°
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	25,7070	28°
IMPREFER S.R.L.	25,6880	29°
ALP CONSORZIO STABILE	25,6660	30°
EMMECCI SRL	25,6601	31°
PMP COSTRUZIONI S.R.L.	25,5913	32°
NUOVA FISE SRL	25,5720	33°
VULLO ANTONIO SRL	25,5122	34°
CONSORES SRL	25,4664	35°
S.M.S.R.L.	25,4353	36°
MI.CO.SRL	25,3773	37°
CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	25,3583	38°
CONSORZIO ARTEK	25,3066	39°
CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA	25,1987	40°
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	25,1955	41°
CONPAT SCARL	25,1860	42°
EUROROCK S.R.L.	25,1700	43°
CO.I.V. DI RACHIELI SALVATORE	25,0666	44°
EUROBUILDING SPA	24,4518	45°
EDILSUN S.R.L.	23,1827	46°
CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L.	20,8830	47°
FRESTA ROSARIO ANTONIO	20,0808	48°
LASER S.R.L.	18,1230	49°
GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	17,6410	50°

**Art. 3****(Efficacia dell'aggiudicazione)**

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento EN\_17598\_Troina - lavori di "Consolidamento del versante nord della Rocca San Pantleon a monte della via Madonna del Soccorso" - Codice CARONTE SI\_1\_17598 - Codice ReNDIS 19IR334/G1. CUP J76J16000640001 - CIG 8057209B32 all'operatore economico PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L., con sede in Narni (TR), via del Tiro a Segno - CAP 05035 - partita IVA n. 01506360559 - PEC: fabriziopellegrini@pec.it





**COMMISSARIO di GOVERNO**

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

In ragione del ribasso economico del 30,2170% (trenta/2170%), l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 701.315,62 al netto dell'I.V.A., di cui € 501.340,60 per lavori ed € 199.975,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

*Art. 4**(Comunicazioni di aggiudicazione)*

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento EN\_17598\_Troina.

*Art. 5**(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)*

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impresesourcing/> e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture [www.serviziopubblici.it/](http://www.serviziopubblici.it/) (cfr. Allegato 1).

*Art. 6**(Sottoscrizione del contratto)*

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

*Art. 7**(Notifica del Decreto)*

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all' Area "Gare e Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Palermo, li 21 MAG. 2020

**Il Proponente**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Alessandro Nasca



**Il Soggetto Attuatore**

Dott. Maurizio Croce



Allegati:

Allegato "Elenco Partecipanti";

Allegato "Elenco Esclusi";

Allegato "Graduatoria\_calcolo\_anomalia"

Allegato - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it), <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/impresesourcing/>



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

Allegato al decreto n. 905 del 21/05/2020

**“Elenco Partecipanti”**

N	RAGIONE SOCIALE
1	GEOVERTICAL SRL
2	SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI
3	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL
4	ZEMA COSTRUZIONI SRL
5	CONCOLINO COSTRUZIONI SRL
6	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.
7	CO.FER.SRL
8	C.E.S.I. SRL
9	CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L.
10	EMMECCI SRL
11	GHELLER SRL
12	TECNOROCCIA SRL
13	ARIS SRL
14	PMP COSTRUZIONI S.R.L.
15	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.
16	CONSORZIO INTEGRA SOCIET? COOPERATIVA
17	I.CO.STRA S.R.L.
18	IDROGEDIL S.R.L.
19	EUROROCK S.R.L.
20	TERRA.CON S.R.L.
21	CO.MA.C. SRL
22	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.
23	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI
24	ECOGRID SRL
25	CICAS SRL
26	CPR S.R.L.
27	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL
28	S.A.CO.S.E.M. SRL
29	F.LLI PERSIA S.R.L.
30	MI.CO.SRL
31	ALP CONSORZIO STABILE
32	ELI.COSTRUZIONI S.R.L.
33	NAGOSTINIS SRL
34	UNIROCK S.R.L.
35	STRADE E AMBIENTE SRL



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

36	COS.IT. S.R.L.
37	MORETTI QUINTILIO SRL
38	EDILSUN S.R.L.
39	D'AGARO S.R.L.
40	CPC S.R.L.
41	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
42	FRESTA ROSARIO ANTONIO
43	CONSOTEC S.R.L.
44	CIESSECI S.R.L.
45	DOMINA SRL
46	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL
47	MAZZAFERRI SRL
48	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA
49	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.
50	VULLO ANTONIO SRL
51	COMPAT SCARL
52	C. & P. S.R.L.
53	EREDI GERACI SALVATORE SRL
54	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL
55	BGP MOUNTAIN SCARL
56	ALPI SRL
57	I.B.R.S. S.R.L.
58	TECNOSTRADE SRL
59	SIRIANNI SRL
60	URANIA SRL
61	CO.I.V. DI RACHIELI SALVATORE
62	EDILCOM S.R.L.
63	TISS INGEGNERIA S.R.L.
64	EFFECI COSTRUZIONI S.R.L.
65	CONSORZIO ARTEK
66	CONSORES SRL
67	S.M.S.R.L.
68	COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL
69	ANTONINO CHILLE' S.R.L.
70	IMPREFER S.R.L.
71	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.
72	SIBAR S.R.L.
73	CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.
74	GEOFOND S.R.L.
75	EUROBUILDING SPA
76	VI.D.R. S.R.L.

*Am*





**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

77	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.
78	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE
79	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.
80	KREA COSTRUZIONI SRL
81	S.J.L.E.S. SRL
82	GI.PI.GI. SRL
83	TRE C COSTRUZIONI SRL
84	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
85	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL
86	ECOVAL SRL
87	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL
88	CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
89	S.I.O.S.S. SOCIET? ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L.
90	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO
91	NUOVA FISE SRL
92	BRAFER SEGNALETICA SRL
93	GEOGRIMP SRL
94	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL
95	MAZZEI SALVATORE S.R.L.
96	VIA VAI ROAD S.R.L. S.U.
97	ITAL SEM SRL
98	MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC
99	NEMO S.R.L.
100	ROCK AND RIVER SRL
101	LA MA.GI.A. DI DELLA VALLE MASSIMILIANO & C. S.A.S.
102	ILSET SRL
103	LASER S.R.L.
104	HUNDARAY END S.R.L.S.
105	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.
106	TECNOLINE CAGLIARI S.R.L.
107	ROGU COSTRUZIONI SRL
108	CONSORZIO STABILE CAMPANIA

*A*



**COMMISSARIO di GOVERNO**

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

Allegato al decreto n. 905 del 21/05/2020

**“Elenco Esclusi”**

Denominazione	N. e data verbale	N. e data Provvedimento di esclusione
S.A.C.O.S.E.M. SRL	4 DEL 24/03/2020	320 DEL 30/03/2020
DOMINA SRL	5 DEL 31/03/2020	345 DEL 01/04/2020
CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SRL	5 DEL 31/03/2020	632 DEL 15/04/2020
ANTONINO CHILLE' SRL	6 DEL 10/04/2020	631 DEL 15/04/2020
D'AGARO SRL	6 DEL 10/04/2020	633 DEL 15/04/2020
ECOGRID SRL	6 DEL 10/04/2020	634 DEL 15/04/2020
F.LLI PERSIA SRL	6 DEL 10/04/2020	635 DEL 15/04/2020
GEOVERTICAL SRL	6 DEL 10/04/2020	636 DEL 15/04/2020
HUNDARAY END SRLS	6 DEL 10/04/2020	637 DEL 15/04/2020
I.B.R.S. SRL	6 DEL 10/04/2020	638 DEL 15/04/2020
I.CO.STRA SRL.	6 DEL 10/04/2020	639 DEL 15/04/2020
IDROGEDIL SRL	6 DEL 10/04/2020	640 DEL 15/04/2020
INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL	6 DEL 10/04/2020	641 DEL 15/04/2020
LA MA.GI.A. DI DELLA VALLE MASSIMILIANO & C. SAS	6 DEL 10/04/2020	642 DEL 15/04/2020
MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC	6 DEL 10/04/2020	643 DEL 15/04/2020
MAZZAFERRI SRL	6 DEL 10/04/2020	644 DEL 15/04/2020
NAGOSTINIS SRL	6 DEL 10/04/2020	645 DEL 15/04/2020
STRADE E AMBIENTE SRL	6 DEL 10/04/2020	646 DEL 15/04/2020
TERRa.CON SRL.	6 DEL 10/04/2020	647 DEL 15/04/2020






## **Offerte anormalmente basse**

**Oggetto: LAVORI - EN\_17598 TROINA**

**Round: 1 - Busta chiusa telematica**



**EN\_17598\_TROINA - LAVORI - Ribasso limite: 30,3274 % - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: 199.975,0200 - Importo previsto: 918.403,0000**

Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Anomala
TISS INGEGNERIA S.R.L.			37,2050	Si
GHELLER SRL			37,0700	Si
SIRIANNI Srl			36,8870	Si
COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL			36,7000	Si
cicas srl			36,3360	Si
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO			36,3340	Si
ELI.COSTRUZIONI S.R.L.			36,1570	Si
ALPI SRL			36,1220	Si
GI.PI.GI. SRL			35,6900	Si
MORETTI QUINTILIO SRL			35,1570	Si
CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO			34,7110	Si
Scutieri Costruzioni S.r.l.			34,4160	Si
S.J.L.E.S. Srl			34,3770	Si
CPC s.r.l.			34,3350	Si



**EN\_17598\_TROINA - LAVORI - Ribasso limite: 30,3274 % - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: 199.975,0200 - Importo previsto: 918.403,0000**

Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Anomala
VIA VAI ROAD S.R.L. S.U.			34,2040	Si
CPR S.R.L.			33,9401	Si
Agostaro Rosario S.r.l.			33,8692	Si
Tre c Costruzioni srl			33,7300	Si
CO.MA.C. SRL			33,6570	Si
CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - Srl			33,4710	Si
BRAFER SEGNALETICA SRL			33,4130	Si
TECNOROCCIA srl			33,4120	Si
S.I.O.S.S. Società Italiana Operatori Segnaletica Stradale S.R.L.			33,3400	Si
EFFECI COSTRUZIONI S.R.L.			33,3350	Si
ITAL SEM SRL			33,2360	Si
aris srl			33,0333	Si
GEOGRIMP SRL			32,9240	Si

**EN\_17598\_TROINA - LAVORI - Ribasso limite: 30,3274 % - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: 199.975,0200 - Importo previsto: 918.403,0000**

Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Anomala
C.E.S.I. SRL			32,8450	Si
ECOVAL SRL			32,7919	Si
GEOFOND S.R.L.			32,7210	Si
COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL			32,6880	Si
ILSET SRL			32,0999	Si
Tecnoline Cagliari S.r.l.			31,8500	Si
EDILCOM S.R.L.			31,6880	Si
CONCOLINO COSTRUZIONI SRL			31,6800	Si
Urania srl			31,6800	Si
SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI			31,5917	Si
ROGU COSTRUZIONI SRL			30,8880	Si
CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.			30,5690	Si
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL			30,2170	No
M.S. COSTRUZIONI S.R.L.			30,1000	No



**EN\_17598\_TROINA - LAVORI - Ribasso limite: 30,3274 % - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: 199.975,0200 - Importo previsto: 918.403,0000**

Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Anomala
CONSORZIO STABILE CAMPANIA			29,9576	No
TECNOSTRADE SRL			29,9410	No
rock and river srl			29,7850	No
SIBAR s.r.l.			29,3720	No
BGP MOUNTAIN SCARL			29,3170	No
ZEMA COSTRUZIONI SRL			28,8890	No
CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.			28,8837	No
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.			27,5710	No
NEMO S.R.L.			27,3730	No
CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL			27,3231	No
Mazzei Salvatore S.r.l.			26,9594	No
UNIROCK S.R.L.			26,8930	No
CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.			26,5200	No

**EN\_17598\_TROINA - LAVORI - Ribasso limite: 30,3274 % - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: 199.975,0200 - Importo previsto: 918.403,0000**

Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Anomala
VI.D.R. S.r.l.			26,4830	No
CONSOTEC S.R.L.			26,4018	No
CO.FER.SRL			26,2187	No
KREA COSTRUZIONI SRL			26,1940	No
Consorzio Stabile Costruendo Srl			26,1388	No
COS.IT. S.R.L.			26,0773	No
CIESSECI S.R.L.			25,9380	No
EREDI GERACI SALVATORE SRL			25,8843	No
Valori Scarl Consorzio Stabile			25,8341	No
ReseArch Consorzio Stabile Scarl			25,8080	No
C. & P. S.R.L.			25,7861	No
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL			25,7305	No
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL			25,7070	No



**EN\_17598\_TROINA - LAVORI - Ribasso limite: 30,3274 % - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: 199.975,0200 - Importo previsto: 918.403,0000**

Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Anomala
Imprefer S.r.l.			25,6880	No
ALP CONSORZIO STABILE			25,6660	No
EMMECCI SRL			25,6601	No
PMP Costruzioni s.r.l.			25,5913	No
NUOVA FISE SRL			25,5720	No
VULLO ANTONIO SRL			25,5122	No
CONSORES SRL			25,4664	No
S.M.S.R.L.			25,4353	No
mi.co.srl			25,3773	No
CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a r.l.			25,3583	No
Consorzio Artek			25,3066	No
Consorzio Integra Società Cooperativa			25,1987	No
Consorzio Stabile Appaltitalia			25,1955	No
COMPAT SCARL			25,1860	No
EUROROCK S.R.L.			25,1700	No

**EN\_17598\_TROINA - LAVORI - Ribasso limite: 30,3274 % - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: 199.975,0200 - Importo previsto: 918.403,0000**

Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Anomala
CO.I.V. DI RACHIELI SALVATORE			25,0666	No
Eurobuilding spa			24,4518	No
EDILSUN S.R.L.			23,1827	No
Camedil Costruzioni s.r.l.			20,8830	No
FRESTA ROSARIO ANTONIO			20,0808	No
Laser S.r.l.			18,1230	No
GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI			17,6410	No

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto  
(Geometra/Architetto/Ingegnere)

*[Firma]*







**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

**AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI**

**EN\_17598\_Troina – Appalto per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon a monte della via Madonna del Soccorso” - Codice CARONTE SI\_1\_17598 - Codice ReNDiS 19IR334/G1. CUP J76J16000640001 – CIG 8057209B32.**

**1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice:**

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014. Sede Legale: Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo - Segreteria tel. 091.9768705 - e-mail: [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

**2. Procedura di aggiudicazione prescelta:**

Procedura aperta come definita dall’art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall’art. 60 del Codice, nonché da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95 del Codice, in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 1419/2019.

**3. Appalti pubblici di lavori:**

Appalto per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon a monte della via Madonna del Soccorso” - Codice CARONTE SI\_1\_17598 - Codice ReNDiS 19IR334/G1. CUP J76J16000640001 – CIG 8057209B32.

**4. Importo dei lavori a base d’asta:**

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 918.403,00 di cui:  
 € 718.427,98 per lavori soggetti a ribasso d’asta;  
 € 199.975,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

**5. Data di aggiudicazione:**

21 MAG. 2020

**6. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:**

Criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del medesimo Codice, applicando, nel caso ricorra, l’esclusione automatica di cui all’articolo 97, comma 8, del Codice.

**7. Termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle buste:**

ore 13:00 del 20/11/2019.

**8. Data apertura buste:**

Fissata, mediante comunicazione inviata ai partecipanti a mezzo della piattaforma telematica, alle ore 10:00 del giorno 27/02/2020 presso la sede dell’Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Florio n. 24.

**9. Data valutazione offerte:**

Sedute di gara tenutesi dal 27.02.2020 al 10.04.2020 (Verbali di gara dal n.1 al n. 6).

**10. Operatori Economici partecipanti:**

Sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 108 buste da parte dei seguenti operatori economici:





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

N	RAGIONE SOCIALE
1	GEOVERTICAL SRL
2	SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI
3	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL
4	ZEMA COSTRUZIONI SRL
5	CONCOLINO COSTRUZIONI SRL
6	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.
7	CO.FER.SRL
8	C.E.S.I. SRL
9	CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L.
10	EMMECCI SRL
11	GHELLER SRL
12	TECNOROCCIA SRL
13	ARIS SRL
14	PMP COSTRUZIONI S.R.L.
15	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.
16	CONSORZIO INTEGRA SOCIET? COOPERATIVA
17	I.CO.STRA S.R.L.
18	IDROGEDIL S.R.L.
19	EUROROCK S.R.L.
20	TERRA.CON S.R.L.
21	CO.MA.C. SRL
22	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.
23	GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI
24	ECOGRID SRL
25	CICAS SRL
26	CPR S.R.L.
27	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL
28	S.A.CO.S.E.M. SRL
29	F.LLI PERSIA S.R.L.
30	MI.CO.SRL
31	ALP CONSORZIO STABILE
32	ELI.COSTRUZIONI S.R.L.
33	NAGOSTINIS SRL
34	UNIROCK S.R.L.
35	STRADE E AMBIENTE SRL
36	COS.IT. S.R.L.
37	MORETTI QUINTILIO SRL







**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

38	EDILSUN S.R.L.
39	D'AGARO S.R.L.
40	CPC S.R.L.
41	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL
42	FRESTA ROSARIO ANTONIO
43	CONSOTEC S.R.L.
44	CIESSECI S.R.L.
45	DOMINA SRL
46	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL
47	MAZZAFERRI SRL
48	CONSORZIO STABILE APPALTTITALIA
49	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.
50	VULLO ANTONIO SRL
51	COMPAT SCARL
52	C. & P. S.R.L.
53	EREDI GERACI SALVATORE SRL
54	COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI SRL
55	BGP MOUNTAIN SCARL
56	ALPI SRL
57	I.B.R.S. S.R.L.
58	TECNOSTRADE SRL
59	SIRIANNI SRL
60	URANIA SRL
61	CO.I.V. DI RACHIELI SALVATORE
62	EDILCOM S.R.L.
63	TISS INGEGNERIA S.R.L.
64	EFFECI COSTRUZIONI S.R.L.
65	CONSORZIO ARTEK
66	CONSORES SRL
67	S.M.S.R.L.
68	COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL
69	ANTONINO CHILLE' S.R.L.
70	IMPREFER S.R.L.
71	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.
72	SIBAR S.R.L.
73	CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.
74	GEOFOND S.R.L.
75	EUROBUILDING SPA
76	VI.D.R. S.R.L.





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

77	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.
78	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE
79	INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.
80	KREA COSTRUZIONI SRL
81	S.J.L.E.S. SRL
82	GI.PI.GI. SRL
83	TRE C COSTRUZIONI SRL
84	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
85	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL
86	ECOVAL SRL
87	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL
88	CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
89	S.I.O.S.S. SOCIET? ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L.
90	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO
91	NUOVA FISE SRL
92	BRAFER SEGNALETICA SRL
93	GEOGRIMP SRL
94	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL
95	MAZZEI SALVATORE S.R.L.
96	VIA VAI ROAD S.R.L. S.U.
97	ITAL SEM SRL
98	MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC
99	NEMO S.R.L.
100	ROCK AND RIVER SRL
101	LA MA.GI.A. DI DELLA VALLE MASSIMILIANO & C. S.A.S.
102	ILSET SRL
103	LASER S.R.L.
104	HUNDARAY END S.R.L.S.
105	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.
106	TECNOLINE CAGLIARI S.R.L.
107	ROGU COSTRUZIONI SRL
108	CONSORZIO STABILE CAMPANIA

**11. Esclusioni:**

Sono stati esclusi i seguenti oo.oo.:

Denominazione
---------------







**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

S.A.C.O.S.E.M. SRL
DOMINA SRL
CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SRL
ANTONINO CHILLE' SRL
D'AGARO SRL
ECOGRID SRL
F.LLI PERSIA SRL
GEOVERTICAL SRL
HUNDARAY END SRLS
I.B.R.S. SRL
I.CO.STRA SRL
IDROGEDIL SRL
INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL
LA MA.GI.A. DI DELLA VALLE MASSIMILIANO & C. SAS
MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC
MAZZAFERRI SRL
NAGOSTINIS SRL
STRADE E AMBIENTE SRL
TERRa.CON SRL

**12. Graduatoria finale:**

DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO %	Posizione
PELEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	30,2170	1°
M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	30,1000	2°
CONSORZIO STABILE CAMPANIA	29,9576	3°
TECNOSTRADE SRL	29,9410	4°
ROCK AND RIVER SRL	29,7850	5°
SIBAR S.R.L.	29,3720	6°
BGP MOUNTAIN SCARL	29,3170	7°
ZEMA COSTRUZIONI SRL	28,8890	8°
CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	28,8837	9°
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	27,5710	10°
NEMO S.R.L.	27,3730	11°
CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	27,3231	12°





**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

MAZZEI SALVATORE S.R.L.	26,9594	13°
UNIROCK S.R.L.	26,8930	14°
CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.	26,5200	15°
VI.D.R. S.R.L.	26,4830	16°
CONSOTEC S.R.L.	26,4018	17°
CO.FER.SRL	26,2187	18°
KREA COSTRUZIONI SRL	26,1940	19°
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	26,1388	20°
COS.IT. S.R.L.	26,0773	21°
CIESSECI S.R.L.	25,9380	22°
EREDI GERACI SALVATORE SRL	25,8843	23°
VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	25,8341	24°
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	25,8080	25°
C. & P. S.R.L.	25,7861	26°
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	25,7305	27°
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	25,7070	28°
IMPREFER S.R.L.	25,6880	29°
ALP CONSORZIO STABILE	25,6660	30°
EMMECCI SRL	25,6601	31°
PMP COSTRUZIONI S.R.L.	25,5913	32°
NUOVA FISE SRL	25,5720	33°
VULLO ANTONIO SRL	25,5122	34°
CONSORES SRL	25,4664	35°
S.M.S.R.L.	25,4353	36°
MI.CO.SRL	25,3773	37°
CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A R.L.	25,3583	38°
CONSORZIO ARTEK	25,3066	39°
CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA	25,1987	40°
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	25,1955	41°
CONPAT SCARL	25,1860	42°
EUROROCK S.R.L.	25,1700	43°
CO.I.V. DI RACHIELI SALVATORE	25,0666	44°
EUROBUILDING SPA	24,4518	45°
EDILSUN S.R.L.	23,1827	46°
CAMEDIL COSTRUZIONI S.R.L.	20,8830	47°
FRESTA ROSARIO ANTONIO	20,0808	48°
LASER S.R.L.	18,1230	49°
GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI	17,6410	50°







**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

**13. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:**

PELEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L., con sede in Narni (TR), via del Tiro a Segno – CAP 05035 - partita IVA n. 01506360559 – PEC: fabriziopellegrini@pec.it

**14. Prezzo o gamma di prezzi offerti:**

Ribassi dal 17,6410% al 37,2050%.

**15. Valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto:**

In ragione del ribasso economico del 30,2170% (trenta/2170%), l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 701.315,62 al netto dell'I.V.A., di cui € 501.340,60 per lavori ed € 199.975,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

**16. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:**

Potranno essere richiesti al Commissario di Governo esclusivamente all'indirizzo PEC: [appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it](mailto:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it).

**17. Responsabile del Procedimento:**

Geom. Alessandro Nasca



**Il Soggetto Attuatore**

Dott. Maurizio Croce