



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Decreto n. 2344 del 14 DIC. 2020

OGGETTO **Patto per il SUD PA_17652 - Capaci "Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci" - Importo € 4.998.000,00 - Codice ReNDiS 19IR951/G1 - CUP J19D16005000001 - CIG 838725234E .**
Decreto di Aggiudicazione efficace

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 20.04.1994, n.367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabilità" e ss.mm.ii., che disciplina le aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, nel caso degli accordi del citato art.15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 15.05.1997, n.127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31.03.1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n.592" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del Decreto Legge 24.06.2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge n.116/2014;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;

Visto il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018 e n. 2/2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;


Vista la nota del Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno prot. n. MIN_COEMEZZ-000361-P del 28.03.2017, con la quale si comunica che le somme di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 previste per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana sono destinate ad alimentare la contabilità speciale n. 5447 con le modalità previste dalla stessa Delibera CIPE;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito Patto per il Sud, area tematica “Ambiente”, obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”;

Vista la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;

- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 recante “*Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con cui la Giunta Regionale, in conformità alla proposta del Dipartimento Regionale della Programmazione di cui alla nota prot. n. 21877 del 05.12.2017, ha preso atto della programmazione delle risorse “*Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020*” approvato con la citata la Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 6 del 28.01.2019, recante l’approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma dell’Ufficio del Commissario di Governo;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “*Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica “Ambiente” obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO.*” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e ss.mm.ii. (nel seguito “*Codice*”);
- Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*” nelle parti ancora in vigore a seguito dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- Vista** la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del*



rischio idrogeologico nella Regione Siciliana?;

- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 546 del 30/04/2019 recante “*Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall’art. 1, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 18 aprile 2019 n°32 – c.d.”sblocca cantieri”*” e relativi allegati;
- Considerato** che il progetto identificato con il codice **Patto per il SUD PA_17652 - Capaci “Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci” - Importo € 4.998.000,00 - Codice ReNDiS 19IR951/G1 – Codice Caronte SI_1_17652 CUP J19D16005000001**- è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26.07.2017 concernente “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*”;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 708 del 23 aprile 2020 con il quale, nell’ambito dell’intervento denominato **Patto per il SUD PA_17652 - Capaci “Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci” - Importo € 4.998.000,00 - Codice ReNDiS 19IR951/G1 – Codice Caronte SI_1_17652 CUP J19D16005000001**, l’Ing. **Salvatore Manzone**, funzionario in servizio presso l’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il parere di approvazione in linea tecnica, ai sensi dell’art 5 della legge 12/11, reso dal RUP in data 24/06/2020; il verbale di verifica del progetto esecutivo reso, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal RUP in contraddittorio con il progettista in data 24/06/2020; il verbale di validazione del progetto esecutivo emesso dal RUP in data 24/06/2020, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1192 del 08/07/2020, con il quale l’intervento denominato **Patto per il SUD PA_17652 - Capaci “Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci” - Importo € 4.998.000,00 - Codice ReNDiS 19IR951/G1 – Codice Caronte SI_1_17652 CUP J19D16005000001**, è stato:
- ✓ approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
 - ✓ finanziato, per un importo pari a ad € 4.998.000,000 di cui € 3.208.055,99 per lavori (di cui € 3.090.520,53 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 117.535,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 1.789.944,01 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1232 del 13 luglio 2020, con il quale è stato incaricato l’Ing. Carlo Barbuza, quale Direttore dei lavori, misure e contabilità dell’intervento in oggetto;
- Visto** il Decreto a contrarre n. 1329 del 30/07/2020 con il quale:
- ✓ si è preso atto che il progetto esecutivo dell’intervento **Patto per il SUD PA_17652 - Capaci “Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci” - Importo € 4.998.000,00 - Codice ReNDiS 19IR951/G1 – Codice Caronte SI_1_17652 CUP J19D16005000001**, è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo complessivo pari a ad € 4.998.000,000 di cui € 3.208.055,99 per lavori (di cui €

- 3.090.520,53 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 117.535,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 1.789.944,01 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente all'intervento: **Patto per il SUD PA_17652 - Capaci "Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci" - Importo € 4.998.000,00 - Codice ReNDiS 19IR951/G1 - Codice Caronte SI_1_17652 CUP J19D16005000001**, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del Codice la gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.
 - ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto il bando di gara, recante il seguente quadro economico dei lavori da affidare:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	Tipo di Categoria
OS 12B	Barriere paramassi e Interventi di consolidamento in parete	€ 3.208.055,99	IVbis	100%	Prevalente

Visto il Decreto Commissariale n. 378 del 02.05.2018, con il quale:

- ✓ è stato istituito il "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che "(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)";
- ✓ è stato disposto che le funzioni del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell'avvio della singola procedura di gara;

Vista la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 31/07/2020 alle ore 12,00;

Viste le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.I. e su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale;

Preso atto che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;

Preso atto che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stato fissato dal bando di gara entro e non oltre le ore 13:00 del 08/09/2020;

Preso atto che l'apertura delle offerte presentate per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stata fissata, a seguito di comunicazione inviata ai concorrenti tramite piattaforma telematica, giorno 08/10/2020 alle ore 09:30 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24 e che si svolgerà in modalità telematica in armonia con l'avviso del Soggetto Attuatore circa le modalità di espletamento delle gare durante il periodo emergenziale dovuto al Covid-19, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario di Governo;

Preso atto dei quesiti pervenuti e dei relativi riscontri effettuati dalla stazione appaltante in merito alla procedura di gara de quo;

Vista la nota n. 4634 del 06/10/2020, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;

Visto il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutasi l'8/10/2020;

Preso atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 73 buste di cui n. 1 priva di offerta economica e pertanto all'esito della verifica dell'Offerta Economica-Busta B è stata proposta l'esclusione di tale o.e., come da tabella che segue:



N.	Ragione sociale	Partita iva	Data ora caricamento
1	GEOVERTICAL SRL	01867380766	27/08/2020 10:52
2	IMPRESA CIMENTI SRL	01411800301	02/09/2020 09:57
3	EUROROCK S.R.L.	00500880224	03/09/2020 11:16
4	ALP CONSORZIO STABILE	03546470836	03/09/2020 12:24
5	Agostaro Rosario S.r.l.	06558380827	03/09/2020 16:04
6	GEO ROCK SRL	01284930227	03/09/2020 16:22
7	PARUTTO SRL	01623330931	03/09/2020 17:00
8	GEOFOND S.R.L.	02521630786	03/09/2020 19:34
9	mi.co.srl	01418060859	04/09/2020 12:34
10	C.E.S.I. SRL	01677950212	04/09/2020 12:42
11	nagostinis srl	01894310307	04/09/2020 12:46
12	COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	00331470245	04/09/2020 12:54
13	CONSORZIO STABILE SINERGICA	13600521002	04/09/2020 16:43
14	Scutieri Costruzioni S.r.l.	02279490797	04/09/2020 17:20
15	Eurobuilding spa	01531770442	04/09/2020 17:40
16	S.J.L.E.S. Srl	00154560775	04/09/2020 17:55
17	CONSORES SRL	04633930823	04/09/2020 19:41
18	PMP Costruzioni s.r.l.	02550740027	05/09/2020 15:31
19	masci giovanni & figli snc	00752120675	07/09/2020 08:31
20	CPC s.r.l.	03425520107	07/09/2020 09:55
21	Valori Scarl Consorzio Stabile	08066951008	07/09/2020 10:45
22	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	01783070855	07/09/2020 11:15
23	GHELLER SRL	02230600245	07/09/2020 11:20
24	Consorzio Stabile Costruendo Srl	03782970986	07/09/2020 11:26
25	DAPAM SRL	01760180982	07/09/2020 11:28
26	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	09140311003	07/09/2020 11:43
27	UNIROCK S.R.L.	02684970219	07/09/2020 11:49
28	CIESSECI S.R.L.	00647770866	07/09/2020 12:09
29	FRESTA ROSARIO ANTONIO	01131500876	07/09/2020 12:12
30	CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	02082600228	07/09/2020 12:15
31	D'AGARO S.R.L.	01409940309	07/09/2020 12:15
32	F.LLI PERSIA S.R.L.	01496220672	07/09/2020 12:38
33	TERRa.CON S.R.L.	09093770015	07/09/2020 12:45
34	GEOGRIMP SRL	02582950420	07/09/2020 12:52
35	mazzafferri srl	01460980673	07/09/2020 13:04
36	TEICO OVERSEAS LLC	96424320586	07/09/2020 13:09
37	S.A.CO.S.E.M. SRL	03573420639	07/09/2020 13:14
38	MORETTI QUINTILIO SRL	01726430679	07/09/2020 15:30
39	SIBAR s.r.l.	00296160609	07/09/2020 16:16
40	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	04157170871	07/09/2020 16:47
41	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02686030699	07/09/2020 17:21
42	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	01506360559	07/09/2020 17:29
43	SE.GI. S.p.A.	01060421003	07/09/2020 17:29
44	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	07751331005	07/09/2020 17:30

45	CONSORZIO STABILE ODOS	03809940236	07/09/2020 18:05
46	Consorzio Artek	11533421001	07/09/2020 22:45
47	ECOVAL SRL	01174270072	08/09/2020 08:49
48	Notari S.r.l.	01724620065	08/09/2020 08:59
49	STRADE E AMBIENTE SRL	02189740695	08/09/2020 09:09
50	Consorzio Stabile Creco S.C.A.R.L.	14601161004	08/09/2020 09:13
51	DINAMICGEO S.R.L.	02332520226	08/09/2020 09:17
52	SIRIANNI Srl	02712470794	08/09/2020 09:23
53	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	10149111006	08/09/2020 09:39
54	Consorzio Stabile Sikelia Soc. Cons. a r.l.	06619770826	08/09/2020 09:44
55	TECNOROC CIA srl	01695540227	08/09/2020 09:52
56	rock and river srl	01693280438	08/09/2020 09:53
57	S.I.O.S.S. Societ? Italiana Operatori Segnaletica Stradale S.R.L.	00137030318	08/09/2020 10:08
58	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	02146000225	08/09/2020 10:12
59	ReseArch Consorzio Stabile Scarl	05041951210	08/09/2020 10:16
60	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	01846550992	08/09/2020 10:22
61	EDILCOM S.R.L.	00909260226	08/09/2020 10:23
62	TENAGLIA S.r.l.	01235490693	08/09/2020 10:27
63	I.CO.STRA S.R.L.	03498580103	08/09/2020 10:29
64	NEMO S.R.L.	01966190066	08/09/2020 10:34
65	ROGU COSTRUZIONI SRL	02995080799	08/09/2020 10:49
66	NUOVA FISE SRL	02279190751	08/09/2020 10:51
67	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	02668400845	08/09/2020 11:18
68	TECNOSTRADE SRL	01170840548	08/09/2020 11:32
69	ESSETI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	01255010553	08/09/2020 11:57
70	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	03074010798	08/09/2020 12:16
71	CONSORZIO STABILE ALEM LAVORI	03843610613	08/09/2020 12:47
72	Consorzio Stabile Appaltitalia	04908490875	08/09/2020 12:52
73	Ecogrid S.r.l.	N.D.	Non ha presentato offerta economica

Vista l'esclusione dell'o.e. **Ecogrid S.r.l.**, giusto provvedimento di esclusione n. 773 del 09/10/2020, come da proposta di esclusione del Servizio di verifica amministrativa nel verbale di gara n. 1 dell'8/10/2020;

Preso atto che con il verbale di gara n. 1 dell'8/10/2020 il Servizio di verifica amministrativa: come previsto al punto 18 della *lex specialis*, ha operato la facoltà di esclusione automatica ex art. 97 comma 8 del Codice, proseguendo la propria attività in piattaforma telematica con la verifica della congruità delle offerte in accordo al criterio enunciato dall'art. 97 del Codice, ottenendo quale "*Soglia di anomalia*" il seguente valore: **33,4295%**; considerato, ai sensi del bando di gara, l'utilizzo dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 133 comma 8 del Codice, all'esito dell'esame della Busta "B" - Offerta Economica, ha formulato la seguente graduatoria provvisoria, nelle more della verifica della Busta A – Documentazione Amministrativa dei n. 3 O.E. in ordine di posizione in graduatoria, con riferimento agli scarti ed esiti anomali (ved. tabella che segue):

Ragione sociale	Ribasso (%)	Graduatoria Provvisoria / Esito anomalia
S.A.CO.S.E.M. SRL	34,8740	OFFERTA ANOMALA
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	34,5599	OFFERTA ANOMALA
FRESTA ROSARIO ANTONIO	34,3490	OFFERTA ANOMALA



TERRa.CON S.R.L.	34,1830	OFFERTA ANOMALA
GHELLER SRL	34,1200	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	34,0830	OFFERTA ANOMALA
Consorzio Stabile Appaltitalia	34,0220	OFFERTA ANOMALA
DAPAM SRL	34,0117	OFFERTA ANOMALA
UNIROCK S.R.L.	33,8930	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	33,8329	OFFERTA ANOMALA
mi.co.srl	33,8289	OFFERTA ANOMALA
Consorzio Artek	33,8168	OFFERTA ANOMALA
ECOVAL SRL	33,7910	OFFERTA ANOMALA
Consorzio Stabile Creo S.C.AR.L.	33,7790	OFFERTA ANOMALA
nagostinis srl	33,6900	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	33,6707	OFFERTA ANOMALA
IMPRESA CIMENTI SRL	33,6160	OFFERTA ANOMALA
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	33,5790	OFFERTA ANOMALA
EUROROCK S.R.L.	33,5617	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	33,5120	OFFERTA ANOMALA
NUOVA FISE SRL	33,4830	OFFERTA ANOMALA
Eurobuilding spa	33,4756	OFFERTA ANOMALA
C.E.S.I. SRL	33,4440	OFFERTA ANOMALA
M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	33,3710	1°
PARUTTO S.R.L.	33,3632	2°
CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.	33,3582	3°
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	33,3563	4°
SIBAR s.r.l.	33,3432	5°
ESSETI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	33,3090	6°
CPC s.r.l.	33,2980	7°
TEJCO OVERSEAS LLC	33,2770	8°
F.LLI PERSIA S.R.L.	33,2410	9°
Scutieri Costruzioni S.r.l.	33,2350	10°
COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	33,2240	11°
SE.GI. S.p.A.	33,2222	12°
I.CO.STRA S.R.L.	33,1670	13°
TECNOROCCHA srl	33,1658	14°
NEMO S.R.L.	33,1623	15°
MORETTI QUINTILIO SRL	33,1570	16°
rock and river srl	33,1350	17°
Valori Scarl Consorzio Stabile	33,1012	18°
GEO ROCK SRL	33,0840	19°
Consorzio Stabile Sicilia Soc. Cons. a r.l.	33,0333	20°
GEOGRIMP SRL	33,0000	21°
GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	32,9818	22°
CIESSECI S.R.L.	32,9800	23°
S.I.O.S.S. Società Italiana Operatori Segnaletica Stradale S.R.L.	32,9790	24°
ROGU COSTRUZIONI SRL	32,9060	25°
masci giovanni & figli snc	32,8060	26°
CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	32,8030	27°
D'AGARO S.R.L.	32,7840	28°
CONSORIES SRL	32,7589	29°
STRADE E AMBIENTE SRL	32,7560	30°
ALP CONSORZIO STABILE	32,7360	31°
GEOVERTICAL SRL	32,6800	32°
CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	32,6620	33°
EDIL.COM S.R.L.	32,6060	34°

Notari S.r.l.	32,5867	35°
SIRIANNI Srl	32,5660	36°
TENAGLIA S.r.l.	32,5180	37°
S.J.L.F.S. Srl	32,3230	38°
CONSORZIO STABILE ODOS	32,1730	39°
Agostaro Rosario S.r.l.	32,1320	40°
PMP Costruzioni s.r.l.	31,9195	41°
GEOFOND S.R.L.	31,6501	42°
DINAMICGEO S.R.L.	31,1270	43°
CONSORZIO STABILE SINERGICA	30,7240	44°
mazzaferrì srl	29,2570	45°
CONSORZIO STABILE AREM LAVORI	28,7970	46°
ReseArch Consorzio Stabile Scarl	26,6830	47°
Consorzio Stabile Costruendo Srl	23,2700	48°
TECNOSTRADE SRL	22,4710	49°

Preso Atto che con verbale n.1 dell'8/10/2020, all'esito positivo della verifica dei requisiti generali e speciali previsti dal Bando di gara, il Servizio ha proposto al RUP l'aggiudicazione all'o.e. primo in graduatoria, ossia **M.S. COSTRUZIONI S.R.L.** che ha offerto un ribasso economico del **33,3710%** (trentatré/3710%) e invitato il medesimo R.U.P. alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7, del Codice;

Vista la nota n. 4971 del 19/10/2020 con cui sono stati trasmessi al RUP il Verbale n.1 dell'8/10/2020 e tutta la documentazione di gara necessaria per la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per l'o.e. M.S. COSTRUZIONI S.R.L.:

- D.U.R.C. protocollo INPS n. 23635460 avente scadenza 09/03/2021, acquisito al protocollo GARE al n. 11020 del 30/11/2020;
- Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 7201/63/01, rilasciata dalla società di attestazione SOA CONSULT, verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C., con scadenza quinquennale del 13/06/2021;
- Iscrizione all'elenco delle imprese di cui alla With List della Prefettura di Roma;
- Regolare iscrizione al registro delle imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Tutti i carichi pendenti sono stati Richiesti alla Procura della Repubblica di Roma, prot. gare n. 5201 del 27/10/2020;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 4412544/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 4412545/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 4412546/2020/R;
- Certificato del casellario Giudiziale num. 4412547/2020/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 4412579/2020/R;
- Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta richiesta n. 5273101 del 27/10/2020;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 27/10/2020;

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento **Patto per il SUD PA_17652 - Capaci "Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci" - Importo € 4.998.000,00 - Codice ReNDiS 19IR951/G1 - Codice Caronte SI_1_17652 CUP J19D16005000001 CIG 838725234E** all'operatore economico - **M.S. COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in ROMA prov. (RM), Via DEGLI ARTISTI n° 23 c.a.p. 00187 codice fiscale n. 09140311003 partita IVA n° 09140311003- PEC: mscostruzionsrl@legalmail.it - che ha offerto il ribasso



economico del **33,3710%** (**trentatre/3710%**);

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Approvazione proposta di aggiudicazione)

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento **Patto per il SUD PA_17652 - Capaci "Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci" - Importo € 4.998.000,00 - Codice ReNDiS 19IR951/G1 - Codice Caronte SI_1_17652 CUP J19D16005000001 CIG 838725234E** all'operatore economico - **M.S. COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in ROMA prov. (RM), Via DEGLI ARTISTI n° 23 c.a.p. 00187 codice fiscale n. 09140311003, partita IVA n° 09140311003- PEC: mscostruzionsrl@legalmail.it - che ha offerto il ribasso economico del **33,3710%** (**trentatre/3710%**);

Si approva inoltre il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutasi il giorno 08/10/2020, nonché la seguente graduatoria:

Ragione sociale	Ribasso (%)	Graduatoria Definitiva / Esito anomalia
S.A.CO.S.E.M. SRL	34,8740	OFFERTA ANOMALA
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	34,5599	OFFERTA ANOMALA
FRESTA ROSARIO ANTONIO	34,3490	OFFERTA ANOMALA
TERRA.CON S.R.L.	34,1830	OFFERTA ANOMALA
GHELLER SRL	34,1200	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	34,0830	OFFERTA ANOMALA
Consorzio Stabile Appaltitalia	34,0220	OFFERTA ANOMALA
DAPAM SRL	34,0117	OFFERTA ANOMALA
UNIROCK S.R.L.	33,8930	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	33,8329	OFFERTA ANOMALA
mi.co.srl	33,8289	OFFERTA ANOMALA
Consorzio Artek	33,8168	OFFERTA ANOMALA
FCOVAL SRL	33,7910	OFFERTA ANOMALA
Consorzio Stabile Creo S.C.A.R.L.	33,7790	OFFERTA ANOMALA
nagostinis srl	33,6900	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	33,6707	OFFERTA ANOMALA
IMPRESA CIMENTI SRL	33,6160	OFFERTA ANOMALA
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	33,5790	OFFERTA ANOMALA
EUROROCK S.R.L.	33,5617	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	33,5120	OFFERTA ANOMALA
NUOVA FISE SRL	33,4830	OFFERTA ANOMALA
Eurobuilding spa	33,4756	OFFERTA ANOMALA
C.E.S.I. SRL	33,4440	OFFERTA ANOMALA
M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	33,3710	1°
PARUTTO S.R.L.	33,3632	2°

CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.	33,3582	3°
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	33,3563	4°
SIBAR s.r.l.	33,3432	5°
ESSETEI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	33,3090	6°
CPC s.r.l.	33,2980	7°
TEICO OVERSEAS LLC	33,2770	8°
F.LLI PERSIA S.R.L.	33,2410	9°
Scutieri Costruzioni S.r.l.	33,2350	10°
COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	33,2240	11°
SE.GI. S.p.A.	33,2222	12°
I.CO.STRA S.R.L.	33,1670	13°
TECNOROCCIA srl	33,1658	14°
NEMO S.R.L.	33,1623	15°
MORETTI QUINTILIO SRL	33,1570	16°
rock and river srl	33,1350	17°
Valori Scarl Consorzio Stabile	33,1012	18°
GEO ROCK SRL	33,0840	19°
Consorzio Stabile Sikelia Soc. Cons. a r.l.	33,0333	20°
GEOGRIMP SRL	33,0000	21°
GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	32,9818	22°
CHESSECI S.R.L.	32,9800	23°
S.I.O.S.S. Società Italiana Operatori Segnaletica Stradale S.R.L.	32,9790	24°
ROGU COSTRUZIONI SRL	32,9060	25°
masci giovanni & figli snc	32,8060	26°
CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	32,8030	27°
D'AGARO S.R.L.	32,7840	28°
CONSORIS SRL	32,7589	29°
STRADE E AMBIENTE SRL	32,7560	30°
ALP CONSORZIO STABILE	32,7360	31°
GEOVERTICAL SRL	32,6800	32°
CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	32,6620	33°
EDILCOM S.R.L.	32,6060	34°
Notari S.r.l.	32,5867	35°
SIRIANNI Sd	32,5660	36°
TENAGLIA S.r.l.	32,5180	37°
S.J.L.E.S. Sd	32,3230	38°
CONSORZIO STABILE ODOS	32,1730	39°
Agostaro Rosario S.r.l.	32,1320	40°
PMP Costruzioni s.r.l.	31,9195	41°
GEOFOND S.R.L.	31,6501	42°
DINAMICGEO S.R.L.	31,1270	43°
CONSORZIO STABILE SINERGICA	30,7240	44°
mazzaferrì srl	29,2570	45°
CONSORZIO STABILE AREM LAVORI	28,7970	46°
ReseArch Consorzio Stabile Scarl	26,6830	47°
Consorzio Stabile Costruendo Srl	23,2700	48°
TECNOSTRADE SRL	22,4710	49°

Art. 3

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **Patto per il SUD PA_17652 - Capaci "Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci"** - Importo € 4.998.000,00 - Codice ReNDiS 19IR951/G1 - Codice Caronte SI_1_17652 CUP J19D16005000001 CIG 838725234E all'operatore economico - **M.S.**



COSTRUZIONI S.R.L. con sede in ROMA prov. (RM), Via DEGLI ARTISTI n° 23 c.a.p. 00187 codice fiscale n. 09140311003, partita IVA n° 09140311003- PEC: mscostruzionisrl@legalmail.it ;

In ragione del ribasso economico del **33,3710% (trentatre/3710%)**, l'appalto viene aggiudicato per un importo di **€ 2.176.718,38** al netto dell'I.V.A., di cui **€ 2.059.182,92** per lavori ed **€ 117.535,46** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento **PA_17652_CAPACI**.

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture www.serviziopubblici.it/ (cfr. Allegato 1).

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all' Area "Gare" e Ufficio "Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Palermo, li _____

14 DIC. 2020

Il Proponente

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Salvatore Manzoni

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

Allegati: Avviso di aggiudicazione da pubblicare su www.serviziopubblici.it/, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia/



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

Patto per il SUD PA_17652 - Capaci "Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci" - Codice ReNDiS 19IR951/G1 - CUP J19D16005000001 - CIG 838725234E.

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014. Sede Legale: Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo - Segreteria tel. 091.9768705 - e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (nel seguito "Codice") nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 36, comma 9-bis e 60 del Codice, in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 1329/2020.

3. Appalti pubblici di lavori:

Appalto per l'affidamento dei lavori inerenti al "Progetto degli interventi necessari per la riduzione delle condizioni di rischio per il Comune di Capaci" - Codice ReNDiS 19IR951/G1 - CUP J19D16005000001 - CIG 838725234E.

4. Importo dei lavori a base d'asta:

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 3.208.055,99 di cui:

- Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta € 3.090.520,53
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 117.535,46

5. Data di aggiudicazione:

14 DIC. 2020

6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:

Criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95 del medesimo Codice, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice.

7. Termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle buste:

entro le ore 13:00 del 08/09/2020.

8. Data apertura buste:

L'apertura delle offerte presentate, per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia, è stata fissata, a seguito di comunicazione inviata ai concorrenti tramite piattaforma telematica, giorno 08/10/2020 alle ore 09:30 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24 e che si svolgerà in modalità telematica in armonia con l'avviso del Soggetto Attuatore circa le modalità di espletamento delle gare durante il periodo emergenziale dovuto al Covid-19, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario di Governo.

9. Data valutazione offerte:

Seduta di gara tenutasi il giorno 08/10/2020 (Verbale di gara n.1).





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

10. Operatori Economici partecipanti:

Sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 73 buste, da parte dei seguenti operatori economici:

N.	Ragione sociale	Partita iva	Data ora caricamento
1	GEOVERTICAL SRL	01867380766	27/08/2020 10:52
2	IMPRESA CIMENTI SRL	01411800301	02/09/2020 09:57
3	EUROROCK S.R.L.	00500880224	03/09/2020 11:16
4	ALP CONSORZIO STABILE	03546470836	03/09/2020 12:24
5	Agostaro Rosario S.r.l.	06558380827	03/09/2020 16:04
6	GEO ROCK SRL	01284930227	03/09/2020 16:22
7	PARUTTO SRL	01623330931	03/09/2020 17:00
8	GEOFOND S.R.L.	02521630786	03/09/2020 19:34
9	mi.co.srl	01418060859	04/09/2020 12:34
10	C.E.S.I. SRL	01677950212	04/09/2020 12:42
11	nagostinis srl	01894310307	04/09/2020 12:46
12	COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	00331470245	04/09/2020 12:54
13	CONSORZIO STABILE SINERGICA	13600521002	04/09/2020 16:43
14	Scutieri Costruzioni S.r.l.	02279490797	04/09/2020 17:20
15	Eurobuilding spa	01531770442	04/09/2020 17:40
16	S.J.L.E.S. Srl	00154560775	04/09/2020 17:55
17	CONSORES SRL	04633930823	04/09/2020 19:41
18	PMP Costruzioni s.r.l.	02550740027	05/09/2020 15:31
19	masci giovanni & figli snc	00752120675	07/09/2020 08:31
20	CPC s.r.l.	03425520107	07/09/2020 09:55
21	Valori Scarl Consorzio Stabile	08066951008	07/09/2020 10:45
22	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	01783070855	07/09/2020 11:15
23	GHELLER SRL	02230600245	07/09/2020 11:20
24	Consorzio Stabile Costruendo Srl	03782970986	07/09/2020 11:26
25	DAPAM SRL	01760180982	07/09/2020 11:28
26	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	09140311003	07/09/2020 11:43
27	UNIROCK S.R.L.	02684970219	07/09/2020 11:49
28	CIESSECI S.R.L.	00647770866	07/09/2020 12:09
29	FRESTA ROSARIO ANTONIO	01131500876	07/09/2020 12:12
30	CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	02082600228	07/09/2020 12:15
31	D'AGARO S.R.L.	01409940309	07/09/2020 12:15
32	F.LLI PERSIA S.R.L.	01496220672	07/09/2020 12:38
33	TERRa.CON S.R.L.	09093770015	07/09/2020 12:45
34	GEOGRIMP SRL	02582950420	07/09/2020 12:52



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

35	mazzafferri srl	01460980673	07/09/2020 13:04
36	TEICO OVERSEAS LLC	96424320586	07/09/2020 13:09
37	S.A.CO.S.E.M. SRL	03573420639	07/09/2020 13:14
38	MORETTI QUINTILIO SRL	01726430679	07/09/2020 15:30
39	SIBAR s.r.l.	00296160609	07/09/2020 16:16
40	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	04157170871	07/09/2020 16:47
41	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02686030699	07/09/2020 17:21
42	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	01506360559	07/09/2020 17:29
43	SE.GI. S.p.A.	01060421003	07/09/2020 17:29
44	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	07751331005	07/09/2020 17:30
45	CONSORZIO STABILE ODOS	03809940236	07/09/2020 18:05
46	Consorzio Artek	11533421001	07/09/2020 22:45
47	ECOVAL SRL	01174270072	08/09/2020 08:49
48	Notari S.r.l.	01724620065	08/09/2020 08:59
49	STRADE E AMBIENTE SRL	02189740695	08/09/2020 09:09
50	Consorzio Stabile Creo S.C.A.R.L.	14601161004	08/09/2020 09:13
51	DINAMICGEO S.R.L.	02332520226	08/09/2020 09:17
52	SIRIANNI Srl	02712470794	08/09/2020 09:23
53	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	10149111006	08/09/2020 09:39
54	Consorzio Stabile Sikelia Soc. Cons. a r.l.	06619770826	08/09/2020 09:44
55	TECNOROCCIA srl	01695540227	08/09/2020 09:52
56	rock and river srl	01693280438	08/09/2020 09:53
57	S.I.O.S.S. Societa' Italiana Operatori Segnaletica Stradale S.R.L.	00137030318	08/09/2020 10:08
58	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	02146000225	08/09/2020 10:12
59	RescArch Consorzio Stabile Scarl	05041951210	08/09/2020 10:16
60	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	01846550992	08/09/2020 10:22
61	EDILCOM S.R.L.	00909260226	08/09/2020 10:23
62	TENAGLIA S.r.l.	01235490693	08/09/2020 10:27
63	I.CO.STRA S.R.L.	03498580103	08/09/2020 10:29
64	NEMO S.R.L.	01966190066	08/09/2020 10:34
65	ROGU COSTRUZIONI SRL	02995080799	08/09/2020 10:49
66	NUOVA FISE SRL	02279190751	08/09/2020 10:51
67	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	02668400845	08/09/2020 11:18
68	TECNOSTRADE SRL	01170840548	08/09/2020 11:32
69	ESSETI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	01255010553	08/09/2020 11:57
70	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	03074010798	08/09/2020 12:16
71	CONSORZIO STABILE AREM LAVORI	03843610613	08/09/2020 12:47
72	Consorzio Stabile Appaltitalia	04908490875	08/09/2020 12:52





COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

73	Ecogrid S.r.l.	N.D.	Non ha presentato offerta economica
----	----------------	------	-------------------------------------

11. Esclusioni:

E' stato escluso il seguente oo.oo.:

Ecogrid S.r.l., giusto provvedimento di esclusione n. 773 del 09/10/2020, come da proposta di esclusione del Servizio di verifica amministrativa nel verbale di gara n. 1 dell'8/10/2020.

12. Graduatoria finale:

Ragione sociale	Ribasso (%)	Graduatoria Definitiva / Esito anomalia
S.A.CO.S.E.M. SRL	34,8740	OFFERTA ANOMALA
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	34,5599	OFFERTA ANOMALA
FRESTA ROSARIO ANTONIO	34,3490	OFFERTA ANOMALA
TERRa.CON S.R.L.	34,1830	OFFERTA ANOMALA
GHELLER SRL	34,1200	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	34,0830	OFFERTA ANOMALA
Consorzio Stabile Appaltitalia	34,0220	OFFERTA ANOMALA
DAPAM SRL	34,0117	OFFERTA ANOMALA
UNIROCK S.R.L.	33,8930	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	33,8329	OFFERTA ANOMALA
mi.co.srl	33,8289	OFFERTA ANOMALA
Consorzio Artek	33,8168	OFFERTA ANOMALA
ECOVAL SRL	33,7910	OFFERTA ANOMALA
Consorzio Stabile Creco S.C.A.R.L.	33,7790	OFFERTA ANOMALA
nagostinis srl	33,6900	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	33,6707	OFFERTA ANOMALA
IMPRESA CIMENTI SRL	33,6160	OFFERTA ANOMALA
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	33,5790	OFFERTA ANOMALA
EUROROCK S.R.L.	33,5617	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	33,5120	OFFERTA ANOMALA
NUOVA FISE SRL	33,4830	OFFERTA ANOMALA
Eurobuilding spa	33,4756	OFFERTA ANOMALA
C.E.S.I. SRL	33,4440	OFFERTA ANOMALA
M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	33,3710	1°
PARUTTO S.R.L.	33,3632	2°
CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L.	33,3582	3°
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	33,3563	4°
SIBAR s.r.l.	33,3432	5°
ESSETI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	33,3090	6°
CPC s.r.l.	33,2980	7°
TEICO OVERSEAS LLC	33,2770	8°
F.LLI PERSIA S.R.L.	33,2410	9°



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Scutieri Costruzioni S.r.l.	33,2350	10°
COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	33,2240	11°
SE.GI. S.p.A.	33,2222	12°
I.CO.STRA S.R.L.	33,1670	13°
TECNOROCCHA srl	33,1658	14°
NEMO S.R.L.	33,1623	15°
MORETTI QUINTILIO SRL	33,1570	16°
rock and river srl	33,1350	17°
Valori Scarl Consorzio Stabile	33,1012	18°
GEO ROCK SRL	33,0840	19°
Consorzio Stabile Sikelia Soc. Cons. a r.l.	33,0333	20°
GEOGRIMP SRL	33,0000	21°
GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	32,9818	22°
CIESSECI S.R.L.	32,9800	23°
S.I.O.S.S. Società Italiana Operatori Segnaletica Stradale S.R.L.	32,9790	24°
ROGU COSTRUZIONI SRL	32,9060	25°
masci giovanni & figli snc	32,8060	26°
CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	32,8030	27°
D'AGARO S.R.L.	32,7840	28°
CONSOES SRL	32,7589	29°
STRADE E AMBIENTE SRL	32,7560	30°
ALP CONSORZIO STABILE	32,7360	31°
GEOVERTICAL SRL	32,6800	32°
CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	32,6620	33°
EDILCOM S.R.L.	32,6060	34°
Notari S.r.l.	32,5867	35°
SIRIANNI Srl	32,5660	36°
TENAGLIA S.r.l.	32,5180	37°
S.J.L.E.S. Srl	32,3230	38°
CONSORZIO STABILE ODOS	32,1730	39°
Agostaro Rosario S.r.l.	32,1320	40°
PMP Costruzioni s.r.l.	31,9195	41°
GEOFOND S.R.L.	31,6501	42°
DINAMICGEO S.R.L.	31,1270	43°
CONSORZIO STABILE SINERGICA	30,7240	44°
mazzafferri srl	29,2570	45°
CONSORZIO STABILE AREM LAVORI	28,7970	46°
ReseArch Consorzio Stabile Scarl	26,6830	47°
Consorzio Stabile Costruendo Srl	23,2700	48°
TECNOSTRADE SRL	22,4710	49°

13. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:

M.S. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Roma (RM), Via degli Artisti n. 23 c.a.p. 00187, C.F./P.IVA: 09140311003 - PEC: [mscostruzionisrl@legalmail.it](mailto:muscostruzionisrl@legalmail.it);



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

14. Prezzo o gamma di prezzi offerti:

Ribassi dal 22,4710% al **34,8740%**.

15. Valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto:

In ragione del ribasso economico del **33,3710%** (**trentatre/3710%**), l'appalto viene aggiudicato per un importo di **€ 2.176.718,38** al netto dell'I.V.A., di cui **€ 2.059.182,92** per lavori ed **€ 117.535,46** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

16. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:

Potranno essere richiesti al Commissario di Governo esclusivamente all'indirizzo PEC: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it.

17. Responsabile del Procedimento:

Ing. Salvatore Manzone

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

