



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

RG_17813_Ispica (Stralcio di completamento) - “Opere di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo” - Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori - Cod. Caronte SI_1_17813 - CUP J79D16001940001 - CIG 7447048A69

1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice:

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014.
 Sede Legale: Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo - Segreteria tel. 091.9768705 - Fax 091.2510542 – e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura aperta, così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 322 del 10/04/2018.

3. Appalti pubblici di lavori:

RG_17813_Ispica (Stralcio di completamento) - “Opere di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo” - Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori - Cod. Caronte SI_1_17813 - CUP J79D16001940001 - CIG 7447048A69

4. Importo dei lavori a base d’asta:

€ 9.035.814,52 di cui:

€ 8.702.386,35 per lavori soggetti a ribasso d’asta;

€ 252.101,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

€ 81.327,07 per servizi di ingegneria soggetti a ribasso d’asta.

5. Data di aggiudicazione:

28.11.2018

6. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice.

7. Termine fissato dal bando presentazione buste:

Ore 13:00 del 22/05/2018 e successivamente posticipata alle ore 13:00 del 13/06/2018.

8. Data apertura buste:

Ore 10:00 del giorno 30/05/2018 e successivamente posticipata alle ore 10:00 del 20/06/2018.

9. Data valutazione offerte:

Sedute pubbliche del 20/06/2018 (verbale di gara n. 1), del 25/06/2018 (verbale di gara n. 2), del 26/06/2018 (verbale di gara n. 3), del 02/07/2018 (verbale di gara n. 4) del 03/07/2018 (verbale di gara n. 5), del 10/07/2018 verbale di gara n. 6), del 16/07/2018 verbale di gara n. 7, del 26/09/2018 (verbale di gara n. 8), del 23/10/2018 verbale di gara n. 9, del 26/10/2018 verbale di gara n. 10.

10. Imprese partecipanti:

N.	Operatore Economico	Forma di partecipazione	Data e Ora di invio dell'offerta
1	DORONZOINFRASTRUTTURE S.R.L.	singola	08/06/2018 12:44
2	OPERES S.R.L.	multipla	12/06/2018 12:36
3	NUOVA ADORMARE SRL	singola	12/06/2018 15:39
4	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	multipla	12/06/2018 15:44
5	PACOS SRL - PIAZZA COSTRUZIONI SRL - GEO PLANTS SRL	multipla	12/06/2018 16:38
6	RTI VALORI S.C.A R.L. - CONSORZIO STABILE - SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SRL	multipla	12/06/2018 17:48
7	ZETA S.R.L.	multipla	12/06/2018 19:03
8	CONSORZIO STABILE EOS	multipla	12/06/2018 19:23
9	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC.CONSA R.L.	multipla	13/06/2018 10:08
10	SOCIETÀ ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. - FRANCO GIUSEPPE S.R.L.	multipla	13/06/2018 10:18
11	ATI AVENI SRL - BATTISTELLA SPA - C. & P. SRL - S.F.E.A. SRL	multipla	13/06/2018 10:19
12	C.E.M. S.P.A.	singola	13/06/2018 10:29
13	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A R.L.	singola	13/06/2018 10:53
14	NUROVI S.R.L.	singola	13/06/2018 11:08
15	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	singola	13/06/2018 11:27
16	AMEC SRL	singola	13/06/2018 11:30
17	SPADA COSTRUZIONI S.R.L. - CIANTARTI S.R.L.	multipla	13/06/2018 12:24
18	C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC.COOP	multipla	13/06/2018 12:39
19	COSTITUENDO R.T.I. NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L. (CAPOGRUPPO) - ECC S.P.A. (MANDANTE)	multipla	13/06/2018 12:44

11. Punteggi attribuiti:

Tabella riassuntiva punteggi									
N.	Concorrente	Busta B		Busta C			Punteggio Totale		
		Offerta Tecnica		Offerta Temporale		Offerta Economica	Punteggio		
		Punteggio massimo	80	Punteggio massimo	10	Punteggio massimo	10	Punteggio massimo	100
		Punteggio		Ribasso (giorni)	Punteggio	Ribasso (%)	Punteggio	Punteggio finale	
1	DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.	80,00		547	8,55	23,305	6,11	94,66	
2	OPERES S.R.L. - SOMIT S.R.L.	33,34		362	5,66	4,500	1,18	40,17	
3	NUOVA ADORMARE S.R.L.	34,63		212	3,31	17,500	4,59	42,53	
4	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L. - S.I.MAR S.R.L.	30,06		200	3,13	13,584	3,56	36,74	
5	PACOS S.R.L. - PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L. - GEO PLANTS S.R.L.	56,15		460	7,19	22,850	5,99	69,33	
6	VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE - SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.R.L.	38,33		463	7,23	25,133	6,59	52,15	
7	ZETA S.R.L. - STONE S.C. - LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. - SEALAND S.R.L.	33,58		512	8,00	11,862	3,11	44,69	
8	CONSORZIO STABILE EOS - C.G.F. S.R.L.	48,40		532	8,31	19,228	5,04	61,76	
9	CONSORZIO STABILE GALILEO S.C.A.R.L.	47,16		640	10,00	38,123	10,00	67,16	
10	SOCIETÀ ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. - FRANCO GIUSEPPE S.R.L.	54,89		617	9,64	7,110	1,87	66,40	
11	AVENI S.R.L. - BATTISTELLA S.P.A.	27,88		365	5,70	10,613	2,78	36,37	
12	C.E.M. S.P.A.	41,10		482	7,53	13,470	3,53	52,16	
13	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A R.L.	35,74		456	7,13	13,787	3,62	46,48	
14	NUROVI S.R.L.	33,79		456	7,13	10,258	2,69	43,61	
15	FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	42,86		354	5,53	10,100	2,65	51,04	
16	AMEC S.R.L.	63,91		350	5,47	27,655	7,25	76,64	
17	SPADA COSTRUZIONI S.R.L. - CIANTARTI S.R.L.	21,51		212	3,31	24,000	6,30	31,12	
18	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI S.C. - EDILTECNICA S.R.L.	39,08		500	7,81	4,323	1,13	48,02	
19	NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L. - ECC S.P.A.	42,53		362	5,66	11,121	2,92	51,10	

12. Graduatoria finale:

Graduatoria provvisoria		
Concorrente	Punteggio Finale	Posizione
DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.	94,66	1°
AMEC S.R.L.	76,64	2°

PACOS S.R.L. - PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L. - GEO PLANTS S.R.L.	69,33	3°
CONSORZIO STABILE GALILEO S.C.A.R.L.	67,16	4°
SOCIETÀ ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. - FRANCO GIUSEPPE S.R.L.	66,40	5°
CONSORZIO STABILE EOS - C.G.F. S.R.L.	61,76	6°
C.E.M. S.P.A.	52,16	7°
VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE - SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.R.L.	52,15	8°
NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L. - ECC S.P.A.	51,10	9°
FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	51,04	10°
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI S.C. - EDILTECNICA S.R.L.	48,02	11°
CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L.	46,48	12°
ZETA S.R.L. - STONE S.C. - LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. - SEALAND S.R.L.	44,69	13°
NUROVI S.R.L.	43,61	14°
NUOVA ADORMARE S.R.L.	42,53	15°
OPERES S.R.L. - SOMIT S.R.L.	40,17	16°
EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L. - S.L.I.MAR S.R.L.	36,74	17°
AVENI S.R.L. - BATTISTELLA S.P.A.	36,37	18°
SPADA COSTRUZIONI S.R.L. - CIANTARTI S.R.L.	31,12	19°

13. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:

Doronz Infrastrutture S.r.l., con sede legale a Barletta (BT) in Via Andria n. 153/B, C.F. e P.I. 05065990722 offrendo un ribasso economico del 23,305% ed un ribasso temporale di 547 giorni.

14. Prezzo o gamma di prezzi offerti:

Ribassi compresi fra il 38,123% ed il 4,323% .

15. Valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto:

€ 6.926.396,31 al netto dell'I.V.A., di cui € 6.674.295,21 per lavori e € 252.101,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e per un tempo di esecuzione pari a 80 giorni naturali e consecutivi per la progettazione ed a 365 giorni naturali e consecutivi per i lavori.

16. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:

Potranno essere richiesti al Commissario di Governo esclusivamente all'indirizzo PEC: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it.

17. Responsabile del Procedimento:

Arch. Salvatore Guarnieri.

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce



