



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

Decreto n. 443 del 2/3/2021

**OGGETTO:** ME\_25578 Furci Siculo "Completamento strutture a difesa dei marosi per la protezione del litorale e dell'abitato" – Patto per il SUD – Codice Caronte SI\_1\_25578 - Codice ReNDiS 191R939/G1 - CUP J14H20001130001 – CIG 85614289E1.

*Decreto di Aggiudicazione efficace*

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 20.04.1994, n.367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ss.mm.ii., che disciplina le aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, nel caso degli accordi del citato art.15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 15.05.1997, n.127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31.03.1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n.592" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regione le funzioni di Commissari di Governo straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del Decreto Legge 24.06.2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge n.116/2014;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari


*straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";*

- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020"*;
- Visto** il *"Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana"* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 *"Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse"*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *"Patti per il Sud"*;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la nota del Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno prot. n. MIN\_COEMEZ-000361-P del 28.03.2017, con la quale si comunica che le somme di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 previste per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana sono destinate ad alimentare la contabilità speciale n. 5447 con le modalità previste dalla stessa Delibera CIPE;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo S.I.G.E.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica *"Ambiente"*, obiettivo strategico *"Dissesto idrogeologico"*;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (S.I.G.E.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 recante *"Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di



Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con cui la Giunta Regionale, in conformità alla proposta del Dipartimento Regionale della Programmazione di cui alla nota prot. n. 21877 del 05.12.2017, ha preso atto della programmazione delle risorse "Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020" approvato con la citata la Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico". Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");
- Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- Vista** la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 9 "Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali";
- Visto** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "dev' intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Considerato** che il progetto identificato codice ME\_25578 Furci Siculo "Completamento strutture a difesa dei marosi per la protezione del litorale e dell'abitato" - Patto per il SUD Importo complessivo del progetto € 1.297.021,83



– Codice Caronte SI\_1\_25578 - Codice ReNDiS 19IR939/G1 - CUP J14H20001130001- è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n.329 del 06.08.2020 concernente “FSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico”;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 1592 del 11/09/2020 con il quale, nell'ambito dell'intervento ME\_25578 Furci Siculo "Completamento strutture a difesa dei marosi per la protezione del litorale e dell'abitato" – Patto per il SUD - Importo complessivo del progetto € 1.297.021,83 – Codice Caronte SI\_1\_25578 - Codice ReNDiS 19IR939/G1 - CUP J14H20001130001, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Claudio Crisafulli, tecnico in servizio presso il Comune di Furci Siculo(ME);

**Visto** il Decreto Commissariale n. 2171 del 23/11/2020, con il quale l'intervento denominato ME\_25578 Furci Siculo "Completamento strutture a difesa dei marosi per la protezione del litorale e dell'abitato" – Patto per il SUD Importo complessivo del progetto € 1.297.021,83.– Codice Caronte SI\_1\_25578 - Codice ReNDiS 19IR939/G1 - CUP J14H20001130001, è stato:

- ✓ approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
- ✓ finanziato, per un importo pari a ad € 1.297.021,83 di cui € 923.556,44 per lavori (di cui € 911.477,28 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 12.079,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 373.465,39 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**Visto** il provvedimento, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, n° 5969 del 30/11/2020, con il quale sono stati affidati i servizi di direzione dei lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all' Ing. Antonio Lanza;

**Visto** il Decreto a contrarre n. 2373 del 16/12/2020 con il quale:


- ✓ si è preso atto che l'intervento ME\_25578 Furci Siculo "Completamento strutture a difesa dei marosi per la protezione del litorale e dell'abitato" – Patto per il SUD - Importo complessivo del progetto € 1.297.021,83 – Codice Caronte SI\_1\_25578 - Codice ReNDiS 19IR939/G1 - CUP J14H20001130001 è stato approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziato per un importo pari a € 923.556,44 al lordo degli oneri per la sicurezza;
- ✓ è autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei Lavori inerente all'intervento ME\_25578 Furci Siculo "Completamento strutture a difesa dei marosi per la protezione del litorale e dell'abitato" – Patto per il SUD - Importo complessivo del progetto € 1.297.021,83 – Codice Caronte SI\_1\_25578 - Codice ReNDiS 19IR939/G1 - CUP J14H20001130001 CIG 85614289E1 il cui importo è pari ad € 923.556,44 per lavori (di cui € 911.477,28 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 12.079,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), al netto di oneri previdenziali e IVA da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del Codice, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice, come modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55. L'appalto ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, è "a misura";
- ✓ ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, è stato possibile procedere all'esclusione automatica dalla gara d'appalto con le modalità previste dal medesimo comma;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

**Visto** il bando di gara, l'importo complessivo dei lavori a base di gara da affidare è pari ad € 923.556,44 al lordo degli oneri per la sicurezza ed è descritto nella tabella che segue:

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	Tipo di Categoria
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	€ 923.556,44	III	100%	prevalente
	<b>TOTALE A MISURA</b>	<b>€ 923.556,44</b>		<b>100%</b>	

**Visto** il Decreto Commissariale n. 378 del 02 maggio 2018, con il quale:

- ✓ è stato istituito il "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che "(...)



*Handwritten signature*

Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...);

- ✓ è stato disposto che le funzioni del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell'avvio della singola procedura di gara;


- Vista** la Disposizione Commissariale n. 26 del 06 agosto 2020 e successiva Disposizione Commissariale n. 3 del 27 gennaio 2021 recante l'approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Vista** la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 16/12/2020;
- Viste** le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.I. n. 149 del 21/12/2020, e su due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale;
- Preso atto** che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;
- Preso atto** che il termine per la presentazione delle buste per via telematica è stato fissato entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/02/2021;
- Preso atto** che l'apertura delle offerte presentate per via telematica è stata fissata, a seguito di comunicazione inviata ai concorrenti tramite piattaforma telematica, giorno 18/02/2021 alle ore 09:00 presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24 e che si svolgerà in modalità telematica in armonia con l'avviso del Soggetto Attuatore circa le modalità di espletamento delle gare durante il periodo emergenziale dovuto al Covid-19, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario di Governo;
- Preso atto** dei quesiti pervenuti e dei relativi riscontri effettuati dalla stazione appaltante in merito alla procedura di gara de quo;
- Vista** la nota protocollo Gare n. 723 del 16 febbraio 2021, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;
- Visto** il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutesi in data 18/02/2021, nel quale si prende atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 95 buste (elencate in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma, di cui alla Tab. che segue), di cui due prive di offerta economica e per le quali il servizio, all'esito della verifica della suddetta busta, ne propone l'esclusione:

N.	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	DATA ORA CARICAMENTO
1	GREAT WORKS SRL	02054330853	08/02/2021 16:59
2	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	00137980876	09/02/2021 16:40
3	CANTIERI RIUNITI SRL	02518290875	09/02/2021 17:33
4	GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	01812301844	10/02/2021 16:18
5	GEO R.A.S. S.R.L.	02498140876	10/02/2021 17:39
6	GEO-AMBIENTE SRL	05637900829	10/02/2021 18:35
7	ANGELO RUSSELLO SPA	01179080856	11/02/2021 09:34
8	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	01515630836	11/02/2021 10:28
9	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	05367350828	11/02/2021 10:54
10	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	00447840356	11/02/2021 11:15
11	CONSORZIO STABILE BUILD S.CAR.L.	03661100242	11/02/2021 13:20
12	INFRASTRUTTURE M&B SRL	10836260967	11/02/2021 14:44
13	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCAR.L.	05041951210	11/02/2021 14:49
14	ALP CONSORZIO STABILE	03546470836	11/02/2021 15:43
15	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	01931060832	11/02/2021 17:37
16	CO.MIN.SRL	01307850857	11/02/2021 18:00
17	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	04848320265	11/02/2021 18:14



*[Handwritten signature]*


18	EDIL RENTAL GROUP SRL	02495500411	11/02/2021 18:44
19	EUROPPAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A."	01932080896	11/02/2021 19:26
20	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	03533141200	11/02/2021 19:57
21	LONGOBUCCO COSTRUZIONI SRLS	03516260837	12/02/2021 08:33
22	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	05026450873	12/02/2021 09:01
23	COSMAK SRL	03099860839	12/02/2021 09:52
24	PACOS SRL	02617190844	12/02/2021 09:54
25	NUOVA OCEANUS ORCA S.R.L.	06737200722	12/02/2021 10:11
26	HECAM COSTRUZIONI S.R.L.	02943060836	12/02/2021 10:17
27	GANGI IMPIANTI SRL	05738830826	12/02/2021 10:34
28	CONSORZIO STABILE ITALIA S.C.A.R.L.	05641460877	12/02/2021 10:40
29	POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	02686030699	12/02/2021 11:17
30	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	01310050883	12/02/2021 11:30
31	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	05090591008	12/02/2021 11:42
32	O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA B.C. S.A.S.	00121340780	12/02/2021 11:52
33	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	08066951008	12/02/2021 12:14
34	THETIS COSTRUZIONI SRL	03122500782	12/02/2021 12:22
35	CATIFRA S.R.L.	01825880832	12/02/2021 12:32
36	COSTRUZIONI PERRONE SRL	02866660802	12/02/2021 13:01
37	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	14341341007	12/02/2021 14:27
38	BATTISTELLA SPA	00080970932	12/02/2021 14:34
39	CONSORZIO STABILE INFRATECII SCARL	03256190830	12/02/2021 14:42
40	MACOS SOCIETÀ COOPERATIVA	02739720841	12/02/2021 15:09
41	BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE	03405470786	12/02/2021 15:59
42	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	02761240833	12/02/2021 15:59
43	SOCIETÀ GENERALE COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	03776390639	12/02/2021 15:59
44	IMECO IMPIANTI COSTRUZIONI SRL	01234620639	12/02/2021 16:11
45	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A.R.L.	02954820847	12/02/2021 16:22
46	CONIAM S.R.L.	01439050855	12/02/2021 16:35
47	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	07139281005	12/02/2021 16:40
48	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A.	01483060628	12/02/2021 16:52
49	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	01234850806	12/02/2021 16:59
50	OPERAZIONE SRL	06343891211	12/02/2021 17:13
51	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	02611980836	12/02/2021 17:20
52	EURORESIDENCE S.R.L.	02127630834	12/02/2021 17:31
53	IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	05070770283	12/02/2021 17:34
54	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	07751331005	12/02/2021 17:54
55	ING. DUE - S. R. L.	02618160846	12/02/2021 18:24
56	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	03036160830	12/02/2021 18:26
57	CEDIT SRL	02739690846	12/02/2021 19:16
58	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	02904820830	12/02/2021 19:35
59	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	01619640715	12/02/2021 19:45
60	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	00966060178	13/02/2021 08:54
61	CONSORZIO STABILE EOS	13693961008	13/02/2021 10:08
62	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	01581620836	13/02/2021 11:07
63	CANTIERI EDILI S.R.L.	02426990848	13/02/2021 11:47



*Handwritten signature*

64	C.G.F. S.R.L.	03879180655	13/02/2021 15:28
65	GREEN S.R.L.	05007570871	13/02/2021 18:26
66	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	03153180835	13/02/2021 19:50
67	COMAR SRL	02531210843	14/02/2021 10:39
68	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL.	04870080878	14/02/2021 13:36
69	CONSORZIO ARTEK	11533421001	14/02/2021 18:27
70	COGEMA S.R.L.	02886510615	14/02/2021 21:50
71	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	01084730785	15/02/2021 08:42
72	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	10149111006	15/02/2021 09:22
73	CONPAT SCARL	06044391214	15/02/2021 09:37
74	PAGANO CARMELO	03129940833	15/02/2021 09:43
75	EUROBUILDING SPA	01531770442	15/02/2021 09:52
76	I.G. GROUP S.R.L.	08066161004	15/02/2021 09:59
77	FALCOMAR SRL	02739420848	15/02/2021 10:03
78	NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	01556890703	15/02/2021 10:05
79	CAMPANIA NOLEGGI SRL	05642641210	15/02/2021 10:13
80	MIREDL S.R.L.	06304340828	15/02/2021 10:29
81	C.T.F. S.R.L.	02746580832	15/02/2021 10:33
82	BDF APPALTI S.R.L.	01649200845	15/02/2021 10:58
83	S.M.S.R.L.	02465090849	15/02/2021 11:01
84	V.L.D.R. S.R.L.	01168450862	15/02/2021 11:05
85	ILSET SRL	00470780107	15/02/2021 11:16
86	UNICOS S.R.L.	04486110879	15/02/2021 11:28
87	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	02272060845	15/02/2021 11:29
88	GEA SRL UNIPERSONALE	02812580807	15/02/2021 11:29
89	SICILSCAVI DI SPAMPINATO SALVATORE	04660180870	15/02/2021 11:32
90	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	02987670839	15/02/2021 11:45
91	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	02973280833	15/02/2021 11:47
92	SO.GELMAR COSTRUZIONI S.R.L.	02493870840	15/02/2021 12:29
93	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02284810842	15/02/2021 12:36
94	AVENI SRL	N.D.	NON PRESENTA BUSTA B
95	GRANDI LAVORI SCARL	N.D.	NON PRESENTA BUSTA B


- Visto** il Verbale n.1 del 18.02.2021, con il quale il Servizio ha proposto l'esclusione dei seguenti oo.oo.:
- **GRANDI LAVORI SCARL**, giusto provvedimento di esclusione n. 49 del 22.02.2021;
  - **AVENI SRL**, giusto provvedimento di esclusione n. 50 del 22.02.2021;
- e successivamente, ha proceduto alla verifica della Busta "B" – Offerta economica per i n. 93 OO.EE. sopra elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma.
- Visto** il Verbale n.1 del 18.02.2021, il Servizio ha proposto l'esclusione del seguente o.e.:
- **CEDIT S.R.L.**, giusto provvedimento di esclusione n. 51 del 22.02.2021;
- Pertanto, il Servizio di verifica amministrativa ha ammesso n. 92 operatori economici;
- Visto** il Verbale n. 1 del 18.02.2021 con il quale, il Servizio, come previsto al punto 18 della *lex specialis*, ha operato la facoltà di esclusione automatica ex art. 97, comma 8 del Codice, proseguendo la propria attività in piattaforma telematica con la verifica della congruità delle offerte in accordo al criterio enunciato dall'art. 97 del Codice, ottenendo quale "Soglia di anomalia" il valore di 28,8840%; ed inoltre, all'esito dell'esame della Busta "B" - Offerta Economica, ha preso atto dei ribassi offerti da tutti gli O.E. ammessi e ne ha riportato la seguente graduatoria provvisoria, nelle more della verifica della Busta A – Documentazione Amministrativa dei n. 3 O.E. in ordine di posizione in graduatoria,



*Handwritten signature*

con riferimento agli scarti ed esiti anomalie:

N.º	Ragione sociale	Offerta %	Posizione in Graduatoria
1	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	34,1932	OFFERTA ANOMALA
2	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	32,3660	OFFERTA ANOMALA
3	C.G.F. S.R.L.	31,3030	OFFERTA ANOMALA
4	CO.MIN.SRL	29,8214	OFFERTA ANOMALA
5	CONSORZIO STABILE BUILD S.C.A.R.L.	29,3330	OFFERTA ANOMALA
6	COSIAM S.R.L.	29,3300	OFFERTA ANOMALA
7	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	29,2029	OFFERTA ANOMALA
8	C.T.P. S.R.L.	29,1290	OFFERTA ANOMALA
9	IMPRESIT' CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	29,1151	OFFERTA ANOMALA
10	GREEN S.R.L.	29,1140	OFFERTA ANOMALA
11	EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	29,0950	OFFERTA ANOMALA
12	COSTRUZIONI PERRONE SRL	29,0709	OFFERTA ANOMALA
13	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	29,0387	OFFERTA ANOMALA
14	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	29,0234	OFFERTA ANOMALA
15	S.M.S.R.L.	29,0216	OFFERTA ANOMALA
16	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	28,9990	OFFERTA ANOMALA
17	COMAR SRL	28,9970	OFFERTA ANOMALA
18	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	28,9877	OFFERTA ANOMALA
19	CONSORZIO STABILE ITALIA S.C.A.R.L.	28,9779	OFFERTA ANOMALA
20	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	28,9720	OFFERTA ANOMALA
21	ALP CONSORZIO STABILE	28,9710	OFFERTA ANOMALA
22	PAGANO CARMELO	28,9669	OFFERTA ANOMALA
23	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	28,9660	OFFERTA ANOMALA
24	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	28,9553	OFFERTA ANOMALA
25	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	28,9539	OFFERTA ANOMALA
26	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	28,9360	OFFERTA ANOMALA
27	CONSORZIO STABILE EOS	28,9327	OFFERTA ANOMALA
28	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	28,9188	OFFERTA ANOMALA
29	ING. DUE - S. R. L.	28,9153	OFFERTA ANOMALA
30	BATTISTELLA SPA	28,9132	OFFERTA ANOMALA
31	GANGI IMPIANTI SRL	28,9102	OFFERTA ANOMALA
32	BDF APPALTI S.R.L.	28,9092	OFFERTA ANOMALA
33	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	28,9043	OFFERTA ANOMALA
34	POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	28,8997	OFFERTA ANOMALA
35	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	28,8992	OFFERTA ANOMALA
36	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	28,8990	OFFERTA ANOMALA
37	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	28,8967	OFFERTA ANOMALA
38	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A.R.L.	28,8940	OFFERTA ANOMALA
39	COSMAK SRL	28,8931	OFFERTA ANOMALA
40	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	28,8927	OFFERTA ANOMALA
41	TIETIS COSTRUZIONI SRL	28,8916	OFFERTA ANOMALA
42	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	28,8915	OFFERTA ANOMALA
43	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	28,8890	OFFERTA ANOMALA
44	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	28,8887	OFFERTA ANOMALA
45	V.I.D.R. S.R.L.	28,8886	OFFERTA ANOMALA
46	PACOS SRL	28,8816	1º
47	SO.GEMAR COSTRUZIONI S.R.L.	28,8800	2º
48	LONGOBUCCO COSTRUZIONI SRLS	28,8791	3º
49	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	28,8770	4º
50	COMPAT SCARL	28,8712	5º
51	CA.TI.FRA. S.R.L.	28,8580	6º
52	GEO R.A.S. S.R.L.	28,8491	7º
53	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	28,8364	8º
54	ILSET SRL	28,8310	9º
55	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	28,8211	10º
56	C.R.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	28,8158	11º
57	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	28,7977	12º
58	CONSORZIO ARTEK	28,7921	13º
59	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	28,7864	14º



*Handwritten signature*



60	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	28,7800	15°
61	GREAT WORKS SRL	28,7700	16°
62	EURORESIDENCE S.R.L.	28,7640	17°
63	GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	28,7470	18°
64	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	28,7450	19°
65	CANTIERI RIUNITI SRL	28,7421	20°
66	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	28,7370	21°
67	BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE	28,7290	22°
68	MIREDDI S.R.L.	28,7254	23°
69	O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S.	28,6840	24°
70	UNICOS S.R.L.	28,6475	25°
71	CANTIERI EDILI S.R.L.	28,6397	26°
72	EUROBUILDING SPA	28,5700	27°
73	GIUSEPPI MANSUETO & C. SNC	28,4920	28°
74	FALCOMAR SRL	28,4580	29°
75	INFRASTRUTTURE M&B SRL	28,3466	30°
76	GEO-AMBIENTE SRL	28,1720	31°
77	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	28,1120	32°
78	CAMPANIA NOLEGGI SRL	27,9650	33°
79	COGEMA S.R.L.	27,9170	34°
80	GEA SRL UNIPERSONALE	27,8912	35°
81	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILI E A R.L.	27,7559	36°
82	SIGILSCAVI DI SPAMPINATO SALVATORE	27,1230	37°
83	NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	26,6260	38°
84	EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A."	26,6086	39°
85	ANGELO RUSSELLO SPA	24,2430	40°
86	IMECO IMPIANTI COSTRUZIONI SRL	23,1610	41°
87	SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	21,8472	42°
88	NUOVA OCEANUS ORCA S.R.L.	21,3420	43°
89	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	20,6401	44°
90	OPERAZIONE SRL	20,1880	45°
91	EDIL RENTAL GROUP SRL	19,1297	46°
92	I.G. GROUP S.R.L.	9,1700	47°

**Preso atto** che il Servizio, a conclusione delle operazioni di gara e approvata la graduatoria provvisoria sopra riportata ha formulato la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1 del Codice degli appalti in favore del concorrente 1° in graduatoria, **PACOS S.R.L.** con sede legale in Naro, prov. AG, C.da Margonia SS 576, P.IVA 02617190844 che ha offerto il ribasso del 28,8816%(ventotto/8816%), e ha rimesso gli atti di gara al RUP per i successivi adempimenti;


**Vista** la nota della struttura commissariale con prot. 857 del 23/02/2021, con la quale veniva inviata al RUP tutta la documentazione di gara, al fine di pervenire alle successive determinazioni;

**Visto** l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, a fronte dell'inoltro di tutte le richieste previste a tal fine, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

**Per P.o.c. PACOS S.R.L.:**

- ✓ D.U.R.C. protocollo INAIL n. 24769702 avente scadenza 09/03/2021, acquisito al protocollo al n. 11225 del 03/12/2020;
- ✓ Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n.3952/69/07, rilasciata dalla ARGNETA S.O.A., con scadenza validità quinquennale del 18/03/2024;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 1063779/2021/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 1063781/2021/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 1063584/2021/R;
- ✓ Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. giusta richiesta n. 5717550 dello 23/02/2021;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 23/02/2021;

**Ritenuto** per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice l'appalto relativo ai lavori di cui all'intervento denominato **ME\_25578 Furci Siculo**



**"Completamento strutture a difesa dei marosi per la protezione del litorale e dell'abitato" – Patto per il SUD – Codice Caronte SI\_1\_25578 - Codice ReNDiS 19IR939/G1 - CUP J14H20001130001 – CIG 85614289E1, all'operatore economico PACOS S.R.L, con sede legale in Naro (AG), C.da Margonia SS.576, snc, cap 92028, P.IVA/C.F. 02617190844, pec: pacos-srl@legalmail.it, che ha offerto un ribasso economico del 28,8816% (ventotto/8816).**

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

**DECRETA**

**Art. 1**

**(Premesse)**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

**Art. 2**

**(Approvazione proposta di aggiudicazione)**

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di cui al relativo ai lavori di cui all'intervento denominato ME\_25578 Furci Siculo "Completamento strutture a difesa dei marosi per la protezione del litorale e dell'abitato" – Patto per il SUD – Codice Caronte SI\_1\_25578 - Codice ReNDiS 19IR939/G1 - CUP J14H20001130001 – CIG 85614289E1, all'operatore economico PACOS S.R.L, con sede legale in Naro (AG), C.da Margonia SS.576, snc, cap 92028, P.IVA e C.F. 02617190844, pec: pacos-srl@legalmail.it, che ha offerto un ribasso economico del 28,8816% (ventotto/8816).

Si approva inoltre il verbale di gara n.1 relativo alla seduta pubblica tenutasi il 18/02/2021, nonché la seguente graduatoria:

N.º	Ragione sociale	Offerta %	Posizione in Graduatoria
1	DICEARCO COSTRUZIONI SRL	34,1932	OFFERTA ANOMALA
2	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	32,3660	OFFERTA ANOMALA
3	C.G.F. S.R.L.	31,3030	OFFERTA ANOMALA
4	COMIN SRL	29,8214	OFFERTA ANOMALA
5	CONSORZIO STABILE BUIID S.C.A.R.L.	29,3330	OFFERTA ANOMALA
6	COSIAM S.R.L.	29,3300	OFFERTA ANOMALA
7	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	29,2029	OFFERTA ANOMALA
8	C.T.F. S.R.L.	29,1290	OFFERTA ANOMALA
9	IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	29,1151	OFFERTA ANOMALA
10	GREEN S.R.L.	29,1140	OFFERTA ANOMALA
11	EDILF V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA	29,0950	OFFERTA ANOMALA
12	COSTRUZIONI PERRONE SRL	29,0709	OFFERTA ANOMALA
13	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL	29,0389	OFFERTA ANOMALA
14	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	29,0234	OFFERTA ANOMALA
15	S.M.S.R.L.	29,0216	OFFERTA ANOMALA
16	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	28,9990	OFFERTA ANOMALA
17	COMAR SRL	28,9970	OFFERTA ANOMALA
18	D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	28,9877	OFFERTA ANOMALA
19	CONSORZIO STABILE ITALIA S.C.A.R.L.	28,9779	OFFERTA ANOMALA
20	CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	28,9720	OFFERTA ANOMALA
21	ALP CONSORZIO STABILE	28,9710	OFFERTA ANOMALA
22	PAGANO CARMILO	28,9669	OFFERTA ANOMALA
23	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	28,9660	OFFERTA ANOMALA
24	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	28,9553	OFFERTA ANOMALA
25	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	28,9539	OFFERTA ANOMALA
26	S.I.L.E.M. S.R.L. UNIPERSONALE	28,9360	OFFERTA ANOMALA
27	CONSORZIO STABILE EOS	28,9327	OFFERTA ANOMALA
28	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.	28,9188	OFFERTA ANOMALA
29	ING. DUE - S. R. L.	28,9153	OFFERTA ANOMALA
30	BATTISTELLA SPA	28,9132	OFFERTA ANOMALA
31	GANGI IMPLANTI SRL	28,9102	OFFERTA ANOMALA

32	BDF APPALTI S.R.L.	28,9092	OFFERTA ANOMALA
33	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	28,9043	OFFERTA ANOMALA
34	POSEIDON CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	28,8997	OFFERTA ANOMALA
35	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL	28,8992	OFFERTA ANOMALA
36	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	28,8990	OFFERTA ANOMALA
37	BECAM COSTRUZIONI S.R.L.	28,8967	OFFERTA ANOMALA
38	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA S.C.A.R.L.	28,8940	OFFERTA ANOMALA
39	COSMAK SRL	28,8931	OFFERTA ANOMALA
40	L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL	28,8927	OFFERTA ANOMALA
41	THETIS COSTRUZIONI SRL	28,8916	OFFERTA ANOMALA
42	EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	28,8915	OFFERTA ANOMALA
43	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	28,8890	OFFERTA ANOMALA
44	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	28,8887	OFFERTA ANOMALA
45	V.I.D.R. S.R.L.	28,8886	OFFERTA ANOMALA
46	PACOS SRL	28,8816	1°
47	SO.GEMAR COSTRUZIONI S.R.L.	28,8800	2°
48	LONGOBUCCO COSTRUZIONI SRLS	28,8791	3°
49	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	28,8770	4°
50	CONPAT SCARL	28,8712	5°
51	CA.TI.FRA. S.R.L.	28,8580	6°
52	GEO R.A.S. S.R.L.	28,8491	7°
53	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	28,8364	8°
54	ILSET SRL	28,8310	9°
55	APPALTI & SERVIZI S.R.L.	28,8211	10°
56	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.	28,8158	11°
57	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	28,7977	12°
58	CONSORZIO ARTEK	28,7921	13°
59	CONSORZIO STABILE SQM SCARL	28,7884	14°
60	MAIORANA COSTRUZIONI SRL	28,7800	15°
61	GREAT WORKS SRL	28,7700	16°
62	EURORESIDENCE S.R.L.	28,7640	17°
63	GEO.MAR. S.R.L. INGEGNERIA & COSTRUZIONI	28,7470	18°
64	MERIDIANA DOMUS S.R.L.	28,7450	19°
65	CANTIERI RIUNITI SRL	28,7421	20°
66	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L.	28,7370	21°
67	BRUNO SFRAFINO SRL UNIPERSONALE	28,7290	22°
68	MIREDIL S.R.L.	28,7254	23°
69	O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S.	28,6840	24°
70	UNICOS S.R.L.	28,6475	25°
71	CANTIERI EDILI S.R.L.	28,6397	26°
72	EUROBUILDING SPA	28,5700	27°
73	GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC	28,4920	28°
74	FALCOMAR SRL	28,4580	29°
75	INFRASTRUTTURE M&B SRL	28,3466	30°
76	GEO-AMBIENTE SRL	28,1720	31°
77	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	28,1120	32°
78	CAMPANIA NOLEGGI SRL	27,9650	33°
79	COGEMA S.R.L.	27,9170	34°
80	GEA SRL UNIPERSONALE	27,8912	35°
81	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	27,7559	36°
82	SICILSCAVI DI SPAMPINATO SALVATORE	27,1230	37°
83	NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.	26,6260	38°
84	EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY SPA IN SIGLA "ECC S.P.A."	26,6086	39°
85	ANGELO RUSSELLO SPA	24,2430	40°
86	IMECO IMPIANTI COSTRUZIONI SRL	23,1610	41°
87	SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI E IMPIANTI SRL	21,8472	42°
88	NUOVA OCEANUS ORCA S.R.L.	21,4420	43°
89	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	20,6500	44°
90	OPERAZIONE SRL	20,1860	45°
91	EDIL RENTAL GROUP SRL	19,1297	46°
92	I.G. GROUT S.R.L.	9,1700	47°

*[Handwritten signature]*  
 2018/08/23  
 REPUBBLICA

*[Handwritten initials]*

### Art. 3

#### (Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo ai lavori di cui all'intervento denominato ME\_25578 Furci Siculo "Completamento strutture a difesa dei marosi per la protezione del litorale e dell'abitato" - Patto per il SUD - Codice Caronte SI\_1\_25578 - Codice ReNDiS 19IR939/G1 - CUP J14H20001130001 - CIG 85614289E1, all'operatore economico PACOS S.R.L. con sede legale in Naro (AG), C.da Margonia SS.576, snc, cap 92028, P.IVA e C.F. 02617190844, pec: pacos- srl@legalmail.it .

In ragione del ribasso economico del 28,8816% (ventotto/8816), l'appalto viene aggiudicato per un importo complessivo di € 660.307,22 al netto dell'I.V.A., di cui € 648.228,06 per lavori ed € 12.079,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

### Art. 4

#### (Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento ME\_25578\_FURCI SICULO.

### Art. 5

#### (Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia) e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture [www.serviziopubblici.it/](http://www.serviziopubblici.it/) (cfr. Allegato 1).

### Art. 6

#### (Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

### Art. 7

#### (Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P. e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all' Area "Gare", all'Ufficio "Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio e Controllo", all'"Area Amministrativa Interventi", all'"Area Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Proponente

Il Responsabile Unico del Procedimento

Allegati:

- Avviso relativo agli appalti aggiudicati ([https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogeosicilia/](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia/)).

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Piro

(da pubblicare su [www.serviziopubblici.it/](http://www.serviziopubblici.it/)).

